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第一章 招标公告/投标邀请函 



浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)料机采购招标公告 

浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)料机采购已具备招标条件，招标人为浙江省电力建设

有限公司，委托代理机构为浙江天音管理咨询有限公司，资金来源已落实，现采用公开招标

资格后审方式进行采购。 

一、本次招标内容 

2台斗轮堆（取）料机（额定堆料出力 3000t/h, 额定取料出力 1500t/h，悬臂长 40m，

堆料高度 18 m）、斗轮机无人值守系统设备的供货、安装（含设备卸货、二次运输）、试验、

调试、技术培训、竣工验收移交等所有工作及服务。 

二、投标资格条件、要求 

1.是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。 

2.至投标截止时间前 36 个月内，投标人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：

（1）经中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）检索确认，存在行贿罪、

单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪（以下简称“行贿犯罪”）

生效判决记录的；（2）投标人持有人民法院行贿犯罪的生效判决文书的；（3）经司法机关

（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（4）经其他途径确认投标人有行贿

犯罪记录的。投标人提交《无行贿犯罪记录承诺函》，并附中国裁判文书网 “单位全称 + 

曾用名（如有）”检索截图（需显示检索时间、检索关键词、无对应犯罪记录结果）。 

3.在国家企业信用信息公示系统（网址:https://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法

失信企业名单的，不得参与本项目投标。 

4.在“中国执行信息公开网”网站（网址:https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”

网站（网址:www.creditchina.gov.cn）或在“信用浙江”网站（网

址:https://credit.zj.gov.cn/）中列入失信被执行人名单的，不得参与本项目投标。 

5.投标人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”，被列入浙能集团

供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的，且该处置仍在有效期内，不得参与本标段投标。 

6.投标人的法定代表人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，该

投标人不得参与本标段投标。 

7.投标人具有 2个及以上国内项目（悬臂长度 40 m及以上、额定堆料能力 3000t/h及

以上、额定取料能力 1500t/h及以上规格）的斗轮堆（取）料机的设计、制造、安装和调试，

且具有 2年及以上运行业绩。（2024年 01月 01日前投运）。【业绩证明材料要求提供合同复

制件和运行证明材料，合同复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面，证



明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述，材料形式可以为投运证明或业主证

明等第三方证明材料】。 

8.本次招标不接受代理商投标  

是否接受联合体投标：否 。 

三、招标文件获取 

1.未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在投标人，请前往 

“浙能集团智慧供应链一体化平台”（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）进行注册备选供应

商或浙能供应商，并下载“浙江能源投标管家”，凭本企业用户名和密码登录 “浙江能源投

标管家”购买招标文件后，可下载招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件。 

2.招标文件下载时间：2026年 05月 13日 09时 00分至 2026年 05月 19日 17时 00分。 

四、投标文件递交 

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年 06月 02日 09时 30分，

投标人应在截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交电子投标文件。 

2.本项目通过“浙江能源投标管家”进行远程开标，投标人无需至开标现场。 

3.逾期上传的投标文件，“浙能集团智慧供应链一体化平台”将予以拒收。 

五、公告发布媒介 

本次招标公告同时在浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服务平台,中

国采购与招标网,政采云上发布。 

六、监督部门 

监督部门：浙能集团招投标管理部 

邮箱：ts@zntianyin.com 

投诉电话：400-0571515 

工作时间：周一至周五 9:00--11:30，13:00--16:30 

七、联系方式 

招标人：浙江省电力建设有限公司 

联系人： 毛炜 

联系电话： 15168191050 

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司 

招标代理地址：杭州市拱墅区华浙广场 1号华浙大厦 906室 

招标文件出售、平台操作，客服联系电话：400-0571515 

https://zsrm.zjenergy.com.cn/
mailto:ts@zntianyin.com


 

注：（1）各投标人需使用 CA方可完成网上投标，由于办理 CA需要较长时间，建议需

要办理的投标人尽早办理，以免影响投标。CA网上自助申报地址: https://zsrm.zjenergy.

com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html，各投标人可自由选择申请办理实体 CA或扫码 APP。 

（2）递交投标保证金时，需引用相等金额的银行流水，若递交多个标段保证金的，请

按规定金额分别汇款。 

（3）浙江能源投标管家、操作手册下载地址：https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/

/helpNew.html?math=4#。 

（4）各单位注册备选供应商无需缴纳会员费，审核通过后可参与招标代理公司发布的

公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，注册审核周期一般为 1个工作日；注册浙能供应商

需缴纳会员费 500元/年，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、

询价等）项目，以及业主单位发布的非招寻源采购项目，注册通过后如未缴纳会员费则自行

转为备选供应商，注册审核周期一般为 3个工作日。 

 

 

招标代理机构项目负责人：俞寅超（签名） 

招标代理机构：（公章） 

2026 年 05 月 06 日

https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms//helpNew.html?math=4#
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms//helpNew.html?math=4#


第二章 投标人须知前附表及投标人须知 

第一节 投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

名称：浙江省电力建设有限公司 

联系人： 毛炜 

电话： 15168191050 

1.1.3 招标代理机构 

名称：浙江天音管理咨询有限公司 

地址：杭州市拱墅区华浙广场 1号华浙大厦 906室 

联系人：俞寅超 

电话：0571-85271292 

邮箱：YUYINCHAO@ZNTIANYIN.COM 

1.1.4 采购项目名称 / 

1.1.5  项目建设地点 / 

1.2.1 资金来源及比例 其他 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 

2台斗轮堆（取）料机（额定堆料出力 3000t/h, 额定取料出力

1500t/h，悬臂长 40m，堆料高度 18 m）、斗轮机无人值守系统设备

的供货、安装（含设备卸货、二次运输）、试验、调试、技术培训、

竣工验收移交等所有工作及服务。 

1.3.2 交货期及进度要求 

预埋件：2027年 6月 30日 

设备本体：2027年 9月 15日 

（具体要求详见第五章 技术标准和要求） 

1.3.3 交货地点 详见合同条款 

1.3.4 质量要求 / 

1.4.1 投标人资格条件、要求 见招标公告内容 

1.4.2 
是否接受 

联合体投标 

否 □√

应满足下列要求： 

 

1.9.1 投标预备会 
不召开 □√

□召开，召开时间：     



条款号 条款名称 编列内容 

召开地点：              

1.9.2 
投标人在投标预备会前 

提出问题 
同 2.2.1投标人要求招标文件的截止时间形式 

1.9.3 招标文件澄清发出形式 同 2.2.1投标人要求招标文件的的澄清、修改、补充 

1.10.1 分包 

是 □√

要求如下：安装允许分包，分包资质需满足机电工程施工总承包

三级及以上。 

1.11.2 偏差 

□不允许 

允许，要求如下：投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认□√

定该偏差属于实质性内容，则否决其投标；若评标委员会认定为非

实质性偏差，有权对投标价格进行调整或在评标分数作相应体现。 

2.1 构成招标文件的其他资料 / 

时间：2026年 05月 22日 16时 30分 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文件

的截止时间与形式 
形式：潜在投标人应通过“浙江能源投标管家”-“本标段项目-

澄清疑问-我的问题”，在线提出。 

2.2.2 
招标文件 

澄清、修改、补充 

一、澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在

投标截止时间 15日前，通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”

通知所有购买招标文件的投标人，不足 15天的，招标人将顺延递

交投标文件的截止时间。 

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件

递交截止时间 3天前，以上款相同的形式发布。 

二、潜在投标人应自行关注“浙江能源投标管家”-“本标段项目

的澄清疑问-澄清补疑”进行查阅下载，招标人不再一一通知。投

标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 

3.1.1 
构成投标文件的 

其他资料 
 

3.2.4 最高投标限价 

是否设置最高限价：否 

最高投标限价或其计算方法： 

           



条款号 条款名称 编列内容 

3.2.5 投标报价的其他要求 投标总价为多种税率报价合计的，须对各项报价注明增值税率。 

3.3.1 投标有效期 90 天 

3.4.1 投标保证金 

□不要求递交投标保证金。 

要求递交投标保证金。   

一、投标保证金的金额：72万元。 

二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 

三、投标人须在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交

本标段的投标保证金，完成保证金关联。若未完成保证金递交的，

则会影响商务标的递交。以本文件规定以外形式递交的投标保证金

的或未在规定时间前通过“浙江能源投标管家”成功关联投标保证

金的，视为未递交投标保证金。 

四、投标保证金的缴存方式：电汇、网银或保证保险。 

（一）电汇、网银方式缴纳投标保证金流程 

1.登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证

金”页面中，点击“关联流水”支付本标段的保证金，完成支付后，

下载回执，放入投标文件中。 

备注：银行流水说明 

（1）通过电汇或网银的形式从投标单位基本账户汇至其在“浙能

智慧供应链一体化平台”的指定账号（汇款账号须与注册时所留的

基本户信息一致），且与保证金金额一致的银行流水才可用于递交

投标保证金。汇款信息如下： 

账户名称：浙江天音管理咨询有限公司 

开户行：工商银行杭州市分行西湖支行 

银行帐号：1202 0204 1990 0157 384 

（二）保证保险方式缴纳流程（购买保险的费用须从基本账户支

出） 

1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保

证金”页面中，点击“申请保函”后，自行选择保险公司进行投保。

保单购买成功后，在“投标-投标保证金”页面中，点击“保函信

息”，下载保证金回执，放入投标文件中。备注： 

(1) 保险责任开始前，投保人符合退保要求的，请按《投标保证

保险保险单及保险条款》要求及时办理退保手续。投保人可登陆“浙

江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，



条款号 条款名称 编列内容 

点击“退回保函”申请退回保险费用，保险公司按《投标保证保险

保险单及保险条款》要求收取一定比例的退保手续费。投保人未及

时办理退保手续的，导致无法退回保险费用的，投保人自行负责。 

(2) 若投标人存在相关法律法规及招标文件规定的投标保证金可

不予退还的情形，被保险人可向保险人提出索赔，保险人在接到被

保险人索赔通知后，在保险责任确定前先行支付保险理赔金额至被

保险人指定账户，同时保险人有权向投保人进行追偿。 

被保险人指定账户名称：浙江天音管理咨询有限公司  

被保险人指定账户账号：1202002119100068952  

被保险人指定账户开户行：中国工商银行杭州白马支行 

(3) 招标人指定浙江天音管理咨询有限公司作为本标段的被保险

人（受益人），并委托其办理相关索赔事宜；浙江天音管理咨询有

限公司在扣除相关招标代理服务费后，剩余索赔金额退还招标人。 

(4) 保险责任开始后，保险费用不再退回。 

（三）重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重

新递交投标保证金。 

招标人授权采购代理机构浙江天音管理咨询有限公司全权负责投

标保证保险的相关事宜，包括但不限于保险理赔等。 

3.4.2 投标保证金的退还 

一、投标保证金退还（电汇或网银形式） 

（一）投标保证金退还（沿原路退回交款账户） 

1. 未中标的投标人投标保证金在招标结果通知书发出后5日内退

还。 

2. 中标人的投标保证金在中标人签订书面合同后 5日内退还。招

标代理服务费默认在中标人的投标保证金中扣除，差额部分在签订

书面承包合同后 5日内退还。 

3. 若招标人终止招标并且已实际收取投标保证金的，在招标人通

知投标人终止招标之日起 5日内向所有投标人退还投标保证金。 

4. 投标人在投标截止时间前书面通知招标人撤回已递交投标文

件或放弃投标，招标人已收取投标保证金的，在开标后，收到投标

人撤回保证金的书面通知后 5日内退还。 

5. 投标人汇款后，由于各种原因未与标段关联成功的，收到投标

人书面通知后 5日内退还。 

6. 投标保证金有效期到期前，招标人认为有必要延长投标有效期



条款号 条款名称 编列内容 

的，应在投标有效期内将希望延长有效期的意向书面通知所有投标

人。投标人同意延长的，投标保证金有效期按延长后计算。 

7. 投标保证金退还时，投标人开具保证金利息发票后，同时退还

银行同期存款利息。 

（二）联系人及联系方式： 

联系单位：浙江天音管理咨询有限公司  

联系电话：400-0571515  

联系地址：杭州市拱墅区华浙广场 1号华浙大厦 1107室 

3.4.3 
投标保证金 

可不予退还的情形 

投标保证金可不予退还的情形： 

（一）投标人在投标有效期满内撤销或修改其投标文件的。 

（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时

向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约担保的。 

（三）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 

（四）合同签署后，中标人无正当理由不按招标文件要求支付招

标代理服务费的。 

出现上述不予退还情形的，招标人告知投标人后，可不再退还给

投标人投标保证金。投标人采用保证保险方式缴纳保证金的，则由

保险人代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利。 

3.5.1 资格审查资料 

一、企业法人营业执照。  

二、法定代表人资格证明或授权委托书。 

三、联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。 

四、招标公告投标人资格条件、要求及否决投标的情形中需要投

标人提供的其他资料。 

以上附证书证件、资料等证明材料须用原件扫描件，并加盖投标

人公章，原件备查。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期

外尚在办理延期过程中的视为无效（国家行政管理部门特别规定允

许延长有效期的除外）。 

如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的

时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将

要求的资料原件送到的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效

处理。 
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3.5.2 否决投标的情形 

一、凡评标委员会拟作出否决投标认定的，应先向投标人进行书

面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，

投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联

系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 

二、招标文件中的投标资格条件、要求是资格审查通过的强制性

资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，

对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审，作否决投标处理。 

三、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询

标程序，其投标文件将被否决。 

（一）投标人资格条件不符合国家有关规定的。 

（二）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件

实质性响应要求的。 

（三）投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第 3.7.3

项规定为准）签字或盖章的。 

（四）存在投标人须知第 1.4.3条“投标人不得存在下列情形之

一”的。 

（五）联合体投标时未提供联合体协议的。 

（六）投标文件载明的交货期不响应招标文件要求的。 

（七）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证

金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 

（八）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。 

（九）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的

（招标文件要求提交备选投标的除外）。 

（十）投标函与开标一览表价格不一致的（小数点错误除外） 

（十一）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字

迹模糊或无法辨认的或未提供的。 

（十二）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。 

（十三）采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制

性标准的或要求的。 

（十四）投标有效期不满足招标文件要求的。 
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（十五）报价评审时，投标人拒绝按第三章评标办法的条款修正

投标报价的。 

（十六）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投

标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价

不低于其成本价的。 

（十七）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值超过其投

标总价 10%的。 

（十八）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投

标总价 10%，经询标后，投标人未承诺少报的部分已含在投标总价

中的。 

（十九）招标文件第三章评标办法《关键部件品牌规格表》（若有）

中规定的部件，若投标人在投标文件中未明确唯一品牌或评标委员

会判定投标人所投品牌与招标文件列明品牌“不相当于”的。 

（二十）招标文件第三章评标办法《重要部件品牌规格表》（若有）

中规定的部件，若评标委员会判定投标人所投品牌与招标文件列明

品牌“不相当于”的。 

（二十一）投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认定该偏差

属于实质性内容的。 

（二十二）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，

或存在投标人须知前附表“串通投标补充说明条款”规定情形之一

的。 

（二十三）投标承诺书未按招标文件要求提供的。 

（二十四）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 

（二十五）不满足以下要求则否决：1、回转驱动装置采用双驱动；2、液压

俯仰应采用双油缸工作。 

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件

的依据。 

3.6.1 
是否允许递交 

备选投标方案 

不允许 

允许 □

3.7.3 投标文件 一、投标函和报价表须加盖单位公章或法定代表人签字。 
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签字或盖章要求 二、由投标人的法定代表人加盖单位公章的，应附法定代表人身

份证明；由代理人加盖单位公章的，应附授权委托书，授权委托书

应加盖单位公章或法定代表人签字。 

3.7.4 投标文件份数 

加密电子投标文件一份，作为投标文件正本。 

请在门户首页（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）下载中心下载

“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件，并加密上传。 

4.2.1 投标截止时间 2026年 06月 02日 09时 30分 

4.2.2 递交投标文件 

一、在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”进行加密上传，

递交时间以投标回执中递交时间为准。 

 

4.2.5 投标文件的拒收情形 

一、逾期未上传的投标文件。 

二、未加密的投标文件。 

三、投标保证金未与所投标段关联的投标文件 

四、开标后未在规定时间内完成解密成功的投标文件。 

5.1 开标时间和地点 
开标时间：2026年 06月 02日 09时 30分 

开标地点：通过“浙江能源投标管家”远程开标。 

5.1 参加开标会议的要求 

采用“不见面”开标方式，投标人的代表必须通过“浙江能源投

标管家”-“远程开标”在线参加开标会议，并在开标后 60分钟内

完成解密投标文件的工作。 

开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上

的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各

自承担相应的法律责任。 

不见面开标软硬件要求：投标人电脑终端的硬件设备和软件系统

配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承

担不利后果。 

5.2 开标 

一、开标程序 

（一）投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA证书用于解密投

标文件。（未携带 CA证书的，可用“投标保障数字信封”解密） 

（二）投标截止时间后，招标人宣布开标。投标人须通过“浙江

https://zsrm.zjenergy.com.cn/
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能源投标管家”进行签到，并在开标后 60分钟内完成解密投标文

件的工作。 

（三）所有投标人均解密完成或投标人解密时间结束后，招标人

宣布唱标，公布开标结果。 

（四）开标结果公布后，投标人应在 10分钟内对开标结果进行确

认，未进行确认的视为自动确认。结果确认后，开标结束。 

（五）投标人对开标有异议的，应通过“浙江能源投标管家”提

出。 

二、开标特别说明 

（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 

（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其

投标文件（招标人可以不退还投标保证金）；因投标人之外的原因

造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的

开标可以继续进行。 

（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA数字证书或者用编

制投标文件的电脑导出“投标保障数字信封”解密电子投标文件。

（数字证书办理地址：https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/w

ebfile/goCA.html） 

三、特殊情况处理 

（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均

无法解密，导致解密环节出现问题，招标人可延长开标时间或推迟

时间重新开标，具体安排另行通知。 

（二）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标文件不能在

规定时间内完成解密的，招标人可延长解密时间，并告知在线的投

标人。 

（三）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标人无法上传

投标文件，在开标前招标人有权延长投标截止时间和开标时间或者

宣布招标失败。 

6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，

https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
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成员人数为五人及以上单数。 

6.3.2 
评标委员会推荐 

中标候选人的人数 
1名 

7.1 
中标候选人公示 

媒介及期限 

中标候选人是否公示：是 

公示期限：3日 

公示媒介：浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服

务平台,中国采购与招标网,政采云   

中标候选人业绩情况及招标失败情况一并在以上媒介网站公示，

投标人请自行关注相关标段公示内容及后续流程，招标人不再另行

通知。 

7.3 定标 

是否授权评标委员会确定中标人：是    否 □√

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。国有资金

占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中

标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，

或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件

的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

7.5.1 履约担保 

是否要求中标人提交履约担保： 

☑要求。履约担保的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融

资担保公司保函。履约担保金额：合同总价的 10 %。 

□不要求。 

10 异议与投诉 

一、异议 

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应

当在投标截止时间 10日前通过“浙江能源投标管家”向招标人或

招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3个工作日内作出

答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 

（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应在开标过程中通过

“浙江能源投标管家”提出异议。招标人将当场通过“浙能集团智
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慧一体化供应链平台”对异议给予处理或者告知处理的办法。 

（三）投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在

中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。投标人应通过

“浙江能源投标管家”提出异议，其他利害关系人可通过书面方式

提出。招标人将在收到异议之日起 3个工作日内作出答复；作出答

复前，暂停招标投标活动。 

二、投诉  

（一）投标人或者其他利害关系人进行投诉应当有明确的请求和

必要的证明材料。 

（二）投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标和评标结果

投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规

定的期限内。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投

诉权利。 

（三）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、

行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10

日内通过“浙江能源投标管家”向浙能集团招投标管理部提出书面

投诉。 

（四）投诉邮箱：ts@zntianyin.com 

三、异议和投诉注意事项 

（一）异议或投诉提出人是法人的，提交材料必须由其法定代表

人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，提交材

料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复

印件。有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 

（二）有下列情形之一的异议，招标人有权不予受理 

1. 异议发起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人。 

2. 未在规定的异议期限内提出的。 

3. 异议书未按照要求签字盖章的。 

4. 异议书未提供有效联系人及联系方式的。 

5. 异议事项不明确具体，且未提供有效线索，难以查实确认的。 

6. 涉及招标或评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标文

mailto:ts@zntianyin.com
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件相关具体内容，但未能提供上述信息具体来源的。 

7. 异议书内容不符合规定，提交的异议证明材料不全，经招标代

理机构或招标人要求仍须补充而未能在规定时间内提供的。 

8. 招标人已经作出明确答复，没有新事实证据，就同一问题重复

提出异议的。 

（三）有下列情形之一的投诉，监督部门不予受理 

1. 投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无

利害关系。 

2. 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的。 

3. 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法

人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的。 

4. 超过投诉时效的。 

5. 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。 

6. 投诉事项应先提出异议没有提出异议、异议已进入处理程序

的。 

（四）提出投诉的应当知道起始时间界定 

1. 对招标文件公告资格条件的投诉以出售招标文件的第一天为

准。 

2. 对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以出售招标文

件最后一天为准。 

3. 对开标的投诉以开标时间为准。 

4. 对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 

11 
是否采用 

电子招标投标 

是，具体要求：请在门户首页（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）□√

下载中心下载“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件。 

□否 

12 招标代理费 收取对象：按标段向中标人收取 

13 需要补充的其他内容 

一、前附表中以“□”标识的表示此条款不适用本次招标；以“ ”□√

标识的表示此条款适用本次招标。 

二、招标文件前后不一致的，以前附表内容为准；投标函与投标

函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函
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的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 

三、标书费发票通过“浙能投标管家”“我的订单”下载。代理服

务费发票通过“浙能投标管家”-“定标”-“通知书”下载。投标

人如有疑问，请联系客服电话：400-0571515。 

四、串通投标补充说明条款 

评标委员会在评标过程中，发现投标人有下列情形之一的，且经

询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经

评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理。评标

结束后，投标人能证明其不属于串通投标行为的，也不影响对其按

否决投标处理的结果。 

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 

（二）不同投标人的电子投标文件记录编制时的计算机网卡 MAC

地址、硬盘序列号和 IP地址信息有一条及以上相同的。 

（三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。 

（四）不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载

招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标段其他投

标人的在职人员。 

（五）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 

（六）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差

异。 

（七）不同投标人的投标文件相互混装。 

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

（九）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 

（十）投标人之间约定中标人。 

（十一）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 

（十二）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该

组织要求协同投标。 

（十三）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其

他联合行动。 

五、关于品牌部件的评审说明：详见第三章评标办法。 
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六、因本项目招标投标阶段产生或与此相关的任何争议，未能通

过协商、异议或投诉等方式解决的，招标人、投标人、中标人及招

标代理人均应将争议提交至招标代理机构所在地（杭州市拱墅区）

有管辖权的人民法院诉讼解决。中标后合同履行阶段发生的争议，

按已签约合同的争议解决条款之约定执行。 

七、其它说明： 无。 

 



第二节 投标人须知 

1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等

有关 法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、交货期及进度要求、交货地点和质量要求 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 交货期及进度要求：见投标人须知前附表。 

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。 

1.3.4质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵

守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人； 

（3）为本标段提供招标代理服务的； 



（4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（6）投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法定代表人（组成同一联合体的

除外）存在控股或被控股关系的； 

（7）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（11）在最近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题（以相关行政主管部门《行政

处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效法律文书为准；最近三年指自投标截止之日向

前追溯 3年，以生效法律文书的落款时间为准）； 

（12）被国家市场监督管理总局在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业

名单； 

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信

息共享平台中列入失信被执行人名单； 

（14）至投标截止时间前 3年内，投标人及拟派项目负责人有行贿犯罪记录的，具体以

中国裁判文书网查询结果为准（网址 http://wenshu.court.gov.cn），或以法院判决书为依

据； 

（15）因投标人原因，近 2年内在浙能集团及其下属企业中造成人身死亡事故的（以浙

能集团事故（事件）通报为准）。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应

承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 投标预备会 



1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。 

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的

形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.10 分包 

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性的勘察、设计或施工工

作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条

件。 

对主设备本体/整机/整系统的设计、加工制造、施工安装等其中一个或多个项目的主要

服务或实施范围、责任有明确要求的情形。对于向主制造商提供原材料、零组件、或加工等

服务的仅视为外购（外协）件，不视为本条所限制的投标人分包情形。 

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就

分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 

1.11 偏差 

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的

响应。 

1.11.2投标人须知前附表规定了可以偏差的范围的，偏差应当符合投标人须知前附表

规定的偏差范围。 

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）技术规范； 



（6）投标文件格式； 

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件

为准。 

2.2 招标文件的澄清和修改 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问

题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标

人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不

足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确

认已收到该澄清。 

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 

项规定的时间后的任何澄清要求。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容：报价部分、商务部分、技术部分，具体详见投标文件

格式。 

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标

文件的组成部分。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值

税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报

价并填写分项报价表。 

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以总

价为准，修正分项报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报

价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分



项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投

标限价详见投标人须知前附表。 

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不

得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投

标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。 

3.4.2 招标人投标保证金的退还：详见投标人须知前附表。 

3.4.3 投标保证金将不予退还的情形：详见投标人须知前附表。 

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申

请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没

有实质性降低。 

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 

投标人应按前附表的要求提供资格审查及实质性响应资料。未提供或提供的资料不满足

要求的，视为资格审查或实质性审查未通过，其投标将被否决。 

3.5.1 资格审查资料：详见投标人须知前附表。 

3.5.2 否决投标的情形：详见投标人须知前附表。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将

被否决。 

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招



标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质

性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求

更有利于招标人的承诺。 

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1 投标人应当按照招标文件和浙江能源智慧供应链一体化平台的要求加密投标文

件。 

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将拒收。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，“浙能集团智慧供应链一体化平台”即时向投

标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 

4.2.5 投标文件拒收的情形：见投标人须知前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在“浙江能源投标管家”对原投标文件进行

撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，“浙能集团智慧供应链一体化平台”

将完整记录投标人的撤回修改情况。 

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条

规定进行编制、标记和递交。 

5. 开标程序 

5.1 开标时间和地点 



招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

地点公开开标。参加开标会议的要求详见投标人须知前附表。 

5.2 开标 

开标程序：见投标人须知前附表。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标

代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人

数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会成员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评

标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7. 合同授予 

7.1 中标候选人公示 

招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公

示中标候选人。  

7.2 中标候选人履约能力审查 



中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履

约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审

查确认。 

7.3 定标 

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。 

7.4 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同

时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.5 履约担保 

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履

约担保。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。 

7.6 签订合同 

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条

件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金

不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

在中标通知书发出之后，若中标人因存在“不良行为”被列入浙能集团供应商“黑名单”的，

招标人有权取消其中标资格。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提

出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。 

8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个； 



（2）开标后，成功解密的投标人少于 3个； 

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。 

（4）招标文件明确的其他情形。 

8.2 不再招标（依法必须招标项目适用） 

重新招标后投标人仍少于 3个的，经项目审批或核准部门批准后可不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得收受他人的财物或者其他

好处，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何

方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成

员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，

不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

10. 异议与投诉 

见投标人须知前附表。 

11. 是否采用电子招标投标 

见投标人须知前附表。 

12. 招标代理服务费 

招标代理服务费是否由中标人支付，见投标人须知前附表。若向中标人收取的，招标代

理机构将按招标代理服务费承诺函中约定的收费标准进行收取。 

13. 需要补充的其他内容 



见投标人须知前附表。 
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第三章 评标办法（技术标打分制的综合评估法） 

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评

标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第 12号）等有关规定，制定本办法。 

一、评标原则 

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。 

二、评标组织 

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面

的专家组成。 

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负

责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有

同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。 

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标

文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。 

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。 

三、评标程序 

（一）熟悉招标文件和评标办法； 

（二）投标文件的符合性评审； 

（三）投标文件的技术标评审； 

（四）投标文件的商务标评审； 

（五）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核

实； 

（六）当否决投标后，剩余投标人少于 3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为

明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； 

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人； 

（八）完成评标报告。 

四、评审细则 

（一）投标文件的符合性评审 

1. 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 

2. 如评标委员会发现投标文件不满足投标人资格条件、要求的或存在招标文件投标人须知前附表“否

决投标的情形” 第三款的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进

入后续的技术标、商务标审查和投标文件的综合评分程序。 

（二）投标文件的技术标评审 

1. 评标委员会的技术专家应对投标人的投标文件进行技术标审查，专家评审采用集体评标，记名表决，

少数服从多数的方法进行。 
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2. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并

认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。 

3. 由技术评标专家负责对通过符合性审查的投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个

单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：各技术评标专家的打分的算术平

均值作为最终得分，如技术评标专家 4人及以上的，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最

低总分后的算术平均值（保留小数 2位）。 

4. 技术评标因素及其量化标准： 

序号 
评分项目 

分数 

1 
加工能力、制造水平 

3 

1.1 
加工能力、制造水平、试验能力 

3 

2 
投标货物技术指标的符合性、优越性 

21 

2.1 
出力 

3 

2.2 
总功率 

3 

2.3 
主要性能参数（最大堆料高度、最小取料高度等） 

3 

2.4 
整体配置及结构合理性 

3 

2.5 
检修维护的方便性 

3 

2.6 
钢材防腐处理及油漆 

3 

2.7 
平台、走道布置情况 

3 

3 
主要制作材料选用的比较 

9 

3.1 
主要部件材质和尺寸 

9 

4 
无人值守系统性能保证及软硬件配置情况 

20 

4.1 
智能控制系统设备配置性能及指标 

5 

4.2 
斗轮机安全防护系统配置完整性及性能指标 

5 

4.3 
实时三维展示系统配置完整性及性能指标 

5 

4.4 
系统软件及功能的可靠性、先进性、成熟性及丰富性 

5 

5 设备配置水平 30 

5.1 A类部件 20 

5.1.1 A类部件业绩(每个部件每提供 1个业绩得 1分，每个部件最高得 3分） 15 

5.1.2 A类部件配置水平 5 

5.2 B类部件配置水平 10 



32 

 

6 

组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货

物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工

作程序和步骤等内容。 

 

6 

6.1 
设备技术资料的交付 

1 

6.2 
监造、检验和验收试验 

1 

6.3 
供货范围完整性、供货进度 

1 

6.4 
现场服务 

1 

6.5 
随机备件、专业工具 

1 

6.6 
标书完整性、规范性 

1 

 

7 

投标人是否具有较强的服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、

完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况

等。 

 

3 

7.1 
售后服务 

1 

7.2 
质量承诺 

1 

7.3 
设计联络、技术服务响应、技术培训 

1 

8 
其它 

8 

8.1 
业绩：满足资格条件业绩要求得 3 分，每增加 1 个业绩得 1 分，满分 6 分。 

6 

8.2 
对招标文件要求的响应（差异表） 

2 

 

A类部件清单表 

序号 设备/部件 型号 产地 厂家名称 
2年及以上运

行业绩 
备注 

1 回转大轴承      

2 
电缆卷筒/上

机电缆 
     

3 
斗轮机无人值

守系统 
     

4 变压器      

5 PLC      

备注：由投标人填报，投标人应采用在行业内应用广泛的优质品牌，上述每个 A类部件投标人只能填报 1

个品牌（若填报多个品牌，技术打分表中 A类部件业绩、A类部件配置水平打分项均不得分），并分别提
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供至少 1个所投部件产品与招标主设备（额定堆/取料能力 3000/1500t/h及以上,悬臂长度 40米及以上规

格斗轮堆取料机）配套的 2年及以上运行业绩（2024年 1月 1日前投运）以及其他相关技术资料。业绩

证明材料要求提供合同复制件和运行证明材料，合同复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围

的页面，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述。相关业绩数量影响技术评分。 

 

B类部件清单表： 

序号 设备/部件 型号 产地 厂家名称 备注 

1 制动器     

2 清扫器     

3 380V电机     

4 永磁偶合器     

5 水缆卷筒     

6 剖分轴承     

7 回转/斗轮减速器     

8 其它减速器     

9 
电气元件及 PLC输入输

出隔离继电器 

    

10 

保护装置：跑偏、速度、

拉绳、料流检测、堵煤、

防撕裂开关等 

    

11 电动集中润滑     

12 
阻燃防撕裂钢丝绳芯

胶带 

    

13 变频器     

14 
数字化无线控制技术

系统 

    

16 通用轴承     

17 铸胶材料     

18 综合保护装置     

19 中、低压断路器     

20 油漆     



34 

备注：由投标人填报，上述每个 B类部件投标人最多能填报 3个品牌（若填报多个品牌的，则应分别提供

单价报价，并按最高价组入总报价），投标人应采用在行业内应用广泛的优质品牌。若投标人填报多个品

牌，评标委员会将按其中最低技术水平的品牌产品进行技术评审打分。 

 

（三）投标文件的商务标评审 

1. 由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、

费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。 

2. 商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。若有效投标人所报增值税税率不一致，

则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；若有效投标人所报增值税税率一致，则按投标人的投标价作

为报价评审依据；若有效投标人报价中所含增值税税率有两种及以上的，则扣除增值税后的投标价作为报

价评审依据；投标评标价应在此基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。 

3. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并

认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。 

4. 评标价格调整 

（1）除投标人在报价表中声明给予投标总价折扣外，投标人报价中，若单价之和与总价（总价为单

价与数量的乘积）有差异时，以总价为准，并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外；若

文字和数字表示的金额之间有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字作相应的修正（文字描述明显笔

误的除外）；若投标人投标总价与各分项价之和不一致时，以总价为准，按其各分项报价之和与总价的比

例统一进行下浮或上浮。 

（2）合同条款中规定了招标人（也指买方）提出的付款计划，如果投标书对此有偏离但又属买方可

以接受的，按开标当日中国人民银行公布的五年以上贷款利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其

评标价中。 

(3）投标人的供货范围如有缺项、漏项的，若投标人对该项有报价但未按此价格组入投标总价的则按

其对该项的最高报价计入其评标价中，若投标人对该项无报价的则按其他投标人对该项的最高报价计入其

评标价中。若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投标总价 10%，经询标后，投标人未承诺

少报的部分已含在投标总价中的，作否决投标处理；投标人承诺少报的部分已含在投标总价中，评标价仍

作核增处理。 

投标人的供货范围如有超出招标文件供货范围要求的内容的，评标时评标委员会有权核减该超出部分

的价格。 

（4）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，若评标委员会判定投标人

所投品牌与列明品牌“不相当于”的，按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。 

5．评标价格分的计算 

 1）C为某投标人的商务价格得分； 

 2）P为根据评标价格调整办法，经调整后的某投标人的评标价； 
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 3）A为经计算后的投标人评标价的平均值，计算规则如下： 

          ①若有效投标人数量在 5家及以下时，计算所有有效评标价的平均值 A；若有效投标人数

量在 6-7家时，去掉一家最高价后计算 A。若有效投标人数量在 8家及以上时，去掉一家最高价和一家最

低价后计算 A。 

   ②若存在评标价高于 1.15A或低于 0.8A的情况，分别以 1.15A、0.8A代入，计算得出 A1。若

存在代入后价格高于 1.15A1或低于 0.8A1的,分别以 1.15A1、0.8A1代入后，计算得出 A2，A2作为最终

平均价 A。 

  a、当 P=0.85A 时，C=100； 

  b、当 P＜0.85A 时，不扣分； 

  c、当 P＞0.85A 时，每高 1%A扣 1.2分。 

  d、价格得分最低为 60分。 

评标价格分的计算采用差额累进法，偏差率不足 1%时,使用直线插入法计算, 保留二位小数。 

 

 

（四）关于报价质量评分及品牌部件评审的说明（无） 

（五）投标文件的综合评分 

评标委员会在得出技术的量化结果、评标价格分、不平衡报价评分（若有）、报价质量评分（若有）

后，按以下公式进行加权，分别得出各投标人的综合评分： 

1. 投标人的评标价格分（Kp）、技术评分（Kt）的权重为： 

Kp=60%，Kt=40%  

2. 综合评标分 Cv(i)：   

综合评分：Cv(i)= Kt*Ct(i)+Kp*Cp(i)+Ce(i)-Cq(i)，其中： 

Ct(i) 为第 i个投标人的技术评分，Kt为技术分权重； 

Cp(i) 为第 i个投标人的评标价格分，Kp为价格分权重； 

Ce(i) 为第 i个投标人的不平衡报价评分； 

Cq(i) 为第 i个投标人的报价质量分。 

3. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

五、询标 

（一）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要

澄清、说明的，应当组织询标。 

（二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不

得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时

限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 

（三）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，
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并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 

（四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 

（五）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投

标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。 

六、推荐中标候选人 

（一）评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同

时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委

员会通过记名投票表决方式确定排序。 

（二）评标委员会根据投标人须知前附表规定，确定中标人或推荐中标候选人。 

七、完成评标报告 

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结

果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。

评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 

（二）评标报告应包括以下内容 

1. 开标一览表； 

2. 评标内容、过程和结果； 

3. 询标澄清文件； 

4. 否决投标情况说明及依据； 

5. 推荐中标候选人； 

6. 其他建议。 
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第四章 合同条款及格式 
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  （项目名称） 

 

（设备名称） 
 

合同条款 

 

 

 

 

买方：                         

卖方：                         

     年     月 
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第一部分 合同协议书 

 

 

  （买方名称，以下简称“买方”）为获得   （项目

名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受  （卖方名称，以下简称“卖

方”） 

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协

议： 

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

(1)双方对于合同条款不时所进行的修改和补充； 

(2)合同附件（附件之间冲突的，以合同技术规范为准）； 

(3)专用合同条款 

(4)通用合同条款； 

(5)中标通知书； 

(6)投标文件及其澄清文件； 

(7)招标文件。 

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述

文件 的排列顺序在先者为准。 

3.  签约合同价：人民币（大写）  （¥  元），其中不含税

价格为      元。 

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺

陷。 
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5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。 

6. 本合同协议书一式  份，合同双方各执  份。 

7.  合同签订地  

8.  合同签订时间：本合同于         年    月    日签订。 

9.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

 

 

买方：  (公章)             卖方：  (公章) 

                                  

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                    （签字） 

 

地  址：       地  址：         

邮政编码：        邮政编码：    

法定代表人：              法定代表人：              

委托代理人：              委托代理人：              

电  话：      电  话：      

传  真：      传  真：      

电子信箱：                    电子信箱：    

开户银行：      开户银行：    

账  号：          账  号：      

纳税人识别号：    纳税人识别号：      
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第二部分 通用合同条款 

1、定义和解释 

除专用合同条款另有约定外，本合同和附件中所用的下列名词具有如下含义： 

1.1“买方”是指购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，包括其法定承继者和经

许可的受让方。 

1.2“卖方”是指提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，包括其法定承继者和经

许可的受让方。 

1.3“合同”是指本合同条款及其所有附件，包括双方根据合同规定不时作出的修改和补充。 

1.4“合同总价”是指根据合同规定卖方在正确、完全地履行合同义务后买方应支付给卖方

的费用总和，详见本合同第四条的规定。 

1.5“生效日期”是指本合同 18条中所规定的合同的生效日期。 

1.6“技术资料”是指本合同设备及其相关的设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、

性能验收试验、验收、培训和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准和软件）和

技术规范规定的用于设备运行和维护的文件。 

1.7 “合同设备”是指卖方根据合同供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件

和其他各种物品，如本合同技术规范所列示和规定。 

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方

提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除

卖方对合同设备质量所负的责任。 

1.9试运行:详见专用条款约定。 

1.10 “性能验收试验”是指为检验合同设备是否达到本技术规范规定的性能保证值而按本

技术规范的规定所进行的试验。 

1.11验收：详见专用条款约定。 

1.12 “日、月、年”是指公历的日、月、年。“天”是指 24小时，“周”是指 7天，“月”

是指 30天。 
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1.13“项目”：指专用合同条款中指明的项目。 

1.14 “技术服务”是指由卖方提供的与合同设备的设计、制造、设备监造、检验、施工、

安装、调试、试运行、性能验收试验、初步验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技

术配合、技术培训等全过程的服务。 

1.15 “现场”：指专用合同条款中指明的工程现场。 

1.16“备品备件”是指卖方根据本合同提供的备用部件，详见本合同技术规范所列示和规定。 

1.17 “书面文件”是指任何与本合同有关的手稿、打字或印刷的有相关印章和/或具有法定

代表人或其授权人签名的文件。 

1.18“分包商”是指按合同规定并经买方批准的接受合同供货范围内任何部分的供货分包的

其他法人及该法人的法定承继方。 

1.19“设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的合同设备（包括部件、原材料、

铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。 

1.20“监造代表”由买方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。 

1.23“最后一批交货”是指该批货物交付后，已交付的货物总价值将达到合同设备价格的

98%以上，并且余下未交的设备不影响后续的安装、调试和性能验收试验。 

1.24解释 

1.24.1 合同中提及的“包括”一词不具有限制性含义。 

1.24.2除上下文另有要求外，本合同所指的日（天）、月、年均为公历日、月、年。 

1.24.3 文件优先顺序 

组成合同的文件的优先顺序如下： 

(1)双方对于合同条款不时所进行的修改和补充； 

(2)合同附件（附件之间冲突的，以合同技术规范为准）； 

(3)专用合同条款 

（4）通用合同条款； 

(5)中标通知书； 

(6)投标文件及其澄清文件； 

(7)招标文件。 

上述文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以所列顺序在前的为准，同

一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，

双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程进度造成不利影响。经协商后双方无

法达成一致意见的，可按本合同条的规定提交争议解决。 
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2、合同标的 

2.1卖方同意向买方出售，买方同意向卖方购买合同设备。设备名称、规格（型号）、数量

等详见专用条款约定。 

2.2卖方保证其供应的合同设备是全新的，安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，

设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。 

2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能见合同技术协议。 

2.4卖方在本合同下的供货范围包括所有相关的设备、技术资料、专用工具、随机备品备件、

生产用备品备件和技术服务，详见合同技术协议。 

2.5卖方供应的技术资料见合同技术协议。 

2.6卖方供应的技术服务见合同技术协议。 

2.7卖方提供合同设备的运输及保险，详细内容见合同第 6条和第 12条。 

3、供货范围 

3.1  合同供货范围详见技术协议。 

3.2  除专用条款约定外，本合同供货范围包括了所有的合同设备、技术资料、专用工具、

备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导。在执行合同过程中如发现有未列入

供货范围中的漏项和短缺，而且该漏项或短缺的内容确实是合同设备为满足合同技术规范所

述的性能保证值要求所必需的，则卖方应负责在买方要求的时间内将所缺的设备、技术资料、

专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补足，由此引起的费用

和风险由卖方承担。 

3.3  本合同规定应由卖方履行的，或本合同虽未有明确规定、但为卖方执行其合同义务所

必须的，卖方应负有保证合同设备按技术协议规定安全、长期、经济及稳定运行所需的其他

义务。 

4、合同价格 

4.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用

和支出以及卖方的合理利润。 

4.2构成合同总价的各分项价格详见合同附件。 
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4.3除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。 

5、付  款 

5.1本合同使用货币种类为人民币。 

5.2付款方式：电汇、网银转账和电子承兑。 

5.3合同设备价格的支付详见专用合同条款的约定
 

5.4运保费的支付详见专用合同条款的约定
 

5.5技术服务费的支付详见专用合同条款的约定
 

5.6买方收到银行电汇回执单或网银支付日期为实际支付日期。 

5.7买方有权从到期的付款或履约保函中扣除合同规定卖方有责任支付的违约金或赔偿金。 

5.8如果卖方应向买方支付违约金、损坏赔偿费、现场加工及代采购费、罚款的，卖方应在

接到买方的书面索赔通知后一个月内，用电汇方式将款项由卖方银行汇入买方银行的买方账

户。如逾期不交，买方有权从履约保函或在本合同项下的下一期应支付给卖方的款项中将这

部分索赔金额及其利息（按同期银行贷款利率计算）扣除。 

5.9买方发生的银行费用由买方承担，买方以外发生的银行费用由卖方承担。 

 

6、交货与运输 

6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设、设备安装进度和顺序的要求，应保证

及时和部套的完整性。交货期及具体分部套交货时间详见技术协议。 

6.2交货地点 
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交货地点为施工现场指定地点（车上/船上）（卸货完成后标的物风险转移） 

除专用合同条款约定外，合同设备收货单位为买方。 

合同设备所有权自合同设备交货时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合

同设备交货之前由卖方承担，交货之后由买方承担，尽管有上述规定，如果合同设备交货和

开箱检验时外包装均保持完好，开箱检验时发现合同设备出现毁损灭失，则相应责任由卖方

承担；如果合同设备交货时外包装完好但开箱检验时外包装严重损坏，开箱检验时发现合同

设备出现毁损灭失的，则相应责任由双方根据实际情况分清责任，协商处理。 

6.3卖方应在第一次设计联络会上按照本合同技术规范的规定向买方提供每批货物名称、总

重量、总体积和交货日期的初步交货计划，在第一次发货前 15天向买方提供本合同项下的

货物总清单和装箱总清单（含光盘电子版），并提供一份重量超过 2吨或体积大于 9米×3

米×3米的大件货物清单。卖方在每批货物预计启运 7天前，以传真或邮件方式将 6.6条中

的各项内容通知买方。 

6.4合同设备的交货日期为该合同设备到达交货地点后买方签署的外观检查接收单中所注

明的实际到货日期，条件是该批合同设备应经买方现场外观检验合格，如果到达交货地点的

合同设备经现场外观检验不合格，则该合同设备将不被视为已交货。合同设备的交货日期将

作为根据本合同 11.9和 11.10条计算迟交货物违约金时的依据。 

6.5卖方须向承运部门办理申请发运合同设备所需要的运输工具计划。 

6.6除了 6.3条中的规定，卖方在每批合同设备备妥及装运车辆发出后 24小时内，应以传

真或邮件方式将该批合同设备的如下内容通知买方： 

（1） 合同号； 

（2） 合同设备发运日； 

（3） 合同设备名称、编号和价格； 

（4） 合同设备总毛重； 

（5） 合同设备总体积； 

（6） 总包装件数； 
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（7） 交运车站名称、车号和运单号； 

（8） 重量超过 2吨或尺寸超过 9米×3米×3米的每件合同设备的名称、重量、体积和

件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图； 

（9） 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因

素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法

以及处理意外情况的方法。 

6.7技术协议交货进度表中没有开列的合同设备应配合安装进度进行交货。 

6.8在保证期内，如果由于卖方的过失或疏忽造成其所供应的设备（或部件）出现损坏或在

合同设备第一次大修结束前发现的潜在缺陷需要更换设备或部件时，卖方应及时提供相应的

合同设备或部件，买方无需就此支付任何费用。经买方同意后，卖方可借用买方库存中的备

品备件以更换损坏或有缺陷的设备或部件，条件是卖方应负责自费在 1个月内将动用的备品

备件补齐，运到现场买方指定地点，并且通知买方。 

6.9卖方应按技术协议的规定，向买方分批提供满足项目设计、监造、施工、调试、试验、

检验、培训、运行和维修所需的厂家图纸、资料、技术文件（数量详见技术协议）。卖方应

分别列出上述图纸、资料和技术文件的清单并应符合技术协议规定的交付进度。 

6.10卖方根据第 6.9条所提供的图纸、资料和技术文件（合称“技术资料”）应以邮寄方式

递交至下列地址买方指定人员，每批技术资料交邮后，卖方应在 24小时内将技术资料的交

邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或邮件方式通知买方。

买方邮寄地址等详见专用条款约定。 

6.11技术资料的交付日期以邮政部门提货通知单时间戳记所注明的日期为准。此日期将作

为买方按合同 11条计算技术资料迟交违约金的依据。如果经买方或买方代表检查后发现技

术资料有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，则卖方应在收到买方通知后 14天内（对急用

者应在 3天内）自费向买方补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因买方原因发生缺少、丢

失或损坏，卖方应在接到买方通知后 14天内（对急用者应在 3天内），向买方补充提供缺少、

丢失或损坏部分，由此引起的费用由买方承担。 

6.12买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前 15

天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的
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检查与监督不能免除卖方在本合同项下应负的责任。 

6.13为实现对设备及材料的计算机管理。卖方应在每批货物交运前向买方发送一份装箱清

单的电子邮件或传真；并应在每批货物交运时随货提供一张装箱清单的光盘。 

6.14 如果买方要求卖方推迟交货，应在合理时间内提前书面通知并经卖方书面确认，则卖

方在该要求的期限内交货视为按时交货，但买方不承担设备实际交货前灭失或损毁的责任。 

 

7、包装与标记 

7.1卖方交付的所有合同设备应符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定、本合同技

术规范及货物承运部门的规定，并具有适合长途运输及多次搬运和装卸的坚固包装，以确保

合同设备安全、无损地运抵现场。 

包装应保证合同设备在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无

法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的合同设备损坏，卖方应在合同设备的设计

结构上予以解决。包装应根据设备特点，按需要分别采用防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护

措施，对设备进行妥善的油漆，以适应远途海上、江河、陆上运输条件和大量的吊装、卸货

以及露天堆放六个月的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损

坏，以保证设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵交货地点。 

包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。 

7.2卖方应对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号予以清楚标记，以

便于清点验收。 

7.3卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆（油漆颜色分机组标明）以明显易

见的中文字样印刷以下标记： 

（1） 合同号； 

（2） 目的站； 

（3） 供货、收货单位名称； 



48 

（4） 设备名称、机组号、图号； 

（5） 箱号/件号； 

（6）毛重/净重（公斤）； 

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）；  

（8） 唛头： 

要分别标明数字并以红色、黄色的底色加以区别; 

（9）生产日期； 

（10）生产工厂。 

凡重量为 2吨或超过 2吨的合同设备，应在包装箱的侧面以运输业常用的标记和图案标

明重心位置及挂绳位置及最大载重量，以便于装卸搬运。按照合同设备的特点及装卸和运输

上的不同要求，包装箱上应明显印刷“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放

射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”

“轻放”、“勿倒置”和/或“防雨”等字样或通用标记。 

7.4对裸装设备应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件合同设备应带有

足够的货物支架或包装垫木。 

7.5每件包装箱内，应附有包括部件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、质量合格证

明书一式二份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明（如有的话）各一

份。装箱清单应在合同设备发运前以电子邮件或传真形式发送给买方。 

7.6技术规范中列明的备品备件应按合同设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性交

货。 

7.7生产备品备件、安装调试备品备件、专用工具应分别包装并按 7.3条在包装箱上注明相

关内容。 

7.8各种设备及松散零星的部件应采用良好可靠的包装方式，装入尺寸适当的箱件内，并尽

可能整车发运。 

7.9栅格式箱子或类似的包装，应能保证所盛装的合同设备及零部件不至于被盗窃或被其他

工程()
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物品或雨水损坏。 

7.10所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其他方式妥善防护。 

7.11卖方及/或其分包商不得在两个或多个箱件上采用同一箱号标记。包装箱应连续编号，

而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。 

7.12对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面设备，其加工面应采用优良、耐久的保护层

（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。 

7.13 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应

防止潮气和海水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容： 

（1） 合同号； 

（2） 供货、收货单位名称； 

（3） 目的地； 

（4） 毛重； 

（5） 箱号/件号。 

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称

和页数。 

7.14 由于卖方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一

经证实，卖方均应按本合同第十一条的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中发生合同

设备损坏和丢失时，由卖方负责与承运单位及保险公司交涉处理，买方应提供必要的协助，

同时卖方应尽快向买方补供损坏或丢失的合同设备以满足项目建设的需要。 

7.15 合同设备包装中除卖方周转性包装的材料外其他都属于买方所有。 

 

8、技术服务和联络 

8.1卖方应及时向买方提供与合同设备有关的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、

性能验收试验、运行、检修等方面的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。 
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8.2卖方应派合格技术人员到现场指导买方人员按卖方的技术资料和图纸进行安装、调试和

试运行，并负责解决合同设备在安装、调试和试运行中发现的技术问题。 

8.3卖方应在合同签订后 30日历天内向买方提交执行 8.1和 8.2条中规定的服务工作的组

织计划一式两份。 

8.4卖方如果有技术支持方，技术支持方的文件应通过卖方提供给买方。 

8.5  根据工程需要，双方将另行举行技术/协调联络会，时间和地点由双方届时商定。 

8.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，

另一方应同意参加，费用各自承担。 

8.7卖方应保证其从事设计及技术指导的人员皆全力为项目的最大利益服务，不会发生任何

违背这一原则的行为和不法行为，卖方及买方都将为此提供各种条件以便双方密切协作，顺

利开展工作。卖方在必要时应邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。 

8.8在每次会议和其他联络会后，双方均应签署会议纪要，会议纪要的签署人员应视为已自

动获得双方各自的授权，所签会议纪要作为本合同的组成部分，双方均应执行。 

8.9卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须

以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权对卖方的

安装、调试和运行技术服务方案提出变更或修改意见，并书面通知卖方，对此卖方应给予充

分考虑，并应尽量满足买方要求。 

8.10买方有权将卖方的设备设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切与合同设备

有关的资料和图纸等分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何

与本工程无关的第三方提供。 

8.11对盖有“密件”印章的买卖方所提供的资料，双方均有为其保密的义务。对于卖方提

供的盖有“密件”的资料，买方应要求使用该等资料的工程建设有关方承担保密义务。 

8.12卖方的分包商需要就其分包部分提供技术服务或现场服务的，卖方应作出统一组织并

事先征得买方同意，所需费用由卖方自行承担。 

8.13卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题（包括分包与

外购）承担全部责任。 
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8.14凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不应

因此而要求买方支付任何额外费用。 

8.15卖方应在第一套合同设备到货的 2个月前，将其派到现场服务的技术人员名单及相关

简历提交买方确认。买方有权要求更换不符合要求的卖方现场服务人员，买方提出此类要求

时，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果在买方书面提出该项要求 10

天内卖方未予答复，也未予以更换，则卖方应按 11.12条承担违约责任。 

买方将为卖方派到现场的技术人员提供工作和生活方便，相关费用应由卖方自行承担。 

因卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和/或错误以及卖方未按本合

同或买方要求提供现场服务而引起的买方的损失由卖方负责赔偿。 

8.16 技术服务和联络的具体要求见技术规范。 

 

9、设备监造与检验 

9.1卖方应按照卖方国家和/或卖方自己的现行技术标准和规范以及买卖双方当事人在设计

联络会上签署的纪要进行合同设备的设计、选材、制造和检验。卖方应在本合同生效日期起 3

个月内，向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应

符合技术规范的规定。技术标准和规范详见技术协议。在合同执行期间，中国颁发的强制性

标准和/或强制性条文如有所变更，则按变更后的执行，但卖方不得要求任何额外的补偿。 

9.2买方有权委托有监造资质的监造单位进行设备监造和出厂前的检验。监造代表有权了解

设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。监造检验的标准应使用技术规范

所列的相应标准。卖方有配合监造的义务，在监造过程中卖方应及时向监造代表提供相应资

料，并不得因此要求买方支付任何费用。 

9.3设备监造的范围及具体监造检验项目见技术规范。 

9.4  卖方应为买方或监造代表的监造检验提供下列方便： 

9.4.1根据本合同设备的月度生产进度提交符合技术规范要求的月度检验计划； 

9.4.2根据本合同设备的交货期要求，卖方应提供合同设备年度生产安排计划（包括国内供
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货的主要外购件，主要分包制造商所承担制作本合同设备的生产计划），国外进口部套件采

购计划及落实情况。 

9.4.3提前 7天将设备的监造项目和检验时间通知买方和监造代表； 

9.4.4保证买方和监造代表得以查（借）阅卖方与本合同设备有关的标准（包括工厂标准）、

图纸、资料、工艺及实际工艺过程中检验记录（包括中间检验记录或称不一致性报告）及技

术规范规定的有关文件。如买方或监造代表要求，卖方应向买方或监造代表提供前述必要的

文件或资料。 

9.4.5向买方和监造代表工作人员提供工作、生活方便。 

9.5监造检验/见证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重

大问题时的停工检验），并应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知

时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但监造代表有权在事后了

解和检查试验报告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知监造代表而单独检验或试验，

买方有权不承认该检验或试验结果。如果买方不承认该结果，则卖方应按买方或监造代表的

要求重复进行该检验或试验。 

9.6监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装

要求时，有权要求卖方采取相应改进措施，以保证交货质量。但无论监造代表是否要求和是

否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问

题，在监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理此类质量缺陷和问题。 

9.7监造代表不论是否参与监造及检验，或是否对监造与检验报告签字确认，均不免除卖方

在本合同项下对合同设备质量及其他方面所应承担的责任。 

9.8由卖方供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检

验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须

有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。 

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分卖方要以快递方式邮寄给买方存

档。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。 

由卖方供应的所有合同设备部件出厂时，应有卖方签发的产品质量合格证作为交货的质量证

明文件。对技术规范列出的主要设备，还应有监造代表签字的全套监造与检验记录和试验报
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告。 

9.9合同设备到达交货地点后，卖方在接到买方通知后应及时派人员到交货地点，与买方人

员一起根据运单和装箱单组织对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。如经清点检验

发现所交付的合同设备与运单和装箱单有任何不符之处且双方代表确认属卖方责任，则卖方

应承担本合同项下相应责任。如卖方人员未按时抵达交货地点，买方有权自行检验，检验结

果和记录对双方同样有效。 

合同设备运抵现场后，买方应尽快开箱，检验合同设备的数量、规格和质量。买方应在开箱

检查前 14天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖

方检验人员提供工作和生活方便。 

在现场开箱检验时，经买方通知，如果卖方人员未按时到达现场参加检验，买方有权自行开

箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方

未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场 3个月仍不开箱，因此产生的后果由买方承

担。 

9.10  现场开箱检验时，如发现合同设备由于卖方原因（包括运输）造成任何损坏、缺陷、

短少或不符合合同中规定的质量标准和规范，双方应做好相关记录，并由双方代表签字，各

执一份，作为买方向卖方提出修理、更换或索赔的依据。经买方同意后，卖方可委托买方修

理损坏的设备，但所有修理设备的费用应由卖方承担。如果合同设备的损坏或短缺是因买方

原因造成的，则卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的合同设备，由此引起的费

用由买方承担。 

9.11  如果卖方对买方提出的更换、修理或索赔要求有异议，应在接到买方的相关书面通知

后 14天内提出，否则买方提出的上述要求即告成立。如卖方在规定时间内提出异议，其可

在接到买方的相关通知后一个月内，自费派代表赴检验现场同买方代表共同复验。 

9.12  双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请买方所在

地权威的第三方检验机构进行检验。检验机构出具的检验证书为最终的检验结果，对双方均

具有法律约束力。检验费用由责任方负担。 

9.13  卖方在接到买方按本合同 9.9至 9.12条规定提出的要求后，应按 9.14条的规定尽快

修理、换货或补供短缺部分，由此产生的制造、修理费用、运费及保险费均应由责任方负担。 



54 

9.14  卖方修理、更换或补供合同设备的时间，以不影响项目建设进度为原则，但不应迟于

发现缺陷、损坏或短缺之后 1个月，对于关键部件重新供应的时间，由双方协商决定。 

9.15  上述条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按买方要求

予以更换或修理均不能被视为卖方在合同第 11条及技术规范项下质量保证责任的免除。 

 

10、安装、调试、试运和验收 

10.1  除非本合同的技术规范书本中另有其他约定，合同设备由买方根据卖方提供的技术资

料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、试运和维修。 

10.2  合同设备安装、调试，卖方应派人参加，卖方现场技术服务人员应对整个安装、调试

过程进行指导，并协助买方尽快解决在调试中出现的问题。如果由于卖方原因致使前述问题

未能在一个月内得以解决，则应按 11.11条视为延误工期处理。如在调试期间，合同设备能

安全稳定运行，则双方可选择适当时间进行单体验收试验，该验收试验由买方组织，卖方参

加。 

10.3本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术规范的要求进行。在合同设备安装、调试

及质保期内，如果因卖方提供的合同设备有缺陷和技术资料有错误，或者卖方技术人员指导

错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应无偿进行更换或修理并负担由此产生的到现场更

换和修理的一切费用。更换或修理期限应在证实属卖方责任之日起的【7】天内完成。 

10.4  性能验收试验进行的时间详见技术规范。 

性能验收完毕，每套合同设备达到本合同技术规范所规定的各项性能保证值指标后，买方应

在此后 10天内签署并由卖方会签本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。 

如果合同设备不能达到本合同技术规范所规定的一项或多项保证指标时按10.6条和11.7条

办理。 

10.5  在不影响安全、可靠运行的条件下，如合同设备有个别微小缺陷，但卖方同意在双方

商定的时间内免费修理上述微小缺陷，则买方可签署初步验收证书。 

10.6 如果在第一次性能验收试验时合同设备未能达到本合同技术规范所规定的一项或多项
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性能保证值时，则双方应共同分析原因、澄清责任。如属卖方责任，由卖方决定是否进行第

二次性能验收试验。如卖方放弃进行第二次性能验收试验，则其应承担相应的性能违约责任；

如卖方要求进行第二次性能验收试验，其应承担相应的试验费用并采取措施，在第一次验收

试验结束后 2个月内进行第二次验收试验。 

10.7 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同技术规范所规定的

性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任，经双方确认： 

（1）如属卖方原因，则应按本合同第十一条执行。 

（2）如属买方原因，本合同设备应被认为已通过初步验收，此后 10天内由买方代表签署并

由卖方代表会签本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。但卖方仍有义务与买方

一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。 

10.8 每套合同设备最后一批交货之日起的 36个月内，如因买方原因导致该合同设备未能进

行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后 15天内，应由买方签署并由

卖方会签该套合同设备的最终验收证书。 

在合同设备试运行后，如果由于买方原因未按照本合同 10.4条的规定进行性能试验，且延

误超过 3个月的，则此后 10天内买方应签署并由卖方会签该套合同设备的初步验收证书。

如果由于卖方原因造成性能验收试验的延误超过 3个月，在不影响买方依据合同可采取其他

补救措施的前提下，可决定继续进行性能验收试验，并由卖方承担由此可能造成影响机组性

能验收试验的责任。 

10.9 不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，买方将于初步验收证书签发之日起满一

年并完成索赔后 30天内按照 11.4条的规定签发最终验收证书。 

10.10 按本章10.4条及10.7条出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和

参数截至出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，但不能视为解除卖方对合同设备中

存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负责任的证据。同样，最终验收证书也不能被

视为解除卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的证据。潜在缺

陷指在正常情况下不能在制造过程中被发现的合同设备隐患。卖方对纠正潜在缺陷所应负的

责任的期间为从合同设备保证期终止时起至该合同设备所构成的机组第一次大修时止。当发

现这类潜在缺陷时（经双方确认），卖方应按照本合同 6.8及 11.3条的规定进行修理或更换。 
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10.11 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修

理或更换，在卖方提出请求时，买方应作好安排以便进行上述工作。卖方应负担修理或更换

及其人员的费用。如果由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的错误指导造成买方返

工，或卖方欲委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，则卖方应按下列公式向买

方支付费用，买方提供相应的正式发票（所有费用按发生时的项目所在地定额费率水平计

算）： 

      P=ah+M+cm 

其中：P──总费用（元） 

            a──人工费（元／小时·人） 

            h──人时（小时·人） 

M──材料费（元） 

            c──台班数（台·班） 

            m──每台设备的台班费（元／台·班） 

10.12 在安装、调试和试运过程中，如合同设备出现由于卖方造成的缺陷或损坏，卖方应在

买方发出书面通知后 3日内及时进行处理；如卖方未按要求处理，买方自行委托第三方解决

的，费用由卖方承担，同时还应按 11.11条处理。 

10.13如果买方在机组检修时向卖方提出要求供应所需备品备件，卖方应在 24小时内明确

答复提供备品备件的时间。卖方承诺该部分备品备件的价格在合同设备质量保证期满后三年

内按合同价格保持不变。 

10.14无论在什么情况下，在合同设备的损失或损坏的责任澄清之前，卖方均应首先尽快交

付更换或补充此损失或损坏的设备，费用由最终澄清后的责任方承担。 

 

11、保证与索赔 

11.1 除专用合同条款另有约定外，保证期为合同设备签发初步验收证书之日起一年
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(签最终验收证书)或由于买方原因导致合同设备未能如期进行初步验收时，为自卖方发运

的最后一批交货的设备到货之日起 36_个月(签最终验收证书)；二者以先到日期为准。该

保证期的具体内容按第 10条和第 11条有关条款执行。 

11.2卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是

优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。 

卖方保证根据本合同技术规范所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足

合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。 

11.3本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷、技术资料有错误或者由于

卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理，并承

担工程返工费用。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或

修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 7天内，否则,应按 11.11条处理。 

由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导

而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提

供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均

由买方负担。 

11.4合同规定的保证期满后，由买方在 10天内出具合同设备保证期满最终验收证书

交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。 

11.5在保证期内，如发现设备或系统有缺陷，不满足本合同技术要求的规定时，卖

方应立即无偿提供修理或更换设备及零部件等，卖方同时承担相应的运输、保险等伴随费

用，以满足性能考核试验要求。同时,所更换和/或修理后的设备或部件的质量保证期应重

新计算。买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按 17条办理。 

11.6如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运，则合同设

备的保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。 

11.7由于卖方责任，在第 10条规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方

原因)仍不能达到本合同技术规范所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按专用条款的约

定向买方支付性能保证违约金： 

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技
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术经济指标。 

卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日，即为买方承认设

备可以初步验收并出具初步验收证书之日。 

11.8 如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到

要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。 

11.9如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同技术规范

规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同 6.1条和 6.4条规定计算，

买方有权按下列比例向卖方收取违约金： 

迟交 1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的 0.5％； 

迟交 5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的 1％； 

迟交 9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的 1.5％； 

不满一周按比例计算。每套合同设备迟交货物的违约金总额不超过每套合同设备价格

的 10%。 

为免疑问，若卖方任何设备的交货延迟影响工程进度或存在质量问题，并由此对买方

造成损失的，包括因此造成的买方的可得利益损失和间接损失，只要买方因为卖方的行为

受到了损失，卖方应赔偿的买方的损失数额不受本协议有关条款的违约金限额的约定。 

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过 3个月时，买方有权终止部分或全部合同。 

11.10除专用合同条款另有约定外，如由于确属卖方责任未能按本合同技术规范的规

定按时交付严重影响施工的关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金： 

(1)迟交 1周内，每批次违约金金额为合同总价的 0.5％ 

(2)迟交 2－4周，每批次违约金金额为合同总价的 1％ 

(3)迟交 4周以上，每批次违约金金额为合同总价的 1.5％ 

不满一周按比例计算。 

11.11如果由于卖方设备缺陷和技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造
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成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同设备价格的 0.5％作为违约金，且卖方须

支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方直接损失。 

11.12 卖方应保证其所供设备的防盐雾腐蚀效果，如在性能保证期内发生油漆起泡、

脱落现象和设备腐蚀等较严重情况，卖方应负责处理，否则卖方应支付买方相当于合同设

备价 0.5%的违约金。 

11.13卖方对于根据本合同承担的合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超

过合同设备价格的 15％，除非发生第 11.7 条、第 11.9 条的情况。若违约金仍不能弥补

买方损失，则不受本合同对于违约金限额的约定，卖方应继续承担赔偿责任。 

11.14卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。 

合同设备最后一批交货完毕后的剩余部件，应按合理的进度交付，但在任何情况下应

在合同设备初步验收证书签发之前。公用设备的保证期终止时间应与最后一台机组的保证

期终止时间相同。 

11.15若因卖方在履行本合同过程中，因其提供的合同设备或其组成部分或任何设

计、数据、图纸、技术规范或其它文件或材料而导致已注册或存在的任何专利权、商标、

著作权或其它知识产权受到侵犯或声称受到侵犯，卖方将保护买方、其雇员、管理人员和

其他雇佣方免受由此产生的任何起诉、索赔、损失和费用（包括律师费）等损害，如因上

述起诉、索赔导致买方遭受损失和费用（包括律师费），卖方将负责全额赔偿。如果在任

何索赔或诉讼中，最终结果确定合同设备或任何组成部分的设计、加工或工艺构成侵权，

并被永久禁止使用，则卖方应当尽快采取合理的措施，为买方获得准予继续使用该侵权设

备或部件的许可，且买方不负担任何费用。如果卖方不能在合理的时间内获得许可，则卖

方应当自费更换该受侵权指控的设备或其任何组成部分，并对其进行修正以使其处于非侵

权状态，但前提是不能影响该合同设备的整体性能。 

当买方在收到任何以上所述的侵权索赔函或有关要求赔偿的诉讼、行政或其他法律程

序或接受调查的通知后，买方将及时书面通知卖方。卖方应勤勉和诚信地参加上述程序并

进行辩护，接受最终的调解或裁决结果。买方在卖方承担相应费用的情况下，将提供合理

的协助并有权聘请律师参与上述程序。 

本条款在合同期满后继续有效。 
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12、保  险 

12.1卖方应在每批合同设备发运前，根据水运、陆运和空运等运输方式为合同设备

投保发运合同设备价格（包括合同设备和技术资料）110%的运输一切险，并使保险权益可

转让买方。保险责任期为从卖方仓库到买方仓库或买方指定地点（包括卸货）。 

12.2 如买方要求，则卖方应将保险合同的副本于最终设备交货前 20天提供给买方。

由于卖方原因未能提供以上保险合同副本时，买方有权拒付运保费直到收到相关保险合同

副本为止。 

12.3 如条件允许，卖方应对每套合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投

保该套合同设备关键部件价格 110%的，以卖方为受益人的设备制造质量险，投保范围为

制造过程中该套合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏。 

12.4 如果卖方未对合同设备进行投保，买方有权将这部分保险费从该套合同设备的

运保费中扣除。由此引起的责任全部由卖方承担。 

12.5 如果卖方根据合同应交付的合同设备和/或文件在运输途中发生丢失或损坏，卖

方应与保险公司联系进行索赔。同时应及时补供合同设备。如果此种丢失或损坏不属于保

险公司的赔偿范围，则卖方也应按买方要求及时补供合同设备和/或赔偿买方损失。 

13、税  费 

13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该缴纳的与其签订或履行本合同有

关的税费，由卖方承担。 

13.2本合同价格为含税价。与卖方提供合同设备、技术资料、服务（包括运输）、进口

设备/部件等相关的所有税费（包括保险费、进口部件的税费、增值税等）已全部包含在合

同价格内，由卖方承担。 

 

14、分包与外购 

14.1除卖方在投标文件中明确分包与外购的之外，未经买方同意不得将本合同范围内的

任何设备或部件进行分包。 

14.2分包（外购）设备/部件的技术服务、技术配合按 8.12、8.13条规定办理。 

14.3卖方应对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。 

14.4分包与外购的设备和部件清单见技术规范。 
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14.5卖方在与分包商签订主要外购件或主要外购材料分包合同时，买方有权作为第三方

参与见证。分包合同中应注明相应外购件或外购材料为本项目专用。 

 

15、合同的变更和修改、暂停、中止和终止 

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方面

的修改。但任何一方均可以书面形式提出对合同内容进行变更、修改、取消或补充的建议。 

如果该项建议将对合同价格和交货进度有重大影响时，卖方应在发出或收到上述修改建

议后的 7个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。除合同第 8.8条所述会

议纪要以外，所有有关合同变更或修改的建议书均应在双方同意后由双方法定代表人或授权

代表（须经法定代表人书面委托）签字后生效，并取代合同中相应的内容。 

15.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将书面通知卖方，卖方在接

到通知后 7天内纠正此类行为。如果卖方认为在该 7天内来不及纠正时，则应提出纠正计划。

如果在此期间卖方的违约行为未得到纠正且卖方未提出纠正计划，买方有权在该 7天期满后

向卖方发出一份暂停通知书，卖方在收到该通知后应按通知要求立即暂停履行本合同的部分

或全部。此类暂停不构成对合同的变更或修改，由此而发生的一切费用、损失和责任将由卖

方承担。 

15.3根据 15.2条规定，如果买方行使暂停权利后，买方有权停付到期应向卖方支付的

任何款项。 

15.4在合同履行期间，若因买方原因要求对合同设备进行重大的变更和/或要求增加超

出技术规范以外的范围，买方应考虑卖方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；卖方

接到买方的书面通知后，应充分考虑买方意见，与买方一起尽早完成合同修改。 

15.5在合同执行过程中，若因政府行为或国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，

卖方和/或买方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜

由双方协商解决。 

15.6因买方原因要求中途退货，买方应向卖方支付金额为不超过退货部分货款总值 10%

的违约金。 

15.7如果卖方破产、产权变更（包括被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为

了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算组或合同
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权益归属人终止合同，或向该破产清算组或该合同权益归属人提供选择，按其给出的合理忠

实履行合同的保证，继续执行经过同意的合同部分。 

15.8若发生 15.7条所述的情况，买方有权接管卖方与本合同设备有关的工作，并在合

理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料。卖方

应给买方提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料。 

此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分予以评估，并协商处理合同提前终止所产

生的有关事宜。 

 

16、不可抗力 

16.1不可抗力是指合同双方在本合同签署时不能预见、不能避免并不能克服的客观情

况，包括：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是

否宣战）、叛乱、破坏、动乱等。合同任何一方因不可抗力事件而影响其履行合同义务的全

部或部分时，则该方可在不可抗力事件影响的期限内暂停履行受影响的合同义务的全部或部

分而无须承担违约责任。但无论本合同其他条款如何规定，合同价格不得因不可抗力事件而

加以调整。 

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件

的具体情况以传真、电子邮件等方式通知另一方，并在 3天内用特快专递将有关部门出具的

证明文件提交给另一方，受影响的一方同时应尽量减少不可抗力事件所造成的损失或设法缩

小对本合同履行的影响。一旦不可抗力的影响消除后，该方应将此情况立即通知对方，并应

立即恢复履行本合同。 

16.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到 120天以上时，双方应通过友好协商解

决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。 

 

17、合同争议的解决 

17.1 本合同受中华人民共和国法律管辖并依其进行解释。 

17.2凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后 30 天

内仍不能达成协议时，则任何一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
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17.3在争议解决期间，除引起争议的事项外，双方应继续履行本合同项下的其他义务。 

18、合同生效及期限 

本合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字，并加盖双方公章（或合同专用章）之

后正式生效； 

本合同有效期自合同生效日起到合同项下的全部权利义务履行完毕之日且双方之间已完

全解决所有索赔事项并货款两清之日止。 

 

19、其  它 

19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。 

19.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合

同正文与附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，

以时间后者为准。 

19.3除本合同另有规定外，双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下

的部分或全部权利或义务转让给第三方。但卖方同意，买方有权将其在本合同项下的全部或

部分权益质押或转让给融资银行或将本合同项下的全部权利和义务转让给其投资方，在此情

况下，买方仅有义务以书面形式将该转让事宜通知卖方。 

19.4本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供

给与合同设备和相关工程无关的第三方。 

19.5若合同约定卖方需提供履约保函的，卖方在合同生效后一个月内须向买方提供合同

约定的不可撤销的以买方为受益人且凭要求即付的金额为合同总价的 10%的履约保函一份

（格式详见附件）。 

19.6合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理本合同设备的技术和商务问题。

双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。 

19.7任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送

或快递邮寄、传真发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对

方正式接收。 

19.8 本合同以中文编写，合同执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、
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会议纪要、信函等文件均应以中文编写。 
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第三部分 专用合同条款 

1、定义和解释 

1.1“买方”是指                               ，包括其法定承继者和经许可的受

让方。 

1.2“卖方”是指                               ，包括其法定承继者和经许可的受

让方。 

1.9试运行 

是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和电厂试运行阶段进行的运行。 

1.11验收 

a)“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明合同该设备已达到了技术规范规定的保

证值后，买方对该套合同设备的验收。 

b)“最终验收”是指买方在合同设备保证期满后对每套合同设备的验收。 

1.13“项目”：指              项目。 

1.15 “现场”：指                 的工程现场。 

 

2、合同标的 

2.1 合同设备将用于         工程。 

设备名称、规格（型号）、数量如下： 

设备名称：_____________，详见技术规范。 

设备规格（型号）：_____________，详见技术规范。 

数量：_____________，详见技术规范。 
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4、合同价格 

 

4.1 本合同总价为   万元（大写：   元整）。 

上述合同的总价均包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用，

以及卖方就该套合同设备所应支付的税费、包装、运输、保险等与本合同中卖方应承担的所

有义务和所有工作有关的费用。并且，卖方在报价时已充分考虑合同签订后供货期调整、原

材料涨价、运输方式的改变等可能导致成本上涨的各种因素所带来的风险，除非发生增值税

税率变化，按照除税价不变的原则进行合同总价调整，否则，合同总价在本合同有效期内为

固定不变价，卖方不得以任何理由提出涨价要求。其中， 

4.1.1合同设备价格为   万元（大写：   元整）。 

合同设备价格除包括各套设备、备品备件和专用工具的价格外，还包括卖方就各套合同

设备所应支付的税费、技术资料及所有设备包装费。 

4.1.2合同设备的技术服务费为   万元（大写：   元整）。 

技术服务费包括卖方按本合同第八条及技术协议提供技术服务所需的各种费用，包括技

术服务人员的薪金（其中包括个人所得税费和生活费）和往返于其住所地和现场之间的旅费，

以及在买方将为卖方技术指导人员在现场提供生活及办公的便利条件后，卖方技术人员在生

活、住宿、办公、通讯、医疗、交通等方面的费用。技术服务费是卖方履行本合同所需的所

有技术服务的封顶价格。如果由于卖方原因，实际提供的服务多于预计的服务，买方将不再

另行支付任何技术服务费。 

4.1.3合同设备的运输及保险费（从卖方仓库到买方仓库或买方指定地点（包括卸货）

的运输及合同规定的保险）为   万元（大写：   元整）。 

5、付  款 

5.3合同设备价格的支付： 

5.3.1 

合同生效日期起，卖方提交下列单据经买方审核无误后 1个月内，支付给卖方合同设备价格

的  10 ％作为预付款。 
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(1)卖方应提交金额为合同设备价格  10  %的正式收款收据(正本一份，复印件二份)； 

(2)卖方银行开具的金额为合同总价 10   %的不可撤销的以买方为受益人的履约保函（格式

见附件三），履约保函在从签发之日起至供货合同下所有合同设备的初步验收证书签发后满

30天之日止的期间内有效。 

5.3.2 每台/套合同设备制造进度达到下列要求并提供相应证明材料经买方确认，且卖方在

提交金额为该台/套合同设备价格 30%的增值税专用发票（正本一份、复印件二份）经审核

无误后一个月内，买方支付给卖方该台/套合同设备价格的 30%（合计：万元，大写：）作

为进度款。 

制造进度要求为:钢材合同、主要外购件合同已签订并由监造确认 

5.3.3买方在收到卖方提供的下列文件，经买方审核无误后 1个月内支付该批合同设备价格

40%作为到货款。 

(1) 由买方开箱检验后签署的该批设备的接收单一份； 

(2) 由买方签署的该批合同项下应提交的技术资料接收单一份； 

(3) 该批交付设备的制造厂商的质量合格证书正本一份（原件、A4幅面、盖质检章

（红印））； 

(4) 该批交付设备的装箱单一式二份； 

(5) 由卖方在提交金额为该台/套合同设备价格 40%的财务收据（正本一份、复印件二

份）； 

(6) 由卖方开具的金额为该套交付设备的合同总价 100%的增值税专用发票一份。 

5.3.4 买方在收到下列文件，经买方审核无误后 1个月内支付合同设备相应设备价格 10%

作为初步验收款。 

(1) 由买卖双方授权代表按合同签署的合同设备的初步验收合格证书一式二份； 

(2)卖方应提交金额为合同设备价格 10%的正式收款收据(正本一份，复印件二份)。 

5.3.5 合同设备价格的 10%作为合同设备的质量保证金，待合同设备保证期满且在保证期

内未发生质量问题，并且买方已经签发了合同设备最终验收证书后，在卖方提交下列单据并
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经买方审核无误后一个月内，买方向卖方支付合同设备价格的 10%，如有问题，应扣除相应

部份。 

（1） 金额为合同设备价格 10%的正式收款收据（正本一份，复印件二份）； 

（2） 设备最终验收证书的复印件一式五份。 

5.4运保费的支付 

运保费在合同设备全部交清时由买方一次性向卖方支付。买方在收到卖方证明该合同设

备已全部交付至交货地点的单据及该部分运保费金额的正式收款收据和该设备保单复印件

经审核无误后 1个月内，买方支付给卖方全额运保费。 

5.5 技术服务费的支付。 

5.5.1合同设备通过性能验收试验，买方签发初步验收证书后，卖方提交金额为技术服务费

100％的正式收款收据，并经买方审核无误后 1个月内，买方向卖方支付技术服务费的 100％。 

5.6设备安装及调试费的支付。 

5.6.1合同设备通过性能验收试验，买方签发初步验收证书后，卖方提交金额为设备安装及

调试费 100％的正式收款收据，并经买方审核无误后 1个月内，买方向卖方支付设备安装及

调试费的 100％。 

 

6、交货与运输 

6.10买方邮寄信息如下： 

邮寄地址：                        

邮政编码：                         

收件单位：                         

收件人：                         

联系电话：                         
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11、保证与索赔 

11.1保证期的特别约定：                                              

11.7 性能考核条款如下：   参见技术规范（如有）      

11.9卖方未能按本合同技术规范规定的交货期交货时，违约金的特别约定：
 

11.10卖方未能按本合同技术规范的规定按时交付严重影响施工的关键技术资料时，违约金

的特别约定：                                           
 

19、其他 

 

 

 

第四部分 合同附件格式 

 

附件一    价格表 

附件二    履约保函 

附件三    廉政承诺书 

附件四    技术协议 
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附件二：履约保函（推荐格式） 

履约保函 

致：                          

鉴于(卖方名称，以下简称卖方)与贵方于【  】年【  】月【  】日签订了编号为

【   】的（ ）供货合同(以下简称供货合同)。 

鉴于贵方在供货合同中要求卖方提供总金额为合同总价 10%(百分之十)，即人民币

【   】万元的银行保函，作为卖方履行供货合同的履约保函。 

为此，根据卖方的申请，本银行，(银行名称及法定地址)，特向贵方出具本履约保函，

并在此声明： 

1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函； 

2、本履约保函金额为人民币【   】万元； 

3、如果由于卖方在履行供货合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，

使贵方遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将

立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何

证据或证据性材料，也无需说明任何理由； 

4、本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权； 

5、本行进一步同意，如果供货合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在

本履约保函中的责任将不会发生任何变化，供货合同的前述变化也无须通知本行； 

6、本履约保函在从签发之日起至供货合同下所有合同设备的初步验收证书签发后满 30天之

日止的期间内有效。 

银行名称：(盖章) 

法定代表人（或签发人）： 

  日期：    年    月   日 
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附件三：廉政承诺书 

        （简称甲方） 

      （简称乙方） 

����为加强经济交往过程中的廉政建设，预防在工程发包、物资和服务采购及经济合同

履行、结算等过程中违规违纪违法事件的发生，共同维护市场经济秩序。甲乙双方自愿

签订廉政合同如下： 

1、乙方人员不得在业务活动中以任何形式向甲方（包括招标代理、监理、造价咨

询、审计等机构，下同）有关人员赠送贵重物品、现金、有价证券和支付凭证等，不得

邀请甲方有关人员吃喝、旅游或去营业性娱乐场所等，以谋取不正当利益。在招投标及

合同履行期间发生上述违法违规行为的，且一旦被甲方纪检监察部门查实，应处乙方合

同金额 1%-5%（视合同金额大小及情况严重程度）的廉政违约金，并在合同结算款或质

保金中扣除。情节严重者，将被终止业务关系，同时列入浙能集团系统及浙能集团上报

浙江省重点办及浙江省招标办“不良行为记录和行贿档案”黑名单中，直至追究刑事责

任。 

2、甲方有关人员不得在业务活动中向乙方收受或索取贵重物品、现金、有价证券

和支付凭证等，不得参加乙方组织的宴请、旅游或到营业性娱乐场所等，不得为谋取不

正当利益而刁难乙方，甚至徇私枉法，阻挠正常的业务交往。如有发生，一经查实，将

视情节轻重，给予批评教育、经济考核、党纪政纪处分，直至追究刑事责任。 

3、双方人员在业务往来中的任何不廉洁行为，都应在抵制的同时，主动、及时地

向对方纪检部门举报。 

4、本“廉政合同”作为合同附件，与主合同具有同等的法律效力。 

5、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份。 

6、本合同自签字之日起生效。 

甲方（盖章）:                              乙方（盖章）： 

 

甲方法定代表人或正式授权代表               乙方法定代表人或正式授权代表 

签名：                                     签名： 

                         年   月   日 
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附件四：安全管理协议 

浙能长兴电厂迁建项目  

设备（施工、调试）安全管理协议 

 

发包单位                                   （以下简称：甲方） 

承包单位 （以下简称：乙方） 

工程项目名称  

合同编号  

 

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实建设

项目安全责任制，提高工程建设过程中安全管理水平，保障员工在生产劳动中的

安全和健康，提高工作效率，防止事故发生。根据国家、地方、行业有关安全生

产法律法规的规定和甲方、建设单位有关安全管理文件要求，结合本工程（或项

目）特点，为明确双方安全职责，双方在签订承发包合同的同时签订本协议。 

1 工程安全管理目标 

1.1 安全、职业健康目标（其中“以上”均含本数） 

1. 不发生全口径人身轻伤及以上的人身伤害事故； 

2. 不发生异常、恶性未遂事件。 

3. 不发生直接经济损失 30 万以上的工程设备设施损坏事件，不发生一般施

工机械事故。 

4. 不发生火灾事故和造成直接经济损失 1500 元以上的火险。 

5. 不发生本企业责任引起的考核障碍、一类障碍、二类障碍。 

6. 不发生本企业责任引起的电厂发电机组跳闸、停机等不安全事件。 

7. 不发生负同责以上的一般以上道路交通事故；不发生一般以上水上交通

事故。 

8. 不发生下列任一治安事件、刑事案件： 
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（1）2 万元以上现金或 8 万元以上物品被盗抢案件； 

（2）危险物品（剧毒品、爆炸品等）被盗、丢失或被非法转让案件； 

（3）设备、设施遭破坏，严重影响安全生产； 

（4）内保工作不到位被公安部门通报批评的事件。 

9. 不发生在职员工新增职业病病例。 

10. 不发生群体性食物中毒事件。 

11. 不发生下列网络安全事件：互联网网站被篡改造成不良社会影响的网络

安全事件、敏感数据泄露事件、被政府主管部门通报的网络安全事件。 

12. 不发生大面积脚手架倒塌、起重机械倾覆等造成较大社会影响的其他安

全生产事故（事件）、群体事件。 

13. 不发生本公司责任造成重大社会影响的其他安全生产事故（事件）、群

体事件。 

1.2 环境目标 

1. 不发生一般以上环境污染事件或因环保问题造成的群体事件；不发生被

政府相关部门通报批评的环保事件； 

2. 杜绝施工过程中对植被的不合理破坏； 

3. 噪声、粉尘、有毒有害气体、废水等排放达标； 

4. 固体废弃物分类处置，危险废物无违法处置； 

5. 不使用国家明文禁止的对环境有较大污染的器材和物资； 

6. 提倡节能、降耗、减废，鼓励废物利用。 

7. 施工运输车辆、非道路移动机械设施尾气排放符合《浙江省重点领域清

洁运输实施方案》及属地环保主管部门的相关要求。 

1.3 安全文明施工应执行的法律、法规和标准 

以下法律、法规和标准双方均应认真执行（以下标准均未标注日期，其最新

版本（包括所有的修订单）适用于本文件。 

《中华人民共和国安全生产法》 

《中华人民共和国消防法》 

《中华人民共和国劳动法》 

《中华人民共和国环境保护法》 
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《中华人民共和国职业病防治法》 

《中华人民共和国特种设备安全法》 

《建设工程安全生产管理条例》 

《生产安全事故报告和调查处理条例》 

《浙江省安全生产条例》 

《特种设备安全监察条例》 

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 

《电力建设安全工作规程》 

《电力建设文明施工规定及考核办法》 

《火电机组达标投产考核标准》（最新版） 

《电力建设工程施工安全监督管理办法》 

《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分） 

《电业安全工作规程》（热力和机械部分） 

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产、职业

卫生和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。 

甲方、建设单位有关安全文明施工、职业卫生及环境保护的规定、制度。 

2 甲方的权利和义务 

2.1 甲方须认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规、规章和行

业标准、规范，以及上级单位、本企业、建设单位有关安全生产、劳动保护

的规章制度。 

2.2 甲方应建立健全安全生产管理组织体系、明确工程总承包范围内具体负责安

全生产的领导。 

2.3 甲方应按有关规定对乙方的资质、人员的资格情况进行核查，确认乙方承包

的工程（或项目）服务与其资质相符合；乙方单位资质、人员资格不符合规

定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。 

2.4 甲方在施工前负责审核乙方开工报告、施工组织设计、作业指导书，并根据

工程（或项目）内容、特点向乙方进行安全技术交底。有可能发生火灾、爆

炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设
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备事故的施工，甲方应事先向乙方进行详细的安全技术交底，要求乙方制定

施工安全技术措施，甲方审查合格后由乙方实施，甲方应监督乙方实施情况。

根据施工情况，有必要时甲方对地下管线和障碍物应作详细书面交底，明确

施工方法。 

2.5 甲方定期召开安全工作例会和相关专题会议，协调解决工程（或项目）的安

全问题。 

2.6 入场前，甲方对乙方项目负责人、技术负责人、安全管理负责人等主要管理

人员进行安全技术交底，安全技术交底内容包括（但不限于）：工程（项目）

作业区域基本情况，包括现场及毗邻区域内生产工艺系统及地下管线资料，

气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；工程（项

目）实施中可能存在的风险及预防措施；甲方安全规程相关内容及安全管理

要求，甲方应急管理机构情况，应急资源配置，甲方对工程（项目）发生突

发事件的信息报告要求，现场文明施工及安全生产标准化要求等。 

2.7 施工作业前，甲方应督促乙方对其工作人员（包括过程中临时增加人员）进

行安全生产进场教育，并有权检查乙方工作人员的安全教育及考试情况，并

将安全教育及考试情况备案；甲方有权对乙方工作人员的安全教育和安全考

试的情况进行抽查或抽考，不合格者不得进入施工现场；对乙方在服务中新

增的工作人员，甲方有权按以上要求进行检查。 

2.8 服务期间，甲方指派     同志（联系电话：        ）负责联系、检查、

督促乙方执行有关安全、环境保护、防火、文明施工有关规定。甲方应经常

联系乙方，协助检查和处理工程服务中有关上述方面的工作，预防事故的发

生。 

2.9 乙方违反安全生产管理要求的，甲方有权按照工程管理制度相关标准中的有

关规定进行处罚；当乙方出现安全文明施工严重失控情况下，甲方有权作出

停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；由此引起的一切后果和损失（包

括甲方重新招标、工程时间延期损失等）由乙方负责。 

甲方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提

出书面意见。当乙方实施处理意见应以书面形式提出复工。甲方根据整改情

况和参建单位的状况决定是否复工。发生下列情况时乙方应停工整顿： 

1）发生人身伤亡事故。 
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2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。 

3）施工或生产区域发生火灾事故。 

4）重复发生相同性质恶劣的事故。 

5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求且拒不改正的。 

2.10 由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合

乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续；验收交接后，使

用过程中的施工安全由乙方负责。 

2.11 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行工作，因甲方原因导致的事故由

甲方承担责任。 

2.12 未经双方同意，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。 

3 乙方的权利和义务 

3.1 乙方必须认真贯彻执行国家、行业等有关安全生产、劳动保护的法律、法规、

规章和行业标准、规范，以及本企业和甲方、建设单位颁布的有关安全生产、

劳动保护的规章制度。 

3.2 乙方法定代表人或授权代表是本项目安全生产管理工作的第一安全责任人，

对本项目安全生产负全面责任，并保证所派遣的工作人员具有完成所指派工

作的安全知识和能力。 

3.3 乙方不得将承包工程转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应安全资质，

并事前征得甲方的书面同意。 

3.4 进场施工前，乙方应向甲方提交本企业资质、本项目的管理组织体系（包括

入场人员名单和有效的合法证明）、人员资格等资料。 

3.5 乙方应对其提供的企业资质、人员资格等的合法有效证明负责，若提供虚假

证明，一切责任由乙方承担。 

乙方应有安全管理组织体系、职业健康组织机构。乙方人员应配有符合国

家、地区、行业要求的专职或兼职安全员，安全员应有有效上岗证书或资格证书。 

设备安装、调试期间，乙方指派           同志（联系电

话：                ）为本工程（或项目）第一安全责任人，指派             同

志（联系电话：                ）为本工程（或项目）安全员，负责本工程（或

项目）有关安全生产、环境保护、防火、文明施工等工作。乙方应经常联系甲方，
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相互协助检查和处理工程施工中有关的职业健康安全、环境、防火工作，预防事

故发生。 

乙方更换安全文明施工第一责任人、安全员，必须事先书面通知甲方。 

3.6 乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试

成绩必须报甲方备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得上岗服务。

新增工作人员必须向甲方提出申报，经考试合格后才能上岗。 

3.7 乙方必须按要求建立健全安全生产责任制，建立各级安全文明施工岗位责任

制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业

人员的考核管理制度等。 

3.8 乙方在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》

向施工人员进行安全技术交底。 

乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求、规定组织施工。对有可能发

生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重

设备事故的作业，乙方应制定专项施工安全技术措施，需要政府及地方有关

部门审查批准的，应先行审批通过，并经甲方审查合格后实施。 

3.9 乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方、建设单位在安全管理方面的有关

规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期

整改。 

对甲方违反安全管理相关规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行，有权要求

甲方改进。 

3.10 甲方认为确实有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙

方应当按甲方要求停止施工。乙方按意见处理后，以书面形式向甲方提出复

工申请。在甲方组织验收并签字同意后，乙方方可重新施工。 

3.11 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等

进行认真检查，发现问题或隐患立即停止施工，经落实整改后方可继续施工。

一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合

安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后

果负责。 

3.12 由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，乙方应会同
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甲方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、

验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自

使用方负责。 

3.13 乙方在服务期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必

须向甲方借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续。乙方应取得

设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保

证，并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。乙方对借入的设备、

工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保

管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。 

乙方在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当，以及乙方安全

管理不善，安全防护设施不全、措施不力、人员违章而造成的伤亡事故，由

乙方负责。 

3.14 每日开工前，乙方必须检查施工现场安全设施，发现隐患及时整改。 

甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方

不得擅自拆除、更动，如确实因施工需要拆除或更动的，必须经施工负责人

和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方

能拆除或更改。乙方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人

员不得擅自拆除，乙方在项目完成后应及时拆除，不得无故拖延。 

3.15 特种作业必须遵守国家、地区、行业有关规定，特种作业人员必须持证上岗；

特种设备应按规定配备特种设备管理人员及操作人员，相关人员须持证上

岗；机械设备、工器具应建立制定安全管理规定及安全操作规程，所有用于

本工程的机械设备、工器具均需符合规定，严禁使用国家、地区、行业规定

淘汰、明令禁止产品，进场前均经乙方自检合格并报甲方审核。 

3.16 危险作业区域应设置明显的警示牌及防护设施，并设专人负责警戒。 

3.17 乙方用电设施应符合施工用电管理要求；配电箱必须装设漏电保护器，做到

一机一闸一保护；电气设备附件应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材；严

禁用单项三孔插座代替三相插座；现场的临时照明线路应相对固定，经常检

查与维修，照明灯具的悬挂高度不低于 2.5米，并不得任意挪动，低于 2.5

米应设保护罩，严禁使用碘钨灯进行取暖和照明。 
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3.18 乙方必须开展危险源、环境因素分析及风险评估，制定控制措施，认真贯彻

落实。 

3.19 乙方应严格执行甲方的工作票（作业票）制度，对甲方所做的安全措施要逐

项检查无误后方可开工。工作结束后及时办理终结手续。乙方对自己批准的

工作负责人是否符合《电业安全工作规程》的要求的资格负责。 

3.20 乙方必须严格执行动火作业相关规定，严格执行动火作业票，正确执行动火

工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、

气割作业应按规定办理动火审批手续。搭设脚手架时使用的脚手板必须使用

钢磨板。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应

取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。凡

动用甲方气、电、油等资源的，应经甲方同意并办理有关手续后，方可动用。 

3.21 乙方在架空线工作时，必须办理相关作业审批手续，经安全措施验收合格且

有人监护下方可登杆工作。施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取

可靠的安全措施。在看不到接地线的施工地点工作，应验电、放电、加挂接

地线。在复杂地段施工，应增设足够的专职监护人。 

施工中遇到生产中突发事件发生，乙方应按现场运行人员的命令停止作业或

撤出现场。 

3.22 乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应向甲方

了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法。如遇有特殊情况，

应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、野蛮

作业。 

3.23 乙方应对本工程所有施工作业人员配备统一规格、色彩、企业标志的合格安

全帽、工作服以及其他劳动防护用品、用具；不得安排超过60岁以上的人员进

行风险较大的工作，有心血管、神经系统疾病员工不得从事高处作业、高强

度作业，不得安排未成年、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的

作业。乙方所属人员的身体健康状况应能满足所从事工作的要求。 

3.24 乙方高温季节应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女

员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业 

3.25 乙方对工程实施过程中使用的材料等可能产生的职业病危害，按照《建筑行
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业职业病危害预防控制规范》进行识别，采取相应职业病防护措施如实向作业

人员进行告知。现场发生如职业病危害或职业中毒事故，乙方应立即采取急

救措施，并向外包项目主管部门和甲方安监部门及时报告，同时做好职业病

危害事故的记录。 

3.26 严禁乙方单人在高风险区域进行作业，在现场作业或通行必须佩带安全防护

用品，遵守甲方现场安全管理规定，违反安全规定造成的事故由乙方承担全

部责任。 

3.27 乙方应对施工过程中发生的不安全事故（事件）必须按“四不放过”原则进

行处理。 

3.28 乙方必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，

明确责任区负责人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地

清，现场工业垃圾按甲方指定地点堆放并及时清理。若乙方不定期清理，甲

方组织清理，费用在乙方支付款中按该清理费用扣除。 

3.29 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，服务期间造成伤亡、火警、火灾、电气、

机械等事故，甲、乙双方应协力紧急抢救伤员和保护现场，按《生产安全事

故报告和调查处理条例》和工程项目有关事故报告规定上报。乙方发生安全

事故后，应立即向甲方报告；甲方接到报告后，按规定上报上级单位及相关

部门，乙方需配合事故调查。事故的损失和善后的处理费用，应按责任协商

解决。 

3.30 乙方需要临时堆放物件，应向甲方提出申请，并经确认后方可在指定区域堆

放。 

3.31 乙方在施工过程中需要打开的沟盖、孔洞等，拆除的建筑物和构建物固定设

施的，施工结束后负责恢复到原状。 

3.32 乙方在施工过程中，注意成品保护意识，发生成品损坏负责修复或赔偿，并

承当相应的责任。 

3.33 乙方在施工期间对施工区域内的设备命名、阀门牌、介质流向、安全警示标

识等的完好型负责，出现丢失、损坏等，负责恢复原样及赔偿责任。 

3.34 乙方工程结算时，必须经甲方安监部门签证。如有发生事故的，按甲方发布

的管理制度要求进行考核，考核标准如下： 
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1）发生轻伤一人次，扣 10万元； 

2）发生重伤一人次，扣 50万元； 

3）发生死亡一人次，扣 200万元； 

4）发生一般设备机械事故，每次扣 10万元～30万元； 

5）发生较大、重特大设备机械事故，每次扣 30万元～50万元 

6）发生恶性未遂事件、恶性误操作事件，每次扣 10万元～50万元； 

7）发生一般火灾事故，每次扣 10万元～30万元； 

8）发生较大、重特大火灾事故，每次扣 30万元～50万元； 

9）发生治安事件、刑事案件，每次扣 5万元～10万元； 

10）发生职业安全卫生事故、发生环境事故及事件的，扣除处理事故的

费用外，另追加扣 20万元～50万元； 

11）其他一般事故及未遂事件，每次扣 0.5万元～2万元； 

12）发生下列违反安全文明施工规定情况，视情节轻重，对责任单位给

予 2000～10000元的处罚。 

a. 施工单位的决策机构、主要负责人未依照安全生产法规定，保证安全施工所 

必须的资金投入，致使施工单位不具备安全施工条件而施工的。 

b. 未按照安全生产法的规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 

及安全监督网络不健全的。 

c. 施工项目未编制作业指导书或指导书中没有完整的安全技术措施，存在无措 

施施工现象的。 

d. 施工前未向作业人员进行安全措施交底和签字，施工过程中不认真执行安全 

施工措施，擅自变更措施或施工工序超前施工的。 

e. 重要临时设施、重要施工工序(爆破作业)、特殊作业(无损检测)、季节 性施

工、多工种立体交叉作业等未按规定编制安全技术措施或安全技术措施未经审

核、批准就进行施工的。 

f.未按相关规定办理安全施工作业票的。 

g.未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品的。 

h.接到甲方、监理及建设单位整改通知单未及时整改的。 

i. 特种设备、起重机械、压力容器、厂内机动车辆以及危险物品的容器、运输 

工具未经取得国家专业机构检测、检验合格，取得检验合格报告、准用证而投入 
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使用的。 

j. 安全设施、设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或行业标

准的。 

k. 对重大危险源未编制辨识与预控措施或未进行评估、监控或未制定应急预案 

的。 

l. 因管理不到位，安全投入不足、技术措施不到位等原因，造成各类障碍或未 

遂事故的。 

13）发生下列违反安全文明施工规定情况，视情节轻重，对责任单位给

予 500～2000元的处罚。 

a.随意堵塞交通，损坏路基、路面的。 

b.施工起重机械安全保护装置失灵不及时修复的。 

c.擅自拆除、损坏施工现场安全设备、设施的。 

d.施工配电箱未按安全防护标准设置，配电缺少漏电保护器或漏电保护器失灵，

开关熔断丝用铝、铜等金属线代替的。 

e.文明施工责任区脏、乱、差收到安全问题、限期整改通知单后不按期整改的； 

f.使用国家明令禁止使用、淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 

g.施工现场井、坑、孔、洞无盖板或围栏，或防护措施不到位的。 

h.高处作业未采取安全防护措施,或防护措施不到位的。 

i.脚手架没按规程要求搭设、未经验收合格即使用的。 

j.未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示

标志的。 

k.违反安全规程，野蛮施工，冒险作业的。 

i.提升材料的门式架，井字架(升降塔)违章载人的。 

j.进行爆破、无损检测、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全监

护的。 

k.违反环境保护的法律、法规造成环境破坏或严重污染的。 

l.未按相关规定开展安全检查，现场缺乏安全监督管理的。 

m.对施工单位安全管理制度编制满足不了施工需要，安全管理台帐不 完善的。 

n.施工区域场地未平整，材料堆放凌乱，道路不畅，有积水的。 

o.未经许可，随意揭开格栅板、孔洞盖板，或揭开后未采取安全防护 措施和及
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时恢复的。 

p.对危险施工区域没有采取隔离措施进行安全隔离的。 

q.没有按规定设置消防通道，或无故阻塞消防通道的。 

r.在厂区随意倒土、建筑垃圾的行为。 

g.其它违反《电力建设安全工作规程》的行为。 

14）其他安全文明问题处罚根据工程管理制度相关标准中的考核规定执

行。 

4 其他 

4.1乙方的工程施工方案中必须包括安全文明施工等措施，并贯彻落实到具体工

作中去，确保施工安全及生产环境不受工程施工破坏。 

4.2服务过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准。 

4.3由于乙方施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承

担全部责任。 

4.4乙方最迟在工程开工前 5 天向甲方安监部门提交项目负责人、安监人员、施

工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械台账，并定期更新报送至

甲方安监部门。 

4.5乙方按月（年）向甲方报送安全月报及《电力建设企业职工伤亡事故月（年）

报表》。 

4.6乙方有工程资料保密的义务，不得泄漏造价咨询敏感数据（如工程概算、结

算数据等）。 

4.7对甲方组织的安全文明大检查、安全工作会议，乙方应及时派员参加并认真

贯彻落实。 

4.8本协议执行过程中如遇有与上级有关规定不一致时，按照上级有关规定执行。 

4.9本协议经双方签字、盖章后生效，作为工程合同正本的附件与合同正本具有

同等法律效力，双方各执壹份。 

甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由

违约方承担一切经济损失。 

 

甲方： 乙方： 

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）： 
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法定代表人或授权代表人（签字/日期）： 法定代表人或授权代表人（签字/日期）： 

 

地址： 地址： 
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第五章 技术标准和要求 
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附件 1  技术规范 

1  总则 

1.1 本技术规范书适用于浙能长兴电厂迁建项目采购斗轮堆取料机（以下简称“斗轮机”）设备，

共 2 台（含 2 台斗轮机无人值守系统），它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验

等方面的技术要求。 

1.2 招标人在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标

准，投标人应提供完整的、满足本规范书和所列标准要求的、技术先进且成熟可靠的高质量产品

及其相应服务。对国家有关劳动安全、工业卫生、环保等强制性标准，必须完全满足其要求（如

压力容器、高电压设备等）。 

1.3 投标人在设备设计和制造过程中，应完全遵循本规范书所列标准及现行最新版本的中国国家

标准。本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 

1.4 投标人在设备设计和制造过程中，应采用 PDMS、MICROSTAION 等三维设计平台开展设计，

并应向招标人提供由该三维设计平台生成的后缀“.TXT”、“.STP”、“.DGN”设计成果文件，投标

人应在投标时提供与本项目设备相近的三维成果电子和纸质文件以展示投标人的设计技能。 

1.5 投标人应对斗轮机的电气设备作防爆区域设备报价，并列出防爆设备的详细清单。 

1.6 在合同签订后，招标人有权因规范、标准发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产之

前，投标人应在设计上予以修改，但价格不能调整。 

1.7 投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的附件

10 “差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。 

1.8 本工程采用国家标准统一编码标识系统，投标方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标

识必须有统一编码。编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设

备易损件和构筑物等。本工程提供常规编码及二维码编码方式，常规编码按照 GB/T 50549《电

厂标识系统编码标准》执行，二维码编码方式由招标人提供。投标人应对斗轮堆取料机及其附属

设备进行编码，满足招标人编码原则，二维码印制在设备及部件的指定位置。投标人在设计、制

造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”

具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求： 

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的 
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编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。 

电气：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标 

识所有盘柜（包括盘柜仪表）、装置及电源、硬操设备（按工艺控制对象标识）。 

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID 图标识所有设备，

仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编

码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接

线图上应标识卡件及出线电缆的编码。 

土建：总图上应标识建（构）筑物的编码。建（构）筑物应编码到房间。 

编码原则由招标方提出， 具体标识由投标方编制。 编码使用规范及含编码的设备信息样表由

招标方提供，具体在设计联络会上确定。设计院提供 GB/T50549《电厂标识系统编码标准》使

用的规范。 

1.9 投标人应对成套设备（包括分包或采购的设备和零部件）负有全部技术及质量责任。 

1.10 投标人应在附件 13“投标人需要说明的其他内容”中将所供设备的主要技术特点作简要描述。 

1.11 设备采用专利所涉及到的全部费用均应包含在合同设备报价中，投标人应保证招标人不承

担合同设备有关专利方面的一切责任。 

1.12 本技术规范书经招投标双方签字确认后，将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效

力。 

2 工程概况 

2.1  厂址概况 

电厂厂址位于浙江省湖州地区长兴县和平镇北侧的霅溪村。长兴县处于长江三

角洲中心位置，属于太湖流域，位于苏州与杭州之间的太湖西南岸，与苏州、无锡

隔湖相望，距离上海、杭州、南京、宁波、苏州、无锡等大中城市 150公里左右。

厂址西侧紧邻西苕溪，与浙能长电相距约 15.6公里，距离长兴县 18.8公里，距湖

州 19.8公里。 

2.2 本工程简介 

本工程为浙能长兴电厂迁建项目，建设规模为 2×1000MW超超临界燃煤发电机

组，同步配套建设高效烟气脱硫、脱硝装置。电厂年需燃煤约 368(校核煤种 389)万

吨，设计煤种为蒙混煤，校核煤种为晋北烟混煤。本工程的燃煤采用铁水联运方式。 

 3 设计和运行条件 
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3.1 系统概况和相关设备 

3.1.1 本工程采用在全封闭钢网架煤场内共设 1 台折返式、固定交叉双尾车的斗轮堆取料机（悬

臂方向与地面带式输送机输送方向相反）和 1 台折返式、单尾车的斗轮堆取料机，采取同轨布

置，每台斗轮堆取料机对应 1 路地面带式输送机，斗轮堆取料机的额定堆料出力为 3000 t/h，额

定取料出力为 1500 t/h。回转半径(从回转中心到斗轮中心)为  40  m。煤场最终堆高  18 m。

煤场为折返式布置。斗轮堆取料机轨道基础面布置 2 路煤场带式输送机，斗轮堆取料机（以下简

称“斗轮机”）落料中心对应煤场带式输送机中心。煤场斗轮堆取料机的控制系统应融合现场斗

轮机无人值守系统，现场斗轮机无人值守系统属于本次招标范围（包括设计、供货、安装、调试

等）。运煤系统采用 DCS 控制。 

3.1.2 招标人提供的技术参数 

煤场带式输送机：带宽：1800 mm，带速：3.5m/s，设计出力：3000 t/h，上托辊槽角：35°，

托辊直径：159mm，运行方式：双向运行，名义上胶带面理论高度：距基础面 1600mm，斗

轮机轨顶高度：距基础面 300mm，堆煤地坪面深度：距轨顶深 4000mm，每台斗轮机有效

运行长度：约 220m（暂定，两台斗轮机联合有效运行长度约 310），煤场带式输送机在尾车

处的胶带张力：~ 150000N。 

3.1.3 斗轮机技术参数及工作方式 

下列数据包括了招标人规定的合同设备的主要技术参数，例外部分，投标人必

须在其投标书中说明： 

本工程 2 台斗轮堆取料机的命名规则：交叉式固定双尾车称为“#1 斗轮机”，

对应 C4A 皮带机，半趴折返式单尾车称为“#2 斗轮机”，对应 C4B 皮带机，以下

按此名称区别： 

(1)额定堆料出力 3000 t/h，额定取料出力 1500 t/h 

(2)回转半径(从回转中心到斗轮中心) 40 m 

(3)堆高 18 m，其中：轨上 14 m，轨下 4 m 

(4)大车行走距离约 220 m（暂定） 

(5)轨距    m（投标人填写） 

(6)基距    m（投标人填写） 

(7) 大车行走机构允许最大轮压≤ 250 kN 

(8) 尾车型式：折返式交叉固定双尾车、半趴折返式单尾车 
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(9) 供电\供水\控制方式 

供电方式：电缆卷筒系统 

供水方式：水缆卷筒（连续供水），机上设水箱 

控制方式：控制电缆 

供电电压： 10kV 

供电频率： 50Hz 

供电接口位置：行走轨道中部 

运行方式：全自动、半自动程序控制和手动控制运行 

(10) 斗轮机位置方位：#1 斗轮机位于煤场西侧（煤场进煤端），斗轮及悬臂朝向煤场西侧，#2

斗轮机位于煤场东侧（煤场尾部小室端），斗轮及悬臂朝向煤场东侧。 

（11） #1、#2 斗轮机分别可以实现码头来煤堆料和煤场直接取煤上仓功能。 

3.2 工程主要原始资料 

3.2.1 气象特征与环境条件 

厂址处无长期气象观测资料，厂址气象要素特征参考附近的长兴气象站资料。长兴气象站位

于长兴县龙山街道双拥路 618 号，北纬 31°01′东经 119°54′，海拔高度 25.0m。根据长兴气象站

1995~2024 年历年实测资料统计，长兴气象站各气象要素特征如下： 

累年平均大气压：1014.7hpa 

累年平均气温：16.9℃ 

累年平均最高气温：21.5℃ 

累年平均最低气温：13.3℃ 

极端最高气温: 41.1℃               发生时间：2013 年 8 月 8 日 

极端最低气温：-8.3℃              发生时间：2016 年 1 月 24 日 

累年最热月（7 月）平均气温：29.0℃ 

累年最热月（7 月）平均最高气温：33.4℃ 

累年最冷月（1 月）平均气温：4.0℃ 

近五年最热三个月（6、7、8 月）的日最高气温平均值：32.7℃ 

近五年最热三个月（6、7、8 月）的大气压力平均值：1002.3hPa 

近五年最热三个月（6、7、8 月）的相对湿度平均值：78% 

近五年最冷月（1 月）的日最低气温平均值：2.4℃ 

近五年最冷月（1 月）的大气压力平均值：1023.2hPa 

近五年最冷月（1 月）的相对湿度平均值：73% 

累年平均相对湿度：75.3% 
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累年平均水汽压：16.5hpa 

累年平均降水量：1358.0mm 

累年最大年降水量：2383.8mm           发生时间：2016 年 

累年最小年降水量：954.2mm            发生时间：2003 年 

累年最大日降水量：180.0mm          发生时间：2019 年 8 月 10 日 

累年最大 l 小时降水量：87.7mm        发生时间：2016 年 8 月 3 日 

累年最长连续降水天数：18d    发生时间：1999 年 8 月 10 日至 27 日     

相应过程降水量：303.6mm 

累年平均蒸发量：1215.9mm 

累年平均雷暴日数：21d 

累年平均年雾日数：23.4d  

最大积雪深度：35.0cm                 发生时间：2008 年 2 月 2 日 

累年平均风速：2.0m/s 

累年十分钟平均最大风速：19m/s （1977.9.11，1987.5.25） 

累年瞬时最大风速：27m/s       （1973.08.03） 

全年主导风向：ENE(9%) 

夏季主导风向：E (10%) 

冬季主导风向：ENE(10%) 

全年风玫瑰图见图 1.2.2-1 
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图 1.2.2-1  长兴全年风向风速玫瑰图 

3.2.2 抗震设防烈度 
据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）（1/400 万），本工程场地区域为Ⅲ类场地，

地震动峰值加速度为 0.065g（g 为重力加速度，下同），相应的地震基本烈度为 6 度，设计地震

分组为第一组。 
3.2.3 燃煤 

3.2.3.1 煤物理特性 

原煤粒度：≤ 300 mm；散状密度： 0.8~1.2  t/m3；动态安息角： 20o 。 

3.2.3.2 煤质资料： 

设计值 校核值 
项目名称 符号 单位 

蒙混煤 晋北烟煤 
1.  工业分析及元素分析 
收到基低位发热量 Qnet，ar MJ/kg 20.41 19.45 
空气干燥基水分 Mad % 6.68 2.89 

全水份 Mt % 16.4 10 
收到基灰份 Aar % 15.12 25.35 

干燥无灰基挥发份 Vdaf % 35.71 39.49 
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设计值 校核值 
项目名称 符号 单位 

蒙混煤 晋北烟煤 
收到基碳 Car % 54.11 50.54 
收到基氢 Har % 3.14 3.31 
收到基氧 Oar % 9.67 8.89 
收到基氮 Nar % 0.81 0.89 
全硫 St，ar % 0.75 1.02 

哈氏可磨系数 HGI  48 50 
煤种氟 Far µg/g 94 161 
煤种氯 Clar % 0.030 0.045 
煤种砷 Asar µg/g 1 3 
煤中汞 Hg ar µg/g 0.016 0.145 

煤中游离二氧化硅 [SiO2] % 4.1 5.6 
2．灰成分分析 

SiO2 % 39.67 43.38 
Al2O3 % 13.21 39.62 
Fe2O3 % 11.34 3.06 
CaO % 17.83 5.57 
MgO % 2.55 1.36 
SO3 % 11.45 3.51 

Na2O % 0.91 0.25 
K2O % 1.07 1.33 
TiO2 % 1.15 1.54 
其它 % 0.82 0.38 

3．灰熔融温度 
变形温度 DT ℃ 1100 >1400 
软化温度 ST ℃ 1130 >1400 
熔化温度 FT ℃ 1170 >1400 

 磨损冲刷指数 Ke 2.1 1.4 
4．飞灰比电阻 

测量电压（V） 测试温度（℃） 单位 飞灰比电阻 
20 Ω·cm 2.70×1010 4.50×1011 
80 Ω·cm 3.80×1011 1.90×1012 

100 Ω·cm 2.10×1012 2.30×1012 
120 Ω·cm 2.30×1012 3.70×1012 
150 Ω·cm 3.40×1011 3.50×1011 

500 

180 Ω·cm 4.90×1010 5.40×1010 
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3.2.3.3耗煤量 

本工程发电用煤的设计煤种采用蒙混煤，校核煤种为晋北烟煤。计算耗煤量如

下： 

机组规模 2×1000MW 

 设计煤种 校核煤种 

小时耗煤量（t/h） 817.24 864.48 
日耗煤量 （t/d） 16344.8 17289.6 
年耗煤量（×104t/a） 367.758 389.016 

注：1、耗煤量按每台炉 BMCR（最大连续蒸发量）工况计算； 

2、机组日运行小时数按 20 小时计。 

3、年运行小时数按 4500 小时计。 

3.3 安装运行条件 

3.3.1 运行模式 

运煤系统运行班制为三班制，每班运行 8h。输送的原煤较易自燃。斗轮堆取料机为重载工

作制，使用寿命 30 年。 

3.3.2 噪声控制 

在离设备任何部件 1.0m 处，最大允许噪音水平 ≤85dB(A) 

司机室 ≤60dB(A) 

电气室 ≤60dB(A) 

3.3.3 粉尘控制 

司机室、电气室等室内 ≤0.5mg/m3 

机上各卸料点 1m 处 ≤6mg/m3 

3.3.4 储煤场平断面布置简图：无。 

4 技术要求 

4.1 总的技术要求 

4.1.1 投标人提供的设备应是全新的、功能完整、技术先进、运行安全可靠，并能满足人身安全

和劳动保护条件。 

4.1.2 所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应

力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，招标人欢迎投标人提供优于本规范要求的

先进、成熟、可靠的设备及部件。 
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4.1.3 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公

差配合。招标人一般不接受带有试制性质的部件。 

4.1.4 外购配套件必须选用优质名牌、节能、先进产品，并有生产许可证及生产检验合格证。

对重要零部件需取得招标人认可。对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用国际名牌产

品。具体范围详见外购件清单。 

4.1.5 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便

地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应设有便于安装和维修的起吊或搬运设施（如吊耳、

环形螺栓等）。 

4.1.6 所有的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并

能满足当地环境的要求。所使用的零件或组件应有良好的互换性。 

4.1.7 所有的减速器应选用优质名牌产品，齿轮为硬齿面，箱体采用铸钢箱体。减速器机械功率

不小于电机功率的 150%，热功率应大于或等于电动机功率的 115%。斗轮、悬臂带式输送机减速

器可采用风冷，其余减速器不能采用附加冷却方式。斗轮、悬臂带式输送机减速器自带润滑油泵。

启动扭矩大于电机最大扭矩。所有驱动采用直接联接，不能采用链和皮带传动。减速器应采用合

理的密封结构以保证不漏油、并防煤尘等进入。减速器上应设置必要的观察孔、带有可更换过滤

器的通气装置、油位与油温等指示装置、带磁塞的排油孔等。 

4.1.8 除大车行走驱动装置外，其余的驱动装置均应装设重型结构的制动器。当电机功率在 45kW

及以上时，应配备永磁偶合器。永磁偶合器的结构形式要求为 AB-BA 对称型盘式结构，减速机轴

和电动机轴分别与永磁盘转子和导体盘转子相连接。 

4.1.9 液压系统主要部件采用优质产品；油缸行程考虑足够的裕量；液压系统油管路采用不锈钢

0Cr18Ni9 材质。液压系统及部件在组装前必须进行清洗，油缸组装前进行管路系统清洗，整套组

装后应密封良好、无冲击和漏油现象，液压系统自带油过滤装置。油箱温升应不高于环境温度

30°C，油箱油温不超过 60°C。 

4.1.10 各转动部件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现

象。轴承温升应不大于 30°C，且轴承温度不超过 80°C。 

4.1.11 各外露的转动部件及液压管路均应设置 304 不锈钢防护罩，且应便于拆卸。人员易于

到达的运动部件应设置防护栏，但不应妨碍维修工作。对需要维护的工作点应有足够的空间

和立足点，必要时应设爬梯和平台，当平台高度大于 1.5 米时应装设栏杆，栏杆采用热镀锌

材质，栏杆高度不低于 1.2 米，但不得妨碍正常维修工作。所有平台、楼梯、过道采用防滑
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镀锌格栅板。 

4.1.12 外露的电动机、制动器、电气元件、设备等均应设置 304 不锈钢防护罩，设置的防护

罩应便于拆卸。外露安装的电动机应用防结露措施。所有外露的电器设备及元件在特定工作

环境下均应考虑防水、防尘、防潮等措施。 

4.1.13 所有的驱动装置均应装设可靠的制动装置。电动机、减速器质量在 20kg 以上时应提

供环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。 

4.1.14 所有结构件钢材应在下料前进行喷丸预处理。板材应采用剪板方式下料。各机体的焊接、

机加工按有关标准执行。焊缝不得出现烧穿、裂纹及未熔合等缺陷。焊后进行消除应力处理。 

4.1.15 投标人必须提供一份斗轮堆取料机及附件在土建基础上的载荷汇总表、预埋件布置图，并

提供招标人设计接口所需的详细资料如详图、说明与运行要求等。 

4.1.16 投标人应提供主要设备的轴承型号与招标人能替换的国内轴承型号清单。 

4.1.17 因本工程所用煤炭的挥发份较高，所有胶带均应采用阻燃防撕裂钢丝绳芯胶带。 

4.1.18 外购材料及部件，卖方应进行检验，并对其质量负全责。 

4.1.19 除特别注明和托辊外，所有轴承均采用行业内应用广泛的优质品牌产品。 

4.2 斗轮机的性能和结构要求（对交叉式双尾车的要求作特别说明） 

4.2.1 堆取料机为悬臂斗轮机，斗轮臂由行走门座支承，带折返式尾车。 

4.2.2 本次招标设备不设机上分流功能。轴承应防尘密封，便于润滑。 

4.2.3 斗轮堆取料机的正常工作状态为室内运行作业。所配的自动夹轮器能力必须能承受 35m/s

的风速，锚定装置必须能承受 55m/s 的风速。堆(取)料机行走机构应具备能在 25m/s 风速时逆风

行驶到锚定位置的能力，并设有防风系缆设施，可在锚定位置系缆固定斗轮机（包括臂架的固定

架）。 

4.2.4 大车行走机构 

(1) 大车行走机构的设计应考虑悬臂在最不利位置、轨道敷设最不利情况和与地面带式输送机

逆向运行的要求。同时必须按要求的最不利工况、轨道等级、轨道条件和轨道支撑来进行设计。

应提供适应中国标准的轨道型号与规格。 

(2) 行走机构设计应确保驱动机构的同步，使电机载荷均匀和沿轨道平行与平稳行走，无冲击，

不啃轨。 

(3) 大车行走机构采用交流变频调速机械驱动。驱动装置采用带制动器的减速电机（三合一）。

驱动行走轮成对地安装，并且每对由一个主动轮和一个从动轮组成，由一个独立的驱动单元驱动。
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行走轮轴承座采用剖分式。 

(4) 行走驱动起动器必须确保平稳的加速和减速，并且应防止斗轮机发生与载荷情况无关的跑偏

及横方向的跑偏。 

(5) 为防止斗轮机在停机状态下因移动惯性或外力因素下发生非正常移动，应设置夹轮器、轨道

清扫器，二级行程限位开关、终端缓冲阻挡器、锚定装置、防风系缆装置等，并备有行走灯光、

音响信号。行走机构设有地址讯号发送装置，并参与控制，地址信号精度≤0.1m，在轨道处每间

隔 40m位置设有位置校正装置。行走位置可在司机室和输煤控制室同步显示。 

(6) 驱动台车应与夹轮器、锚定装置相联锁，以便行走驱动装置动作前，夹轮器能自动松开。当

断电时，夹轮器也能动作。夹轮器带手动操作装置。 

(7) 行走轮应采用双轮缘车轮，并配自调心滚柱轴承。轮子由经热处理的合金铸钢制造。行走轮

组的平衡机构应能使行走轮自适应轨道的不平坦及保证轮压分配一致。 

(8) 同一支腿下车轮组轮压应相同，为了便于拆修和保养，每条支腿设有顶起板，并应给出

用途标识。 

(9) 从动轮轴承及主动轮轴承应采用分区域集中润滑。有条件的设置废润滑油回流系统。 

(10) 夹轮器的液压泵、阀件、密封件等元器件应采用优质产品。 

4.2.5 斗轮机构 

(1) 斗轮体为无格式，应有足够的刚度，并由耐磨钢板焊接而成。斗齿应采用铁磁性高耐磨材

料制作，并有防脱落措施。斗和斗齿应便于更换，斗的耐磨性好，斗子不粘料，无回煤，结

构刚度高，斗底为链条弹性结构。斗轮的挖掘力应根据推土机压实的煤堆条件和相应的设计规

范确定。 

(2) 斗轮采用机械驱动，短轴布置，斗轮轴与减速器输出轴采用六方体连接，并设过载保护装置。

驱动装置应耐冲击，便于检修。 

(3) 斗轮轴承采用手动集中润滑。 

(4) 溜料板与水平面夹角不应小于 55°，内衬厚度 (8+10)mm 镜面高铬合金复合耐磨衬板

（8mmQ235 普通钢板上面复合 10mm 厚度的高铬合金材料）制作，复合板表面硬度为 HRC58-60，

衬板采用背面植螺栓方式锁紧，并易于更换。 

(5) 斗轮体与斗轮轴应采用渐开线花键连接。 

(6) 圆弧挡板以及转载导料槽应设计良好，避免所取物料对悬臂带式输送机的侧向冲击，造成胶

带跑偏。导料槽应是活动式的，堆料时导料槽可抬起，导料槽的侧壁角度应可调节。 
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(7)斗轮轴承、轴承座和悬臂输送机驱动滚筒驱动与驱动单元连接侧轴承、轴承座均采用外置剖

分式，密封方式采用二层密封。 

4.2.6 尾车 

(1) 2 台斗轮机都采用折返式尾车，应有足够的刚度，大车启停时尾车应平稳无冲击。 

(2) 尾车带式输送机带宽为 1800mm，带速为 3.5 m/s，设计出力为 3000t/h。 

(3) 机上托辊采用行业内应用广泛的优质品牌产品，槽角为 35 °，托辊直径均为 φ159mm。托辊

正常使用寿命应不小于 30000 小时，摩擦阻力系数不应大于 0.022。托辊组的辊子与托架应全部

采用压板和螺栓固定，防止辊子跳出坠落。上托辊间距应不大于 1000mm，下托辊间距应不大于

2400mm。为预防皮带跑偏，尾车带式输送机应设置无源电动纠偏装置，间距应不大于 12m。 

(4) 卸料滚筒处应设有二级重载高效清扫装置，刮刀片采用摩擦系数低、防腐蚀、防断裂的聚胺

脂复合材料，设有自动补偿及避震功能、能保持恒定接触压力的张力调整器。清扫器清理下的细

煤应全部落入头部漏斗内，并且不得在漏斗内堆积。 

 (5) 所有滚筒均为铸焊结构，重载工作制设计，经过静平衡和动平衡测试，根据胶带和胶带张

力要求选择。改向滚筒采用铸胶滚筒，铸胶为 RMA 标准 1 级厚度不小于 12mm、邵氏硬度不低

于 60HA。 

(6) 尾车带式输送机与水平面的倾角不大于 16°，尾车的设计应尽可能降低卸料滚筒的安装高度，

尽可能缩短尾车长度以延长斗轮堆取料机的运行范围。 

(7) 尾车的设计应考虑能有效防止撒煤、皮带跑偏及皮带边缘损坏。 

(8) 尾车的设计应考虑防止煤场带式输送机启动时胶带弹跳，不能通过在尾车处安装皮带压带轮

来解决，但可以作为附加的安全保护措施。原则上要求带式输送机上有 50%煤流量时皮带就应该

完全接触到所有托辊。投标人应提供 50%煤流量时启动状况下尾车胶带从地面带式输送机起弧点

至斗轮机回转中心的水平距离。 

(9) 在尾车的较低位置处应装有跨越梯。尾车带式输送机两侧步道净宽度为 0.8 米。 

(10) 尾车的设计必须考虑由于运行制动和启动所引起的钢结构变形或堆取料机损坏的突然荷

载。 

(11) 尾车带式输送机两侧应设置跑偏开关、紧急拉绳开关和防护栏杆。 

(12) 卸料滚筒处的头部漏斗收口斜板与水平面夹角不得小于 60o，防止漏斗积煤。 

(13) #1 斗轮机的第二尾车驱动滚筒铸胶滚筒，铸胶为 RMA 标准 1 级 14mm 厚、邵氏硬度 70°。 

(14)交叉式固定双尾车悬臂斗轮堆取料机说明 
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①堆取料机一、二级尾车均采用机械固定形式。堆场皮带机经过二级尾车头部滚筒和改向滚筒

返回地面。 

②尾车的设计应能防止地面胶带机起动时胶带跳起，绕于地面胶带机胶带上的改向滚筒的径向

承载能力不小于 150kN。驱动滚筒要求按照悬臂皮带机执行。其余按半趴折返式尾车悬臂斗轮堆

取料机的尾车要求执行。 

③一级尾车回程皮带下方设置接料板，接料板高度设置合理，接料板余料收集通过溜槽落回地

面皮带。一级尾车尾部回程皮带下方区域（电缆卷筒驱动装置层）设置安全隔离网，防止人员受

转动部件伤害。隔离网应采用钢板网制作，钢板网应采用大孔径，防止积料。 

④二级尾车托辊组设计安装时应与地面托辊组有良好的同线度，保证地面皮带不启动时，堆取

料机在全程走行时，地面皮带不得产生偏斜。 

⑤一级尾车头部滚筒工作面设 H 和 P 清扫器，也可选用更先进的清扫器，必须保障清扫器清扫

物料落入落煤筒内，清扫器安装位置正确且便于调整与检修。一级尾车皮带机回程皮带设置 V 型

清扫器。 

二级尾车卸料滚筒清扫器应设置两道清扫器，必须保障清扫器的清扫效果，防止物料带入下游设

备。清扫物料应落入落煤筒内，清扫器安装位置正确且便于调整与检修。清扫器应设有便于检修

的平台。 

4.2.7 尾车变幅机构 

(1) 尾车变幅应采用液压驱动机构。 

(2) 变幅机构采用双油缸，两油缸应同时同步工作；当一个油缸故障时，另一个油缸应能保持尾

车位置不动。液压系统设有柱塞变量供油泵、多道滤油装置、平衡阀、闭锁装置等，应保证变幅

平稳、无振动与冲击。液压回路设有闭锁装置，以防止尾车快速下俯；即使液压油管路爆裂，

尾车也不会下降。 

(3) 在油缸非工作期间内，油缸不应有除温差外引起的伸缩变化。 

(4) 液压部件应保证可靠的密封，整个液压系统不得有渗漏油现象。 

(5) 尾车应设置堆取料位置限位开关，该限位开关信号与悬臂回转运行、悬臂皮带运行联锁。 

4.2.8 回转机构 

(1) 回转采用回转轴承，回转平台座在回转大轴承上，采用机械传动方式，电机与减速器之间采

用带制动轮的限矩型永磁偶合器。永磁耦合器能满载启动，不能出现过热现象，扭矩传输效率

97%，在电动机满转时，有≤3%的滑差，在电动机满转时，无滑差，无温升。连续工作时本体无
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温升，不允许采用水冷、油冷、自带风冷的等外循环的冷却方式。应保证在带载启动、运行和停

车时平稳无冲击，具有过载和堵转保护功能。 

(2) 悬臂回转应设置左右极限限位开关，回转机构编码器、堆料防撞的保护装置。回转机构

编码器采用 2 套增量型编码器，分别安装于回转机构上与回转电机驱动轴端，臂架回转按

1/cosφ实现无级调速。回转角度增量型编码器单圈 12 位以上，PLC 侧配置高速计数模块，

带零位校正。回转角度可在司机室和运煤控制室显示。 

(3) 回转机构采用交流变频调速，并设安全可靠的制动器。驱动通过联轴器、带小齿轮的行星减

速器传递到回转轴承的外齿轮上。驱动单元为偏心结构，使小齿轮和回转轴承外齿圈的间隙可精

确调节。 

(4) 应在适当位置设顶升支点，并有标记显示，以便于回转轴承更换与维护。 

(5) 回转轴承与回转齿轮应采用锻造合金钢制造，齿轮为硬齿面，用防尘金属罩保护。回转轴承

采用球柱联合式或三排柱式，能承受足够的轴向力和倾覆力矩。回转轴承由高强度螺栓连接到已

加强的及机械加工过的门架结构以及回转平台上。 

(6)*回转驱动装置采用双驱动。当一台驱动电机发生故障时，另一台驱动电机可以使悬臂架回到

安全停放位置。回转驱动装置的布置应考虑检修起吊方便。 

(7) 当悬臂横越煤场带式输送机时，回转机构应与俯仰机构有安全高度联锁，非正常工作时该联

锁可在司机室解除。 

(8) 回转轴承与回转齿轮采用电动集中润滑。 

4.2.9 悬臂俯仰机构 

(1) 悬臂俯仰应采用液压驱动机构。  

(2)*俯仰机构采用双油缸工作，两油缸应同时同步工作；当一个油缸故障时，另一个油缸应能保

持臂架位置。液压系统设有柱塞变量供油泵、多道滤油装置、平衡阀、闭锁装置等。应保证俯仰

平稳、无振动与冲击。并保证在悬臂落地或落在煤堆上时，设备不会失衡。液压回路设有闭

锁装置，以防止悬臂快速下落；即使液压油管路爆裂，臂架也不会下降。 

(3) 在油缸非工作期间内，油缸不应有除温差外引起的伸缩变化。在俯仰机构双油缸部位设置可

拆卸的防尘护板，防止悬臂落煤对油缸造成污染。 

(4) 液压部件应保证可靠的密封，整个液压系统不得有渗漏油现象。液压系统管路采用 304 无

缝不锈钢材质。液压油管布置在不容易积煤且同时方便后续维修部位。 

(5) 臂架俯仰最大变幅角度不应大于 ±16°(与水平夹角)。应设置俯仰限位开关，并安装 2 套俯
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仰角度检测装置，一套为角度仪，一套为角度增量型编码器装置带零位校正。俯仰角度可在

司机室显示。 

4.2.10 悬臂带式输送机 

(1) 悬臂带式输送机为双向可逆运行，可满负荷启动。带式输送机跑偏量不得大于胶带宽度的 5%。 

(2) 悬臂带式输送机带宽为  1800  mm，设计出力为   3000   t/h，在最大俯仰角时都能满足

设计出力要求。 

(3) 带式输送机进料段应设置防止煤外溢和防止带式输送机跑偏造成带式输送机边缘损坏的设

施。 

(4) 所有滚筒均为铸焊结构，胀套连接，重载工作制设计，经过静平衡和动平衡试验，根据胶带

和胶带张力要求选择。传动滚筒采用菱形铸胶滚筒，铸胶为 RMA 标准 1 级 14mm 厚、邵氏硬度

70HA。改向滚筒采用排渣铸铁滚筒，铸胶为 RMA 标准 1 级 12mm 厚、邵氏硬度 60HA。 

(5) 悬臂带式输送机承载和回程段均应设置调心托辊，调心托辊组采用无源电动纠偏

装置。上、下胶带面均应设置无源电动纠偏装置，以能满足自动纠偏要求。上无源

电动纠偏装置布置要求：在驱动滚筒和从动滚筒导料槽出口第3组承载托辊处布置1

组无源电动纠偏装置；下无源电动纠偏装置布置要求：回程皮带入拉紧装置增面滚

筒前3倍于带宽处布置1组无源电动纠偏装置、距驱动滚筒3倍于带宽处布置1组无源

电动纠偏装置纠偏装置轴承密封设有骨架油封+ 型圈+迷宫油封三层密封，满足各种

复杂环境使用要求，以确保辊轮30000小时的运行。轴承安装于特殊轴承座内，适用

于高负载、高转速的工况，保证辊轮的同心度以及减少径向跳动。托辊组间距不应

大于12m。托辊直径均为159 mm。机上托辊采用行业内应用广泛的优质品牌产品，

上托辊采用槽角为35  °的槽形托辊，下托辊采用梳形托辊。托辊正常使用寿命应不

小于30000小时，摩擦阻力系数不应大于0.022。托辊组的辊子与托架应采用压板和螺

栓固定，防止辊子跳出坠落。上托辊间距不应大于1000mm，下托辊间距不应大于

2400mm。为保证不撒煤，防止胶带边缘应力过度，头尾处设置多组变角度过渡托辊。

两端受料处应设置缓冲托辊，且间距不大于400mm。 

(6) 每个卸料滚筒处应设有一级重载高效清扫装置，刮刀片采用摩擦系数低、防腐蚀、防断裂的

聚胺脂复合材料，设有自动补偿及避震功能、能保持恒定接触压力的张力调整器。回程面头尾两

处均应安装空段清扫器。取料状态时，卸料滚筒上的清扫器刮下的细煤应落到漏斗中。 

(7) 采用阻燃防撕裂钢丝绳芯胶带，胶带应按满载启动条件选择，能承受最大运行张力。胶带采
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用硫化接头。胶带的实际长度应为设计长度加上接头裕度。 

(8) 悬臂带式输送机应安装下列保护装置(但不限于这些)：跑偏开关、速度信号开关、双向拉绳

开关（带式输送机两侧）、料流检测开关、堵煤信号开关和警铃等。另外，带式输送机两侧应装

设防护栏杆。 

(9) 悬臂带式输送机上设视频图像监测流量自动控制装置，以帮助控制取料量，并在司机室和输

煤控制室显示。 

(10) 悬臂带式输送机两侧通道净宽度均为 0.8 米，通道两侧有标准栏杆。 

(11) 带式输送机的驱动装置应具有足够的驱动功率，可以在悬臂处于最大上仰角度且堆料满负

荷时能启动运行；制动器的选型应能满足带式输送机在悬臂最大倾角时满负荷的制动力要求。 

(12) 悬臂带式输送机采用重锤式装置张紧，应有足够的拉紧行程，拉紧时不应影响煤流的正常

流动。重锤拉紧方式的配重块应设置在拉紧滚筒的两侧而不是下方，且配重最低位置不低于拉紧

支架，并考虑方便拉紧滚筒维修和防重锤块坠落措施。检修平台固定在悬臂大梁上。重锤拉紧的

配重块下方应设置重锤缓冲装置，重锤缓冲装置采用聚氨酯弹性体及复合缓冲结构，避免重锤与

设备底座、机架的刚性碰撞，能精准有效的控制下行极限位置。并考虑设置方便拉紧滚筒维修的

检修平台。 

（13）防撕裂保护装置，检测物料对胶带的直接冲击，检测大块料、长杆件、铁器等在落料口

是否产生卡阻，并分析其反作用力大小和卡阻位移，以此判断胶带是否有纵向划裂风险，并由

此发出撕裂报警信号并传递至 PLC 控制系统，当系统连续 2-5 秒接收到该信号，确认皮带有撕

裂风险，发出停机指令和声光显示报警，使该皮带机停止运行。安装位置，斗轮机机到系统皮

带机出料口。 

4.2.11 电缆上机系统 

电缆卷筒采用磁滞式。供电电缆卷筒应适应各种电缆形状（圆电缆、扁电缆）和电压等级。

具有足够的缠绕力矩，以防止收放电缆时缠绕紊乱，应能连续运行而不堵转，应设有导向轮和电

缆张力极限保护装置。动力电缆采用圆/扁电缆，卷筒的直径应能满足电缆曲绕能力的要求，电

缆应在卷筒上缠有足够的安全圈数，并提供机上电缆托架。 

电缆收放速度应与大车行走速度完全一致。 

4.2.12 司机室 

司机室应布置在悬臂带式输送机中后部位置。司机室应有良好的视野、宽敞明亮，带

空调和照明设施。司机室应绝缘、防尘、防潮、防水淋、防火、隔音、隔热，设有减震装置。
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无论悬臂处于什么位置，司机室应始终保持在与水平面呈垂直位置。所有控制器、操纵杆、制动

装置和其他控制斗轮机运行的装置都必须布置在司机室内，整个布置应有足够尺寸以方便斗轮机

司机的操作。如有高差则应采用楼梯进入司机室。司机室的窗上应设自动刮水器、液体清洁剂喷

洒系统和防结露装置等，窗玻璃采用防眩目中空隔热玻璃。每只司机室内应提供二只干式灭火器，

并设有防止人员坠落的设施。司机室内的座椅可全方位转动并随意调节高度。司机室内应设有

操作、监视和信号系统，并提供紧急停机开关、空调开关、照明控制开关及其它控制开关、电

话等通讯设备等。司机室内的各控制设备，按照主次分类安装，并利于司机的操作与使用。司机

室内应提供足够容量的分体式冷热空调以保持适当的温度和防止结露。 

4.2.13 漏斗、溜槽及悬挂缓冲装置 

在物料转运点应有足够的缓冲容积以防止失电时煤流的堆积。 

导料槽与缓冲托辊：悬臂带式输送机头部导料槽应为活动式，采用电动执行机构，可以在

堆料时抬起。带式输送机受料处应设有摩擦系数低、耐冲击的缓冲托辊。斗轮机中心料斗下口导

料槽应与尾车头部配合紧凑，尾车头部部件的最低位置与地面带式输送机理论带面的距离不得少

于 450mm，保证地面带式输送机的部件不发生碰撞。斗轮机中心落料斗出口带可调装置，确保

煤流落下时不造成皮带跑偏，导料槽设计应密封严密。导料槽钢板最小厚度 8mm，两侧磨损面

应衬厚度不小于 16mm（8+8）镜面高铬合金复合耐磨衬板（8mmQ235 普通钢板上面复合 8mm

厚度的高铬合金材料）制作，复合板表面硬度为 HRC58-60，衬板采用背面植螺栓方式锁紧。导

料槽外侧高度适当加高，避免物料物料飞溅。与胶带接触处采用双层弹性防溢裙板密封条，安装

固定活扣应为可调式，应达到安装、维修操作简单方便的要求。防溢裙摆橡胶配供安装固定活扣，

安装固定活扣由夹紧器与异型角铝组成，异型角铝为高强度铝合金。夹紧器与异型角铝配合使用，

每 0.5m 使用一夹紧器，异型角铝单根长度为 1m。导料槽两端应各设两层橡胶挡帘。 

所有落煤管、漏斗采用最小厚度 8mm 的钢板制作，其焊接必须根据 AWS D1.1 焊接要求进

行。落煤管、漏斗与水平面的最小夹角为 60°，并应避免任何不必要偏移，并落料管末端设置给

料匙结构，应沿皮带运行方向卸煤于带式输送机上，使煤流在皮带上对中，以防止煤块与煤粉的

溢出和对皮带产生冲击。磨损面应衬厚度(10+10)mm 镜面高铬合金复合耐磨衬板（10mmQ235 普

通钢板上面复合 10mm 厚度的高铬合金材料）制作，复合板表面硬度为 HRC58-60，衬板采用背

面植螺栓方式锁紧，并易于更换。落煤管应设防尘易开启的检修和检查门，检修门尺寸为 600×

600mm，检查门尺寸为 300×300 m m。所有门应为快速开启型，密封良好，并位于没有煤流冲

击处。中心落煤管应装设堵煤检侧装置，该装置安装位置能准确检测到堵煤情况，并不易被煤流
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损坏，且能方便拆卸维护。 

4.2.14 喷雾抑尘系统和水冲洗 

4.2.14.1 斗轮机所有扬尘点应设计并提供完整的微雾抑尘装置，抑尘效果能够达到当地环保要

求，系统应能无故障地连续运行，并能在司机室（可实现自动和手动两种控制模式）和输煤控制

室集中控制。向机上供水采用安装在机上的水缆卷筒，水缆卷筒应有足够的卷绕力矩，并防止收

放水缆时缠绕紊乱。带力矩或磁滞式控制装置的水缆卷筒应该能连续工作而不堵转。投标人应

提供供水接口点的水缆摆动装置。水缆卷筒应设张力极限保护装置。水缆卷筒的直径应满足水

缆的卷绕能力要求，水缆卷筒原则上选用与电缆卷筒相同品牌。水缆的柔软度应适合卷盘系统的

要求。绕在卷筒上的水缆应该留有足够的安全裕度。机上水管、接头及阀门应采用 304 不锈钢材

料。喷头应采用防腐蚀、防锈材料。水缆采用相同水缆卷筒品牌。  

4.2.14.2 设计时应考虑到水缆供水的不连续情况和水压不足情况，因此机上应设置容积 4 m3的缓

冲水箱（能满足连续运行 6 小时）、过滤器和水泵，设置自动补水系统。水箱定点上水及底部放

水，管路系统考虑冬季防冻保温要求。投标人应提供与招标人工业用水母管连接的带截止阀的连

接装置。 

4.2.14.3 在供水管道的最低位置应设置截止阀和放水阀。供水接口点水压暂为    0.2~0.3  

MPa。水箱设置低水位报警到操作室和输煤控制室，设置高水位自动关闭进水口，停止注水，水

箱外设水位计。水箱应有高低水位显示，水位能在操作台上位机显示，水箱注水时在操作台上位

机显示并设有禁止斗轮机行走的联锁保护。机上水箱、供水管道、压缩空气管道（如有）以及附

属配件的材质均应采用不锈钢。 

4.2.14.4 斗轮堆取料机干雾抑尘点包括： 

1）悬臂皮带头部（堆料时喷洒），2）斗轮溜料槽（取料时喷洒），3）中部漏斗（堆料时

喷洒），4）尾车受料部（堆取料时喷洒），5）下部导料槽（取料时喷洒） 

4.2.14.5 悬臂中部、回转平台上应装设水冲洗装置。机上进水管需进行保温处理。 

4.2.15 润滑系统 

机上各转动部位均应有相应的润滑措施，回转机构（包括回转轴承和回转大齿轮）、俯仰

机构、驱动滚筒采用电动集中润滑，润滑油泵、模块化分配器均采用优质部件，润滑方式为

双线润滑以提高润滑可靠性，电动集中润滑系统具有堵塞报警功能。大车行走机构采用 2 套

手动集中润滑，其余部位采用分散式手动润滑（部分位置将注油点外接至方便人员加油位置）。

所有润滑油管布置应考虑防止受到碾压或碰撞，采用不锈钢 0Cr18Ni9 材质或高压软管，且固定

牢稳。每个润滑点也可用手动加油枪加油，加油嘴型号统一为 M10×1。 

（1）大车机构：大车行走机构左右两侧各设置一套独立手动集中润滑系统，每

套手动集中润滑系统设置一个方便手动油泵注油（脂）点。 

（2）回转大轴承、臂架俯仰机构及驱动滚筒 
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 设置一套独立的智能双线电动润滑系统，泵油箱容积不小于 30L，排量不低于 110cc/min,

通过换向阀分路控制各润滑点，使得各点互相独立，每套集中润滑系统自带低油位及堵油报警装

置。 

（3）“自动润滑故障”和“自动润滑运行”，其中“自动润滑故障”信号具体故障可在润滑

站查看，同时润滑系统自带的控制系统将发送故障信号到 CMS、司机室及煤控楼。 

投标人应提供各润滑点润滑剂牌号、加油量和加油周期等资料，润滑剂应适应当地的环境温

度。每套电动润滑系统设置一套独立的智能双线电动润滑系统，泵油箱容积不小于 30L，排量不

低于 110cc/min,通过换向阀分路控制各润滑点，使得各点互相独立，每套集中润滑系统自带低

油位及堵油报警装置。“自动润滑故障”和“自动润滑运行”，其中“自动润滑故障”信号``具体

故障可在润滑站查看，同时润滑系统自带的控制系统将发送故障信号到 CMS及输煤控制室。 

4.2.16 液压系统 

4.2.16.1 液压系统应包括所有管道、阀门、油位指示器、流量控制仪表、供油和回油温度计、油

箱、油泵以及与设备连接的连接件。 

4.2.16.2 油箱要有电加热装置，油箱底部应有一定的倾斜度，并设有放油阀。顶部应有密封型检

查孔和空气滤清器。若必须把设备布置在油箱顶部，应加装垫板和托架，不得在油箱上钻孔，并

将顶部设计适当坡度并加强，保证有足够的刚度，防止积水和振动。 

4.2.16.3 油箱内部应除垢、清洁，以达到现场安装不再清理为准，液压油装置及管路应在出厂前

进行整体耐压试验，保证不漏油。 

4.2.16.4 投标人提供的液压站应采用整体集装式，油站的密封应满足室外布置防水、防尘的要求。

液压系统应采用行业内应用广泛的优质品牌产品。 

4.2.17 联锁保护措施 

4.2.17.1 斗轮堆取料机应设有必要的联锁保护。启动前的声、光报警信号应设置，斗轮堆取料机

应与煤场带式输送机相联锁，应能实现司机室与输煤系统控制室信号、状态、通讯的相互传输、

显示及联系，司机室应设有可靠的相应设施。斗轮机的联锁保护措施及信号交互应能满足斗轮

机无人值守系统的运行要求。 

4.2.17.2 投标人必须提供斗轮机主要部件的报警和记录系统。 

4.2.17.3 联锁保护信号清单，包括但不限于： 

（1）行走机构保护装置 

 超风速报警和保护； 
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大车行走与夹轮器、锚定装置联锁；防障碍物碰撞、两机碰撞限位、回转机构联锁； 

 行走轨道两端各设有两个限位开关，超行程与极限超行程； 

 行走轨道东西端设有 4 个地面带式输送机停机限位开关（每条地面带式输送机东西

端各 1 个），信号发生位于超行程与极限超行程之间，由斗轮机大车行走触发该

带式输送机停机限位开关； 

 设备行走时的声光报警。 

 防障碍物碰撞限位 

（2）回转机构保护装置 

 回转角度极限限位器； 

 回转限力矩联轴器； 

 回转锚定装置与仰俯、回转、行走机构联锁； 

 回转角度位置显示器。 

（3）仰俯机构保护装置 

 仰俯角度极限限位； 

 仰俯角度位置显示； 

 当臂架跨越地面带式输送机时，回转机构与仰俯机构有安全高度联锁，非正常工作

时联锁可解除。 

（4）斗轮机构保护装置 

 取料斗旋转过力矩保护器。 

 斗轮电流过载保护 

（5）悬臂带式输送机保护装置(见悬臂带式输送机技术要求) 

 悬臂带式输送机与地面带式输送机联锁。 

（6）尾车带式输送机保护装置(见尾车带式输送机技术要求) 

（7）夹轮器的工作位置限位 

（8）其它 

 前臂架防碰撞保护 

 斗轮堆取料机上应设计并提供完整的火警探测与防火系统 

 落煤管堵煤检测保护 

 相邻二台斗轮堆(取)料机防碰撞保护 
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 料堆高度防碰撞保护 

（9）电气保护（参见 4.4 电气及控制部分） 

上述保护的检测装置和控制部分应适应煤场的工作条件，适应斗轮取料机无人值守远

程自动操作要求。投标人还可提供其它必要的电气系统和传动机构的保护和联锁。 

整个控制系统具有紧急停止回路，不同级别的紧停回路按钮可以区分，以保证在

紧急情况下能够及时切断斗轮机的机构电源。 

至少在以下位置装有作用于所有线路的紧急停止回路： 

 司机室联动操作台上(一个)； 

 煤控室操作台； 

 电气房； 

在下列地点安装作用于本机构的紧急切断按钮： 

 带式输送机两侧设拉线紧停开关； 

 每个现场操作箱。 

至少在下列地点安装作用于斗轮机高压开关的紧急切断按钮： 

 变压器室。 

 高压柜 

在紧急情况下能切断控制电源，停止各机构运行。显示器中可以显示哪个紧急按

钮动作了。紧急按钮装置为硬接线，不受控制设备（PLC）制约。 

 

4.2.18 斗轮取料机无人值守远程自动操作性能要求 

4.2.18.1 功能要求 

本工程斗轮机实现全自动现场无人值守功能，在远程操作室单人可以对现场多

台斗轮机进行集中控制。要求实现在任一上位机上对整场多台斗轮机的集中控制和

任意切换，以提高作业效率，节省人力成本。 

通过斗轮机定位系统，物料激光扫描系统结合现场保护系统等数据采集系统，

对料场进行三维成像、建模；通过数据分析、控制软件，形成独立斗轮取料机远程

的操作控制系统，实现在中控室上位机智能化控制。 

操作人员根据生产计划，以任务单的形式下发斗轮机取料任务，实现斗轮机的

一键取料功能；系统经过分析计算，优化斗轮机作业任务，并将作业过程所需的特

征点实时传送到斗轮机控制系统，实现斗轮机自动堆垛、开层、换层、空场堆垛、
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补垛等作业，取料全过程作业无人值守。 

本系统预留第三方接口，支持直接接受调度生产系统的任务单，经操作员确认

后，可自动进行堆取料任务。自动运行过程中尽量减少人工干预。 

4.2.18.2 斗轮取料机远程操作系统硬件配置及系统软件要求 

实现远程（中控式）操作方式包括远程全自动取煤功能和远程手操取煤功能。

全自动取煤时，操作人员只需在斗轮机司机室或煤控室通过上位机进行取煤初始设

定，就能控制斗轮机自动完成大车行走、悬臂回转、俯仰变幅、斗轮运转等工作，

从而实现自动取煤。堆取煤实际瞬时流量与设定值偏差不得超过±10%。 

1）定位系统 

实现斗轮机精确定位功能，通过高精度编码器、各智能非接触式感应及校准装

置实现斗轮机大车、回转、俯仰机构精确动态定位，距离误差控制在±10cm以内，

定位响应速度控制在 200ms以内。 

（1）大车行走定位。 

大车行走配置 2套冗余编码器大车位置检测装置（安装于大车中部驱动轮转轴

外侧），同时在配置一套大车位置校准系统（包括大车位置校准控制器和轨道上的 20

米位置载体（大车位置校准点））。系统可以通过以太网总线通讯方式读取大车绝对

位置。 

大车位置检测装置技术指标要求不低于: 

采用绝对值编码器，单圈 16位以上，防护等级 IP67。 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌。 

需配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）的二次封装防护罩。 

（2）斗轮回转定位。 

回转配置两套回转角度检测装置，安装在回转平台回转驱动电机输出轴下侧，

并在回转平台下部配置一套回转角度校准控制系统（包括回转角度控制器和 3只位

置载体（回转角度校准点））。 

回转角度检测装置技术指标要求不低于: 

回转角度检测装置采用绝对值编码器，单圈 16位以上，防护等级 IP67。 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌。 

需配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）的二次封装防护罩。 
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（3）斗轮机俯仰定位系统。 

斗轮机悬臂尾部配置二套俯仰角度检测装置。 

俯仰角度检测装置技术指标要求不低于: 

测量范围±45度、分辨率 0.01度、响应时间 0.1秒、防护等级 IP67。 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌。 

需配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）的二次封装防护罩。 

2）煤垛检测系统 

在斗轮机悬臂靠近头部位置左右两侧各配置一套基于激光扫描的煤垛检测装

置，煤垛信息进 PLC控制系统及煤控后台服务器系统，参与全自动控制及煤场信息

展示。在斗轮机作业过程中，煤垛检测装置实时检测煤垛作业面变化，形成煤垛三

维模型，模型刷新频率 1Hz。 

煤垛检测装置技术指标要求不低于: 

最大检测距离：不低于 80m，10%反射率测量距离：不低于 40m 

扫描角度：不小于 190°,可以在设置参数中调整 

角度分辨率：0.125/0.25/0.5/1 

扫描频率：5～10HZ，响应时间：200ms～100ms 

分辨率/系统误差：3.9mm/typ.±25mm 

激光等级:1级（人眼安全） 

数据接口：RS232/Ethernet 

防护等级：IP67 

工作电压/功耗：24VDC±15% 

工作温度/储存温度：-30～70℃/-40～80℃ 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌。 

扫描仪配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）的二次封装防护罩以及电动开闭门。

斗轮机工作时，电动开闭防护罩能自动打开，停止作业时自动关闭，以减少激光扫

描仪镜头的清洁次数。 

3）煤流检测系统 

在悬臂皮带中部上方配置 1套激光流量检测装置（用于恒流量取料控制）。实现

煤流检测功能。通过流量检测装置实时检测煤流瞬时量，实时流量检测精度（与入
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炉煤、入厂煤电子皮带秤相比）控制在±10%以内，检测延时控制在 200ms以内。设

置煤流瞬时量一级过载报警、二级过载连锁跳机功能，煤流瞬时量达到斗轮机额定

值时系统自动报警，超出额定值 10%，系统连锁跳机。 

流量检测装置技术指标要求不低于： 

10%反射率（对黑色），测距≥5m 

分辨率：＜0.02m 

激光扫描设备扫描时间：＜30ms 

激光扫描设备密封等级：IP67 防护等级（防水、防静电、防腐蚀） 

运行温度：-30°C～+70°C 

存储温度：-40°C～+80°C 

湿度：90% 

测量的相对误差：＜5% 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌。 

扫描仪配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）的二次封装防护罩以及电动开闭门。

斗轮机工作时，电动开闭防护罩能自动打开，停止作业时自动关闭，以减少激光扫

描仪镜头的清洁次数。 

4）煤温检测装置 

在斗轮机悬臂皮带上方增设 1套煤温检测装置，采用在线式红外测温仪实时检

测悬臂皮带煤流温度，作为全自动控制系统的基础数据，同时实现温度曲线保存及

回放，高温报警及连锁保护功能。 

煤温监测装置技术指标参数要求不低于： 

测量精度：±2.5% 

响应时间：≤500ms 

显示分辨率 ：≤0.2℃ 

运行温度：-30°C～+70°C 

存储温度：-40°C～+80°C 

湿度：90% 

防护等级：室外 IP67 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌。 
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配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）的二次封装防护罩 

5）安全防护系统 

（1）障碍物检测装置。在大车前后共配置 4套行人及障碍物检测装置，实现行走防

撞功能。通过行车安全检测装置，实时监测大车前后 3m区域，监测区域内中一旦检

测到人或障碍物，大车停止行走，同时系统发出警报。报警解除后，系统自动恢复

行走。 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌，配置 304不锈钢（厚度不小于 2.0mm）

的二次封装防护罩。 

（2）前后极限保护。在机械限位的基础上增加一套智能极限限位控制器，实现前后

极限保护功能。极限限位控制器采用非接触式技术，精确的实现前后极限保护，比

硬限位更安全同时减少人为的误操作。 

（3）在斗轮机悬臂两侧各安装 5套超声波悬臂防撞检测装置，同时跟据实时建立的

煤垛模型与斗轮机悬臂实时空间位置，系统实时计算两者相对位置关系，当位置达

到一定设定值时，上位机进行预警，当达到极限值时自动停止旋转并提供报警，人

工确认排除后自动恢复旋转，实现悬臂软硬双重防护。 

核心元器件采用行业内应用广泛的优质品牌，配置 304不锈钢（厚度不小于

2.0mm）的二次封装防护罩。 

（4）实现软限位保护功能。在斗轮机空间姿态精确定位的基础上，设置斗轮机大车、

回转、俯仰运行区域，当设备运行超出设定区域时，系统自动闭锁。同时，通过皮

带机等现场固定设备的空间占位分析，实现斗轮机自动避障功能。 

（5）实现斗轮防扭转功能。实现在斗轮与障碍物顶死的状况下，系统能第一时间作

出正确响应，发出报警，防止可能出现的斗轮机侧翻事故的发生。 

（6）实现异常保护功能。包括通讯中断保护、图像中断保护、扫描装置异常保护、

控制系统异常保护。如果出现异常情况，根据异常等级系统自动采取相应措施。 

（7）电缆卷筒松缆检测或拖带式拖链异常检测功能。装置实时检测卷筒松缆或拖链

拱起的状态，超出松缆或拱起范围区域时，系统自动停止大车动作。 

（8）无人值守远程自动操作程序编程要求，自动操作逻辑程序与斗轮机机上程序相

互独门，自动操作逻辑程序问题不会影响到现场就地操作功能，通过机上 PLC程序

接口逻辑实现远程自动 PLC操行现场 PLC输出功能。 
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6）就地控制系统 

配置一套独立的无人值守 PLC控制系统、数据接口控制器、交换机、继电器等

设备。无人值守 PLC控制系统与机上操作控制系统之间采用协议网关进行数据交换，

无人值守 PLC控制系统数据接口控制器负责将流量仪、扫描仪、校准控制器等设备

的信号转换成标准的 Modbus TCP协议信号送机上 PLC控制系统及煤控数据服务器。

PLC产品采用行业内应用广泛的优质品牌。斗轮机远程控制 PLC品牌选用与斗轮机

PLC品牌保持一致。 

全自动控制系统基本功能包括： 

自动寻址: 为实现斗轮机全自动控制需要控制系统具有自动寻址功能，应实现全

自动启动相关设备，根据作业模式及远程操作员站的料堆一键选择（料堆编号和煤

层），系统应自动计算定位作业点并自动定位。 

 自动取料:斗轮机按工艺流程自动启动相关设备后应自动开始取料（取料量可

根据需要进行设定）。控制系统应自动控制取料步进及悬臂回转，直至完成取料流程。

斗轮机控制系统根据取料量设定值自动调节，保持恒流取料，恒流变化幅度±10％，

全过程应无需人工干预。 

手/自动切换：实现堆取料的手/自动无扰切换，提高作业效率和系统安全性。 

7）中央控制系统 

（1）远程控制操作台。在控制室设置 1套斗轮机全自动控制系统远程操作台及其控

制系统，操作台材质为 304不锈钢。在每个操作台台面上配置现场所有斗轮机的急

停按钮，除此之外不应有其它操控按键。 

（2）操作员站（工程师站）与系统服务器。在全自动控制系统操作台上设 1台操作

员站、1台工程师站、2台视频服务器、1台堆场实时三维展示服务器，每台计算机

配置一台高清显示器，显示器型号选用 DELL  U2417H。 

计算机配置要求： 

处理器:第 14代智能英特尔 酷睿 i7-11700 16MB 缓存, 8 核, 2.5GHz至 4.9GHz 

(65W) TDP 

内存：16GB 2x8GB DDR4 UDIMM non-ECC  

硬盘：3.5 英寸 1TB 7200rpm 

在集控室电子间布置一面网络机柜，柜内放置斗轮堆取料机智能控制系统数据处
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理服务器、硬盘录像机、交换机、空开、开关电源等设备。 

系统数据处理服务器配置要求： 

处理器：英特尔至强银牌 4210R 2.4G； 

内存：32G RDIMM,3200MT/S,双列； 

硬盘：480GB固态硬盘，4TB 3.5英寸热插拔硬盘； 

系统软件：操作系统为国产正版，画面组态软件为正版软件。 

（3）上位机系统。在中控室的上位机上集中配置 2台斗轮机的远程监控画面及辅助

系统、历史报警、曲线等相关功能设计，上位机控制界面需基于 IFIX开发，二台斗

轮机不得采用相互独立的上位机系统；斗轮机司机室的 HMI画面，使其符合各种作

业模式下的监控要求。 

7.4）堆场实时三维展示系统。配置一套堆场实时三维展示系统，实时展示堆场堆存

情况。斗轮机工作时，安装在斗轮机悬臂前端的左右两侧煤垛检测激光扫描装置实

时扫描作业面，建立实时煤堆三维模型，利用全自动控制系统，建立煤场全方位实

时 3D模型，真实 3D动态反应煤场斗轮机工作情况及煤场存煤情况。取料时动态更

新 3D模型，模型更新频率 1Hz。操作人员可以在 3D模型上任意一点查询到该位置坐

标数据（高度及位置数据）。展示系统以斗轮方向设置多个角度的视角，斗轮机工作

时，可以通过多个角度观察斗轮机当前运行状态。操作人员可通过鼠标对系统中三

维模型随意进行平移、旋转、缩放。系统需留有必要的接口，实时模型数据可接入

其他智能管控系统。堆场实时三维展示系统应能统一展示堆场的实时三维模型，并

留有后续堆场扩展的接口。 

8）网络通讯系统 

建立 2台斗轮机至中控上位机的以太网（单模光缆）通讯，实现运煤控制与数

据交换功能，配置相应的交换机、光纤跳线、光缆终端盒等，完成光缆的熔接及通

讯测试工作。 

在斗轮机光纤通讯的基础上，各配置一套无线通讯设备，作为备用通讯方式。

视频通讯制系统通讯互相独立。 

9）尾车档板自动优化分流 

删除。 

10）视频监控系统 
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斗轮机工业电视(ITV)系统，信号可接入输煤工业电视监控系统。在每台斗轮机

的各个关键部位应安装工业高清数字摄像机，图像通过视频网络传送至远程控制室

及司机室。斗轮机在作业过程中，运行人员应可以实时监视设备当前的运行情况，

实现斗轮机的全方位监视。系统中每台斗轮机配置不少于 12个摄像头：斗轮、落料

桶、中部挡板、前车、尾车、悬臂皮带、及其他关键部位。摄像头选用 200万像素

及以上数字网络红外高清摄像机，重点监控点位需配置 500万像素网络高清红外星

光球机（至少 3台），要求防护等级优良，视频图像在硬盘录像机的保存时间不小于 60

天。 

硬盘录像机布置安装于远程控制室电子室网络机柜里。 

技术参数： 

 可接驳符合 ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 

 支持 1200W高清网络视频的预览、存储与回放； 

 支持 H.265、H.264编码前端自适应接入； 

 支持 IPC集中管理，包括 IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 

 支持 2个 HDMI和 2个 VGA同时输出，其中 HDMI1支持 4K高清分辨率输出； 

 便捷的 UI操作界面，支持一键开启录像功能； 

 支持海康 Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、

快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突

变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功

能，有效提高录像检索与回放效率； 

 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响

其他通道预览； 

 支持最大 16路同步回放及多路同步倒放； 

 支持标签定义、查询、回放录像文件； 

 支持重要录像文件加锁保护功能； 

 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量

或周期； 

 支持 8个 SATA接口，1个 eSATA盘库，可用于录像和备份； 

 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和 RAID10； 
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 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； 

 支持 GB28181、Ehome协议接入平台； 

 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 

 8块 4T硬盘，保证视频图像在硬盘录像机的保存时间不小于 60天。视频交换机技术参数（二

台斗轮机共用）： 

24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口,8个万兆光口，可配置双电源，支持

通过 console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支

持 220v交流，满负荷功耗 48瓦；支持 VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持 SNMP V1/V2c/V3网管。 

4.3 材料和焊接 

4.3.1 钢结构材料 

4.3.1.1 制造和安装必须符合本技术规范书 4.5.1.1 所列标准和相应国家标准的要求。 

4.3.1.2 材料必须符合本技术规范书 4.5.1.1 所列标准和相应国家标准的要求，投标人推荐的替代

材料必须由招标人认可。 

4.3.1.3 工厂连接用焊接，现场用高强度螺栓或焊接连接。 

4.3.1.4 桁架、设备支承和设备平台等主要结构的现场连接应用高强度螺栓或焊接连接。带式输

送机辅助件和步道支撑件的现场连接采用标准螺栓连接。 

4.3.1.5 对于经常操作、检查或维修的场所，均应设置大小合适的永久性钢制平台，其负载能

力不应小于 4000N/m2。步道、楼梯踏板和平台必须采用具有足够刚度的防滑型镀锌格栅，一切

敞开的边缘均应设置安全防护栏杆和踢脚板。楼梯斜梁和踏板必须工厂拼装。步道和楼梯的最

小宽度为 800mm，格栅必须按实际尺寸提供并且必须平放，以免变形。平台的大小应适合于进

行维修工作，至少应能并排容纳两人，最窄不得小于 600mm。在驱动装置周围的平台宽度

不应小于 1000mm。 

4.3.1.6 所有人员经常到达区域的通道净高不得小于 2.5m，其它区域不得小于 1.9m。 

4.3.1.7 每个平台至少应装设一部易于达到的钢制扶梯，每个扶梯口设置钢制门。扶梯与水平

面的夹角不应大于 60°(跨越梯除外)，每个扶梯均应设有扶手。扶梯应有足够的刚度并应牢

固装设，以防晃动。楼梯、平台、步道的扶手栏杆及立杆必须用 30mm 直径的标准钢管，立杆

的最大间距为 1m，扶手栏杆的高度为 1200mm，离平台面高度 600mm 处设有横杆，扶手栏杆下

部必须有一个高出平台 100mm 的踢脚板。踢脚板可以固定到支撑钢结构上，扶手栏杆的横杆和

立杆在工厂焊接制造，其运输尺寸要尽可能长，以减少现场焊接，焊缝必须光洁，必要的地方还
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需打磨，横杆转角处必须是平滑过渡，不允许斜接，其最小半径为 50mm，最大半径为 100mm，

现场拼接必须用内衬环，并且必须在横杆处，不允许在立杆处。 

4.3.1.8 主要钢结构件应采用合理的结构型式，且有足够的刚度。在焊接前应进行高质量的表面

防锈处理。 

4.3.1.9 所有需解体运输的钢结构件在发运前应进行工厂预组装，且主要受力部件应采用高强度

螺栓连接。 

4.3.2 焊接 

4.3.2.1 钢结构和支撑的焊接应按照本技术规范书 4.5.1.1 有关标准的要求。 

4.3.2.2 压力部件的焊接应按照本技术规范书 4.5.1.1 有关标准的要求。 

4.4 电气、控制和仪表 

4.4.1 电气 

4.4.1.1 斗轮堆取料机动力系统由招标人提供 10  kV 电源供电，电源取自招标人的 10  kV 厂用

电系统。招标人的煤场 10 kV 厂用电系统分为  A、B  两段母线，其短路电流为  50  kA。 

4.4.1.2 供电、控制方式 

招标人的   10  kV 电源通过电缆接至地面接线箱向斗轮机供电，采用电缆卷筒方式上机，

所选用的电缆应适应电缆卷筒系统的要求。地面接线箱设置在行走轨道中部外侧，随斗轮机配套

供货。地面接线箱由 2mm 厚以上的 304 不锈钢板制作，防护等级为 IP65。 

4.4.1.3 上机电缆 

上机电缆采用动力、控制和光纤三合一圆形电缆，控制电缆应具有足够的备用芯。光缆单模

不少于 16芯，控制电缆芯数不少于 24芯。 

4.4.1.4 主要电气设备的技术要求 

(1) 变压器： 

1） 在斗轮机上设置在斗轮机上设置 1台 SCB14-10/0.4kV 变压器，提供动力、检修、照明

及控制电源等，供斗轮机上所有 380V/220V 电气负荷之用。 

2） 变压器为环氧树脂浇注干式自冷，绝缘等级为 H 级。 

3） 变压器应设置变压器柜，柜体防护等级 IP21。 

4） 变压器应设置测温元件和温控器，以测量和显示变压器温升，并应在司机室有报警信号

及超温跳闸等保护功能。 

5）变压器内部设加热驱潮装置，方便检修时投用。 
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(2) 中压配电系统 

1） 中压配电装置应为金属外壳、防尘的立式柜，应带接地闸刀，并具有防误操作措施。 

2） 10kV 中压进线开关、变压器馈线开关、电动机馈线开关、开关柜应能满足 50kA 的短路

电流，热稳定时间为 3s。 

3） 所有 10kV 开关应配有短路、失压和过载等保护功能。具体保护配置在设联会中确定。

保护装置选用微机型综合保护，保护装置采用行业内应用广泛的优质品牌。用于保护 10kV

母线室至斗轮机本体高压电缆、变压器的线变组保护装置由投标人提供，型号需与招标人

10kV 母线室中配置相同，具体型号由招标人通过传真形式告知投标人。 

4） 开关柜内应装设照明灯及防潮加热器，且柜门应该上锁。 

5） 中压开关柜采用最先进的产品成套柜。 

 (3) 低压配电系统 

1） 低压配电装置应为金属外壳、防尘、密封的立式柜，防护等级不低于 IP41。 

2） 低压配电装置应采用最先进的产品。 

3） 柜内装设照明灯及防潮加热器，且柜门应该上锁。 

4） 电气设备应符合 IEC 标准，应以技术先进、能耗低和安全等原则来选择电气设备。 

5）每台斗轮机应配一套免维护蓄电池成套直流电源屏，容量满足系统供电要求且不小于

40Ah。直流电源装置用于斗轮机高压开关的操作、控制和保护回路的直流用电。所供的直

流电源装置包括一个直流屏柜，直流电源系统由一路 380V 交流输入和若干路直流 110V 输

出组成，并配置蓄电池、整流充电模块，以及相关的检测报警保护装置等。 

4.4.1.5 斗轮机上电气室和司机室的布置应考虑到维修人员的方便，并留有足够的面积，便于维

修。上述机室由投标人布置，招标人认可。 

为防止司机误操作，应有操作闭锁装置。 

4.4.1.6 斗轮机上电源类别和电压等级 

(1) 输入电源：三相交流  10kV   50Hz 

(2) 低压回路：三相交流  380V  50Hz 

(3) 照明回路：三相交流 380V/220V  50Hz 

(4) 控制回路：单相交流 220V  50Hz 

(5) 检修电源：三相交流 380V/220V  50Hz 

4.4.1.7 在斗轮机上及其辅助电气设备容量在 200kW 及以上的电动机由 10kV 系统供电，容量在
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200kW 以下的电动机由 380V 系统供电。容量大于 40kW 的电动机应装设电流表，其电流值在触

摸屏上显示。电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。 10kV 电

机采用行业内应用广泛的优质品牌。满足 GB30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效

等级》2 级能效标准要求。380V 电机采用行业内应用广泛的优质品牌产品，满足 GB18613《电

动机能效限定值及能效等级》2 级能效。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于

30 年。 

4.4.1.8 电动机防护等级：IP55 

额定频率：50Hz 

绝缘等级：F 级（按 B 级的温升考核） 

电动机应该是全封闭、风冷式。 

4.4.1.9 电动机的出口端子应有相序标志。 

4.4.1.10 所有 10kV 电动机及容量大于 30kW 的低压户外电动机应配备空间加热器。空间加热器

的设计应保证电动机在静止状态时的电机内部温度在露点以上，加热器应安装在电机内部方便检

查的地方。 

4.4.1.11 照明 

司机室、电气室、各平台、走道和梯子等都应有合适的照明，所有的照明应采用技术先进的，

高显色指数，高光效低发热的节能照明设施，整机照明采用集中控制，光控、时控及手动方式，

走道平台、斗轮机主机及其工作区域的照度不应低于 100Lx。所有灯具必须防震和防尘、防爆，

室外灯具还应具有防水功能。 

在斗轮机的头部装有高钠探照灯，以满足夜间工作的需要，其安装部位、照度和数量须由招

标人确认。 

司机室、电气室和通道等处设应急照明装置，该装置应至少维持 60 分钟。 

灯具的选型和安装必须充分考虑斗轮机的作业工况，照明采用 LED 灯具。光源和驱动电源选

用行业内应用广泛的优质品牌产品。 

4.4.1.12 检修插座 

司机室、电气室和机上需要检修位置处等处应设置检修插座，安装在室外的插座应采用防水

密封型，检修插座的电压分别为三相 380V、单相 220V。 

设有备用电源箱，备用电源为三相交流 380V/220V 50Hz，检修时如断开主电源，则由备用电

源箱供电至斗轮机上的检修电源箱。 
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低压备用电源和斗轮机上的检修电源可以互相切换。 

4.4.1.13 防雷、接地措施 

斗轮机应根据其安装使用区域的情况考虑采取的避雷措施。 

斗轮机应按相关规范设置完整的接地系统，机上所有的电气设备，正常情况下不带电的金属

外壳、金属管线和电缆的金属外皮等处均需可靠接地。 

电气设备和控制管理系统的接地方式按其特殊要求进行设计并符合相关标准要求。杜绝采用

接地线作载流零线的方式。 

4.4.1.14 通讯 

(1) 司机室和电气室设有与运煤控制室及其它场所联系的调度电话。 

(2) 司机室配有与地面联系的一对无线对讲机。 

(3) 司机室设有扩音机及话筒，以便对地面进行喊话联系。 

4.4.1.15 电缆及敷设 

(1) 所有电缆采用铜芯电缆。 

(2) 电缆采用 C 级阻燃电缆，并预留充分的长度和备用芯。 

(3) 敷设时应保证电缆有足够的弯曲半径。 

(4) 采用带盖的电缆桥架或穿管敷设电缆，电缆桥架采用铝合金、导管采用热浸镀锌型，所

有电缆不得有外露。 

4.4.1.16 电气保护和信号装置 

(1) 电气系统采用可靠的保护和信号装置，当电气设备和线路发生故障时，保护装置应能有

效和可靠地动作，在遇到司机误操作时控制逻辑能自动闭锁控制输出回路，并发出声光报警信号。 

(2) 电气保护装置的设置 

1） 变压器装设短路、过负载、过热保护装置。 

2） 高压电动机装设短路、过负载、接地和断相保护装置。 

3） 低压电动机装设短路、过负载、失压、接地和断相等保护装置。 

4） 检修电源总开关上设漏电保护与故障显示装置。 

4.4.1.17 电气设备放置在电气室内，电气室的室温应控制在 5～32℃之间。电气室为全封闭结构，

应具有防尘、防水、隔热等功能，电气室的大小和布置应方便操作与检修，其内部除安装必

要的电气设备外，还应配备电话、灭火器、加热器、通风器等。电气室内壁应装设耐火衬板。

电气室预应留一个全自动控制柜长 800 宽 600 高 2200（mm）位置。 
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4.4.1.18所有电气房外的控制柜、接线箱、配电柜、操作箱、分电盘采用防爆型，外壳采用不

锈钢，采用双层柜门，防护等级为 IP65。 

4.4.2 控制和仪表 

4.4.2.1 控制方式 

(1) 手动操作 

斗轮机上各电机均可单独操作，堆取料均由手动操作，手动方式运行时的联锁应通过 PLC 系

统来处理，检修调试时联锁回路应能解除。 

(2) 半自动程序控制 

按必须的控制步骤调正、设定好程序后，除横越煤场带式输送机到另一个煤场外，斗轮机就

按 PLC 的程序进行自动控制运行。 

上述两种控制方式可任意选择，并能灵活、可靠、方便的切换。 

4.4.2.2 可编程序控制器（PLC） 

(1) 可编程序控制器应选用先进、可靠性高、抗干扰能力强、适用工业环境的产品，并具有

一定的内存容量及考虑扩展功能。 

(2) PLC 系统中所有模件应是插接式的，且能带电插拔以便于更换。机柜内 I/O 点的备用量不

少于 20%，同时插槽上还应留有扩充 20%的余地。 

(3) I/O 点模拟量信号应为 4∼20mA，所有开关量输出的接点为无源干接点，接点容量不低于

220V AC 5A，开关量输入查询电压为 DC 24V。外加 DC 24V 电源选用行业内应用广泛的优质品牌

产品，且冗余配置。 

(4) 存储器容量应具有足够的备用量，不少于 30%。 

(5) CPU 的负荷率不应大于 30%。 

(6) 所有开关量 I/O 模件应采用继电器隔离，I/O 模件的点数不应超过 16 点。 

(7) 所有硬件应是行业内应用广泛的优质品牌，主机 CPU 采用双机热备。 

(8) 可编程序控制系统中的所有硬件应能在环境温度为-10℃∼+60℃，相对湿度为 5%∼95%(无

结露)的范围内连续工作。 

(9) 程控装置应允许接入全厂电气接地网，不得设置单独的接地网。 

(10) 斗轮机带有 1 套工程师站工控机，配置 i7，内存 16G，硬盘 ssd500g以上，带显示器 24

寸，装有正版 PLC 和正版编程软件及正版国产操作系统，能对实时和历史数据等进行显示和查询，

供安装、调试和检修用。 
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(11) 提供详细的系统 PLC 配置清单、网络结构图、I/O 统计清单。主站与从站采用双工冗余

网络通讯。 

4.4.2.3 控制系统设计应采用闭环控制，且自诊断能力和在紧急情况发生时运行的快速报警，人

机界面采用不小于 14 英寸 LCD 触摸屏（以太网接口，带 PC），实现必要的监视、控制、报警、

记录故障判断。在触摸屏上可显示操作过程、工艺流程和故障显示等，采用汉字显示。 

4.4.2.4  PLC 具有冗余以太网通讯接口，以便与输煤控制局域网连接成统一的集中控制网络。

其通讯协议应采用常用标准的通讯协议，其通讯接口能满足运煤控制接口（暂定为 100M 以

太网）的要求，并提供相应的接口软件和设备及通讯电缆。投标人在投标文件内应详细说明

网络通讯的接口和方案。投标人负责与输煤程控系统的协调配合，直至接口完备。投标人应按

照招标人提供的辅控网络接口规范要求（联络会定）进行编程组态。 

4.4.2.5 程序控制系统的控制电源采用交流 220V，电压的变化范围 190V~250V 50Hz，短路电流有

效值 10000A。外围保护、检测等开关的电源采用 DC 24V。 

4.4.2.6 触摸屏应为彩色 32 位，屏幕尺寸不小于 14 英寸，分辨率至少为 1920×1080 像素。 

4.4.2.7 司机室应设置足够的仪表和信号装置，数量和种类由投标人提供，并得到招标人认可。 

司机室内设有控制台，在控制台上可按需要装设小型按钮、选择开关、记录器、

音响报警等。 

检测仪表精度选择，主要参数不低于 0.5 级，一般参数不低于 1.5 级，变送器精度不低于 0.5

级。 

4.4.2.8 控制电缆采用阻燃型屏蔽电缆，应留有足够的备用芯；通讯电缆采用光纤电缆，所有电

缆应具有一定的抗拉强度。 

控制台内装设柜内加热器，以防止结露，加热器应采用恒温控制，其供电电路应与照明灯、

插座分开，加热器应放置在不会使导线、母线、设备和控制仪表过热的地方。 

4.4.2.9 对于控制台、柜的一般要求 

(1) 成套屏(柜)要有足够的强度，以能承受在运输安装过程中产生的所有应力及在操作时引

起额外冲击。 

(2) 屏(柜)内的照明要使全部设备铭牌清晰，每块屏(柜)至少装一只灯，灯应与门连锁自动关

闭。 

(3) 控制导线应为 600V，最小截面 1.5mm2，采用耐热、防潮和耐火的绝缘铜线。 

每根导线尽可能在所接端子之间直线走线，应在屏上的垂直或水平方向走线，不可在对角线



36 

方向走线。供方的内部接线，一个端子只能接一根导线，只有在需要跨接线时，才允许在一个端

子上接两根内部连线。采用凤凰接线端子。 

(4) 控制台上的按钮、信号灯：红色表示运行，布置在左侧；绿色表示停止，布置在右侧。

按钮、信号灯、继电器、接触器、行程开关、接近开关选用优质产品，就地控制箱、接线盒采用 2.0mm

厚的不锈钢制作。柜内所有电气元件及 PLC 输入输出隔离继电器选用行业内应用广泛的优质品

牌。 

(5) UPS 采用国内优质品牌，容量满足系统供电要求。 

4.4.2.10 变频器选用行业内应用广泛的优质品牌，变频器不应对其它电子产品产生干扰，变频器

安装柜应有良好的散热效果，变频器装有进出线隔离闸刀。 

4.4.2.11 斗轮堆取料机与运煤控制室间控制采用有线与无线双冗余的传输方式，无线传输通过数

字化无线控制技术实现与运煤控制室间的信息传输与交换，数字化无线控制技术采用传输稳定、

抗干扰能力强的 FHSSS 跳频扩频技术的数字无线信号，采用 CRC 校验、AES256 加密的工业以太

网无线传输设备，斗轮机点对点硬接线接口数字化联接工业无线设备，要求至少能传输 12 路开

关量信号，通讯模块要求采用金属材质外壳，通讯模块外部直接可以显示每路信号的工作状态，

不能使用无线网桥，至少千兆级别宽带，2 台斗轮机间不能互相干扰。数字化无线控制技术系统

主要部件无线收发装置采用航空航天优质产品。 

4.4.3 为了满足智能燃料管理控制系统的安全可靠稳定运行，斗轮机设计、制造应结合斗轮机远

程全自动控制功能，必须要同时满足下表要求，如配置有矛盾则按较高要求配置执行： 

序号 名称 技术要求 备注 

1 光缆配置 斗轮机电气房至地面转接箱（柔性至

少 12 芯单模光缆） 
光缆终端配置好终端盒、

跳线并熔接好 

2 光缆配置 地面转接箱至煤控电子室（铠装至少

12 芯单模光缆） 
光缆终端配置好终端盒、

跳线并熔接好 

3 变频器制动电阻 大车、回转变频需要配置制动电阻，

设置变频器停车方式为斜坡停车 
 

DI：故障、运行 

DO：启动、停止、故障复位 

AI：电流、速度、力矩 4 

变频器信号（PLC） 

AO：速度给定 
PROFIBUS 现场总线接口 

包括大车和回转变频，AI
信号采用差分解法 

8 

监视系统 斗轮机各关键部位配置至少预留 7 个

网络数字式高清摄像机安装位置，司

机室内配置一只图像监视器，尺寸不

小于 20 英寸 

详见 4.2.18 

9 触摸屏 司机室内配置一只触摸屏，不小于 14
英寸（以太网接口） 
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序号 名称 技术要求 备注 

10 电气室预留空间 预 留 全 自 动 控 制 柜 位 置

（800×600×2200） 
 

11 电缆桥架 采用铝合金，厚度不小于 2.0mm  

12 

紧停信号 考虑远程全自动操作，远程操作台急

停信号利用上机单根动力电缆及 12芯
单模光缆电源至远程中控制电缆硬连

接。 

 

13 主令电源 电源开关状态进 PLC DI 通道 PLC DO
输出控制主令电源合闸与分闸 

 

14 司机室操作台 手动、联动及远程操作切换旋钮，信

号进 PLC 
 

15 斗轮机灯光照明

控制 
实现触摸屏控制  

16 操作手柄 操作台左右各一只  

17 高压室隔离 电气室高压区与低压区要完全隔离  

18 电磁式限位开关 回转、俯仰、大车限位  

19 机械式限位开关 回转、俯仰、大车极限  

20 
PLC 控制网络 需双网冗余配置（CPU 主站与远程 IO

子站之间双网冗余）及网络控制交换

机 

 

21 液压系统及润滑

系统状态信号 
进 PLC I/O 点  

视频监控系统安装位置：每台斗轮机安装 7 个数字高清摄像头，1080P，网络控制。 安装位置：

斗轮机高处（带云台）；斗轮下方；尾车；料斗；电缆水缆上机系统（带云台）；回转（带云台）；

悬臂下方（主要测轨道正前方）（带云台）。投标人所选的视频监控设备安装位置，具体联络会上

定。  

4.5 适用的标准和规范 

斗轮机的设计、制造、包装、运输、安装、试验、调试、验收应符合国际和中国有关标准。 

4.5.1 总则 

4.5.1.1 投标人提供的设备必须符合下列标准和规程(但不限于这些)、所有标准和规程的补充部分

的要求： 

金属结构 

ASCE 美国民间工程师协会 

AISC 美国钢结构协会 

AISI 美国钢铁工程师学会 

ASTM 美国材料试验学会 

AWS 美国焊接学会 
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FEM 欧洲物料搬运设备协会 

UBC 美国统一建筑代码 

GB/T 12361 钢质模锻件 通用技术条件 

GB 50017 钢结构设计规范 

GB/T 985.1 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 

GB/T 985.2 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 

GB/T 5677 铸钢件射线照相检测 

GB/T 7233.1           铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 

GB/T 7233.2           铸钢件 超声检测 第 2 部分：高承压铸钢件 

GB/T 2970 厚钢板超声波检测方法 

GB/T 3323             金属熔化焊接接头射线照相 

GB/T 11345 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 

GB/T 1184 形状和位置公差、未注公差值 

GB/T 1801 产品几何技术规范 极限与配合 公差带和配合的选择 

GB/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 

 

机械部分 

AFBMA 防磨轴承制造商协会  

AGMA 美国齿轮制造厂学会 

AMCA 空气运动与控制协会 

ANSI 美国国家标准协会 

ASTM 美国材料试验学会 

CEMA 美国运输设备制造厂学会 

AWS 美国焊接学会 

FEM 欧洲物料搬运设备协会 

GB/T14695 臂式斗轮堆取料机型式和基本参数 

JB/T4149 臂式斗轮堆取料机技术条件 

JB/T7329 斗轮堆取料机械  术语 

GB/T 10595 带式输送机 
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GB/T 3766 液压系统通用技术条件 

GB/T 7935 液压元件通用技术条件 

GB/T 2346 流体传动系统及元件公称压力系列 

GB/T15622 液压缸试验方法 

电气部分 

ANSI 美国国家标准协会 

IEEE 美国电气与电子工程师协会 

ISA 美国仪器、仪表协会 

NEC 国家电气代码 

NEMA 美国全国电气制造厂学会 

GB/T3797 电气控制设备 

GB3906 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 

GB50052 供配电系统设计规范 

GB50054 低压配电设计规范 

GB 50055 通用用电设备配电设计规范 

GB/T 3859.1 半导体电力变流器基本要求的规定 

GB50254~GB50257 电气装置安装工程施工及验收规范 

其他 

OSHA 美国劳工部职工安全和健康管理 

ASHRAE 美国采暖、制冷与空调工程师学会 

ASME 美国机械工程师学会 

CMAA 美国起重机制造商协会 

HIS 液压标准协会 

ICEA 美国绝缘电缆工程师学会 

ISO 国际标准化组织 

SSPC 美国钢结构油漆协会 

MPTA 美国机械动力装置学会 

MSHA 美国矿山安全和健康法规 

NFPA 美国全国防火学会 
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RMA 美国橡胶制造厂协会 

USBM 美国矿山局 

GB/T 3811 起重机设计规范 

GB 6067 起重机安全规范 

GB/T 5905 起重机试验规范和程序 

GB/T 9770 普通用途钢丝绳芯输送带 

GB/T 7984 输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带 

GB/T 10822 一般用途织物芯阻燃输送带 

GB/T 7935 液压元件通用技术条件 

GB/T 9094 液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号 

GB/T 7936 液压泵和马达空载排量测定方法 

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 

GB/T 3767 声学声压测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法 

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定  

JB/T5000.12 重型机械通用技术条件－涂装 

DL5053 火力发电厂职业安全设计规程 

DL/T5190.4 电力建设施工及验收规范 第 4 部分：热工仪表及控制装置  

GB/T13384  机电产品包装通用技术条件 

GB/T13306  产品标牌 

GB191 包装储运标志 

GB/T3217 永磁材料磁性试验方法 
GB/T124270 永磁材料性能温度系数测定方法 

JJG352                永磁材料标准样品磁特性 

4.5.1.2 这些标准和规程是最基本的要求。上述标准和规范应为招标截止时的最新有效版本。投

标文件中应详细列出所采用的设计标准及规范。对于中国国内现行有关安全、环保、消防等强

制性标准，必须满足其要求。 

4.5.1.3 除了上述这些标准和规范外，投标人必须把各标准、规程或本规范之间有明显矛盾的地

方用书面形式提供给招标人。 

4.6 性能保证值 

斗轮堆取料机除达到本规范书中指出的性能要求以外，还应达到以下保证值，但不限
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于此。 

4.6.1 性能保证值的定义： 

最大取料能力：指斗轮在挖掘物料时所具有的瞬时最大能力，最大取料能力表示设备取料

能力的峰值。 

最大堆料能力：是指在堆料工况悬臂带式输送机的最大通过量。 

额定堆料/取料出力：在设计运行条件下，斗轮机处于程序运行状态，在 2 小时内连续

堆料/取料的平均出力。 

4.6.2 性能保证值如下： 

额定出力（堆料/取料）：  3000/1500      t/h 

最大出力（堆料/取料）：  3600/1700    t/h 

最大堆取料高度（轨上/轨下）：   18（14/4）     m 

悬臂回转工作角度：（由投标人填写） 

悬臂俯仰角度：（由投标人填写） 

装机功率：（由投标人填写） 

所有设备的联锁保护均须进行验收试验、设备程控运行试验、手动运行试验。 

4.7 安装调试要求 

4.7.1 设备安装调试期间，投标人必须派技术人员到现场进行技术服务，解决安装、调试中的问

题；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。 

4.7.2 在设备安装调试前六个月，应向招标人提供设备安装调试、试验大纲、调试方案及相应的

图纸资料，调试方案需招标人确认。 

4.7.3 在设备的安装、运输、接卸以及其他有关事项方面，应与招标人密切合作，充分了解现场

的地理条件和熟悉有关设施。 

4.7.4 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标

人处理，费用也由投标人承担。 

4.7.5 设备安装后，投标人应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解

决试验中暴露的问题。 

4.7.6 斗轮堆取料机应在  电厂煤场  完成带载调试和检验试车。 

4.7.7 设备验收：设备验收的依据是合同、技术规范书、有关标准和规范、检验证书。性能

验收试验的目的为了检验设备的所有性能是否符合附件 1 的要求。性能验收试验的地点为   
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电厂煤场   。验收前投标人应提供以下（但不限于这些）检验证书及试验报告： 

(1) 各种材料质检、试验报告，内容包括产品的编号、试验号、拉伸试验、弯曲试验、冲击

试验及化学成份等分析。 

(2) 机电产品的试验报告及出厂检验合格证书。 

(3) 高强度螺栓的试验报告。 

(4) 金属结构焊缝检验合格文件。 

(5) 液压系统检验报告、调试记录。 

(6) 厂内和现场调试、试验的测试记录。 

 

5 监造（检验）和性能验收试验 

参见附件五：监造（检验）和性能验收试验。  

6 设计接口 

6.1 投标人负责提供  2  台斗轮堆取料机的全套设备，其设计与供货满足技术规范的要求，

并负责与其它系统或设备的所有接口的配合和设计。具体供货范围见附件二：供货范围 

6.2 投标人的工作范围和责任 

6.2.1 投标人对斗轮堆取料机的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全

面负责。 

6.2.2 投标人在合同确定的制造厂完成斗轮堆取料机的制作、装配、预组装和必要的出厂前

的试运转，检验合格后，由投标人负责将整机大件运输到现场接卸、检查、理货、保管、安

装、调试工作和根据招标人的生产计划完成合同设备联动试验和整机的性能考核验收（并办

妥有关政府部门所需文件和手续）。最后由招标人签发验收合格文件，即本合同采用“交钥匙”

工程的供货方式。 

6.2.3 投标人提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。 

6.2.4 投标人提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内提供备品备件。 

6.2.5 投标人技术配合，招标人负责组织总体验收并负责签发验收合格文件。 

6.2.6 投标人负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接

口范围内供货设备的完整性。 

6.2.7 投标人应对现场安装人员施工资质、安装工具的合规性及安装施工安全负责，并应与

招标人签订安装施工责任书。 
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6.2.8 投标人负责设备现场安装、调试作业，应遵守招标人规章制度，制定施工方案（作业

指导书），人员及机具应满足国家法律法规和标准规范要求，特种作业人员应持证上岗，并

完成必要的开工资料报审工作。涉及危大工程的，投标人应负责组织现场开工安全条件确认

和旁站工作。涉及安全施工作业票和调试作业工作票的，投标人应保证至少有两人在场（工

作负责人和工作人员）。工作完成后，投标人应配合发包人完成验收及资料归档工作。 

投标人应明确现场建筑、安装及调试费用，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财

资〔2022〕136 号）要求，以建筑、安装及调试费用为依据（安装调试费单独报价），单列

不少于 2.5%的安全生产费用。投标人应确保现场建筑、安装及调试的安全生产投入，落实

必要的安全技术措施。 

6.3 招标人工作 

6.3.1 招标人负责斗轮堆取料机轨道及混凝土基础的施工。 

6.3.2 招标人负责提供斗轮机的现场安装所需的电、水资源（费用另计）。 

6.4 双方工作接口原则 

合同设备为交钥匙设备（即投标人负责设备的设计、制造、安装、试验、空载调试及联

合试运转的所有工作，直至验收报告签字为止）。 

6.4.1 设计和供货接口 

⑴工艺部分接口：原则上双方的接口在斗轮机大车行走轨道面，支架、锚定装置、终端阻进

器和系揽设施由投标人负责设计和供货，需预埋到招标人混凝土基础上的预埋件（包括预埋

螺栓）由投标人供货并提供设计图纸。 

⑵供水接口：招标人负责将供水母管接至地面水缆接线箱位置。从接口位置开始，地面水缆

接线箱及箱内电动截止阀（含反法兰、紧固件等）至机上由投标人负责提供。 

⑶电气接口：原则上接口在中间接线箱，招标人负责将动力电缆敷设到中间接线箱，中间接线

箱由投标人负责提供。 

⑷控制接口：原则上接口在地面主控制接线箱，招标人负责将控制电缆敷设到地面主控制接线

箱，地面主控制接线箱由投标人负责提供。 

(5)视频监视系统接口：原则上接口在中间接线箱，投标人负责敷设斗轮机到中间接线箱的光

纤接线和敷设中间接线箱至斗轮机服务器站的视频光纤，光纤、跳线及对应配件和中间接线

箱由投标人提供。斗轮机服务器站位于输煤控制室，煤场至输煤控制室直线距离约 800 米。 

6.4.2 安装、调试接口 
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⑴招标人负责提供安装设备的接卸、检查、理货、保管、安装所需的可用场地，投标人负责

除场地以外的设备接卸、检查、理货、保管、安装、调试等工序服务及机械器具与检测仪表。 

(2) 招标人负责提供斗轮机的接卸、检查、理货、保管、安装、调试等工序所需的电、水资源

接口，投标人负责自行引接。 

(3) 投标人负责设备安装、调试，并承担直至质保期内的责任和费用，属交钥匙工程，安装

质量应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）及《臂式斗轮堆取料机

技术条件》（JB/T4149）的相关规定及要求。带式输送机的安装质量应符合《带式输送机》

（GB/T10595）的相关规定及要求。 

(4) 投标人参加安装、调试的人员，应熟悉以下技术文件，并经考核合格，达到相应级别后

才能上岗。起重、电控等专业人员必须具备国家资质。 

焊接通用技术条件(JB/ZQ4000·3-86)； 

装配通用技术条件(JB/ZQ4000·9-86)； 

6.4.3 调试 

⑴投标人负责斗轮堆取料机的安装、调试、试验，并提供以上过程所需的工具、检测仪器、

材料及人力。 

⑵调试分空载、荷载（包括轻载和额定）、可靠性和最大荷载四个阶段进行，斗轮堆取料机

各机构分别进行单动及有关机构联合动作，每个阶段都有齐全的调试记录。 

⑶调试前对斗轮堆取料机进行一般性检查，内容包括：结构、机械传动、电气及控制系统、

管线、电缆电线接头及线头标记、螺栓连接、润滑系统、除尘系统、安全保护装置、检测监

视系统、通信系统以及其他必需的检查。 

⑷调试检测项目包括：整机性能参数，金属结构、各工作机构、除尘系统、液压系统、润滑

系统、电气及控制系统、安全保护装置、夹轮器等。检查并记录有关温升、电流稳定值、峰

值、齿轮啮合、密封、机械振动、噪声等指标参数，各机构的工作速度、制动器性能、联锁、

紧急停车、按钮、指示灯、报警器等动作的准确性，与整个输送控制系统的联锁和有关联系

信号，主电路和控制电路的导通检测，每一线路对地绝缘检查，各螺栓连接部位的安全可靠

性、金属结构的应力与变形情况等。 

6.4.4 试验 

试验前设备进行试运转，试运转性能良好并经检查后方可进行试验。试验分为空载试验和负

载试验。 



45 

（1）空载试验 

应进行不小于 4 小时的空载连续运转试验。 

包括：带式输送机、斗轮传动、臂架俯仰、臂架旋转、大车行走、尾车、除尘装置、电气及

控制系统等空载试验，并测试有关数据；各终端限位功能和紧急停止功能试验；确认夹轮器

功能； 

各拉绳开关、跑偏开关、急停开关等触发时，上位机故障代码上应有明确的位置标识。各行

程开关、联锁装置、安全保护装置功能试验，确认其动作正确、可靠。 

带式输送机：按堆料、取料方向运转，并应进行启动、制动试验，防打滑、防跑偏、防堵料、

拉绳、料流等保护装置灵敏、可靠； 

斗轮传动应进行连续运转试验； 

俯仰传动液压缸升降机构：臂架由最高位置下降到最低位置，重复进行三次，检查油路系统

工作是否平稳、可靠，无冲击及噪声； 

回转机构传动：在回转角度范围内往复运行，并运行起动和制动试验，检查限位开关是否动

作准确，制动是否可靠； 

大车行走机构：臂架垂直轨道处于仰起、水平、下俯的不同状态，在全行程范围内慢速运行；

臂架平行轨道用高速在全行程范围内往复运行两次，并进行起动和制动试验，检查大车运动

的终点位置、缓冲器碰撞和安全距离。同时应检验供电系统运行流畅性，保护装置保护动作，

确保电缆正常供电。 

尾车：单独驱动的尾车带式输送机应按堆料状态运转，并进行启动、制动试验。 

除尘装置应具有良好的密封性能和防尘效果，各项功能应符合设计图样和技术文件要求。 

（2）载荷试验 

空载试验完成后，按堆料及取料作业工艺要求，应进行不少于累计时间 6 小时的部分负荷运

转试验（25~50％额定荷载）。部分负荷运转试验完成后，进行额定负荷运转试验。 

堆料试验：臂架处于不同位置，连续堆料作业不小于 3 小时； 

取料试验：按取料动作顺序，连续取料作业不小于 3 小时。 

试验中整机性能参数达到要求，各机构工作正常，各零部件完好无损，结构件不产生裂纹及

异常变形、油漆起皱等现象，连接处无松动现象。试验中进行有关性能测试，检测数据符合

相关标准和规范要求。 

（3）可靠性试验 
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斗轮堆取料机累计完成 24 小时作业，在整个作业过程中，斗轮堆取料机工作正常且达到额

定生产能力。 

（4）最大荷载考核 

当悬臂带式输送机处于最大幅度，且臂架分别处于俯或仰的最大工作角度，带式输送机处于

最大载荷的状态下，带式输送机均能顺利起动，皮带无打滑、物料无溜坡等现象。最大负荷

试验时，运动应平稳、可靠，电动机电流正常，轴承外壳温升不大于 40℃，最高温度不应

超过 80℃，各处不应泄漏，各机架无永久变形、无裂纹，连接无松动、无损坏。 

7 清洁，油漆，包装，装卸与运输 

为防止雨水（尤其是酸雨）、污水、日光及大气对设备材料的腐蚀，延长设备的使用寿命，

所有金属材料应进行高质量的表面处理和涂装油漆。 

所有设备交付时至少应有两道锌基底漆、中间漆和一道面漆。 

所有杂物（包括金属碎片、铁屑、焊渣、泥巴、碎布等）应从各部件内部清除干净，一旦发

现，所有清理费用将由投标人承担。 

7.1 表面处理的质量要求 

7.1.1 主要设备或部件、长期在潮湿条件下工作的部件或设备的表面（包括内表面）除锈质量至

少应达到 Sa3 级。辅助部件或设备的表面（包括内表面）除锈质量应达到 Sa2 级。 

7.1.2 被涂件的表面（包括内表面），涂漆之前除了按除锈质量要求进行除锈外，还应将影响漆膜

质量的油脂、水、焊接飞溅物、药皮、飞边毛刺、灰尘等异杂物清除干净。 

7.1.3 喷丸除锈用的钢丸的直径应不大于 1.2mm。 

7.2 涂装 

7.2.1 所有的结构件、部件的涂装工作应在室内实施，涂漆的全过程应严格按照钢铁结构涂装规

范进行。 

7.2.2 涂漆工作应在气温 10～32℃之间、相对湿度 80%以下的条件下进行。现场涂装最后一道面

漆时，相对湿度不高于 85%。 

7.2.3 涂装程序为：表面处理、底漆、中间层漆、面漆。 

表面处理、底漆、中间层漆及面漆应在室内完成。在运输或安装过程中损坏的漆膜应进行修

补，恢复至出厂时完整漆膜的状况。最后一层面漆待设备安装完成后在现场涂装，涂装工作由投

标人完成，投标人应提供补漆和最后一道面漆所需量的 110%以满足涂装工作要求。面漆的颜色

由招标人决定。 
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7.2.4 油漆材料 

本电厂厂址地处浙北地区，易受梅雨季节影响，含煤废水、雨水及大气对钢结构具有一定

的腐蚀性。油漆应采用国内先进的高级防腐涂料，应能满足当地的环境条件。 

底漆采用 702 环氧富锌漆，中间漆应采用 842 环氧云铁漆，面漆应采用 S43-31 聚氨脂漆。 

7.2.5 漆膜厚度要求 

一般部位保护性涂层漆膜厚度应保证有 150～200μm（干膜）。 

重要部位耐磨损涂层漆膜厚度应保证有 250～350μm（干膜）。 

内表面保护性涂层漆膜厚度应保证有 100～120μm（干膜）。 

7.3 包装，运输与储存 

7.3.1 包装 

7.3.1.1 设备出厂时，零部件的包装应符合 GB/T13384-2008 的规定，应分类装箱并遵循适于运输、

便于安装和查找的原则。 

7.3.1.2 包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途、总重，及运输、储存安全注意

事项等。 

7.3.1.3 包装箱内应附带下列文件，但不限于此： 

1. 装箱单； 

2. 产品使用说明书； 

3. 产品检验合格证书； 

4. 安装指示图。 

7.3.1.4 设备包装切勿使用来自松材线虫病疫区的松木和包装材料。如采用含有木质包装材

料，投标人需提供《植物检疫证书》。 

7.3.2 运输 

长、大的部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和摩擦以免损伤。 

所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保

管期间发生损坏、腐蚀和掉进其他物件的现象发生。 

经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准允许的界限规定。 

7.3.3 储存 

7.3.3.1 投标人应根据包装箱内所装物品的特性，向招标人提供安全保存方法的说明。 

7.3.3.2 投标人所供的备品备件及专用工具应单独包装，并有安全储存方法的说明。 
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7.3.3.3 凡电气电子设备必须严格包装，以确保不致在运输和保管期间（考虑露天放置至少 6 个

月）损坏，并防止受潮和浸水。 

7.4 标志 

在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制造的金属铭牌，金属铭牌至少应包

括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、主要技术参数、KKS编码等。 

8 性能参数汇总表 

8.1 有关要求 

本数据表由投标人如实填写，投标人必须按下述表格的项目顺序填写，不可漏

项（无此项可填“/”，但不能删除，内容不限于此，可以增加栏目）。但请投标人注意

本数据表本身内容并不完整，投标人必须根据所供设备作必要的说明和补充，并列

出详细的技术数据表，便于招标人对所供设备有清晰的了解与比较。 

8.2 斗轮堆取料机结构和性能参数 

 项         目 性  能  参  数 
1 斗轮堆取料机型号 #1 斗轮堆取料机 #2 斗轮堆取料机 
2 制造厂   
      整机技术负责方   
      设备制造商   

3 设备型式   

4 工作制度   

5 出力   
  a 额定堆料出力 (t/h)   
    最大堆料出力 (t/h)   
  b 额定取料出力 (t/h)   
    最大取料出力 (t/h)   

6 斗轮堆取料机总高度 (m)   
     轨上堆取高度 (m)   
     轨下堆取高度 (m)    

7 供水方式   

8 供电方式   

9 通讯方式    

10 控制方式   

11 控制设备制造厂   

12 装机总功率 (kW)   



49 

 项         目 性  能  参  数 
13 最大负荷功率 (kW)   

14 设备总重量 (t)   

15 配重重量(t)及材料   

16 行走机构   
  a 工作行走速度 (m/min)   
  b 非工作行走速度 (m/min)   
  c 大车行走距离 (m)   
  d 轨道型号与规格   
  e 轨距   

 基距   
  f 轨面标高 (m)   
  g 轮距   
  h 行走轮型式与材料   
  i 行走轮直径 (mm)   
  j 台车数量与每个台车行走

轮数量 
  

    行走轮总数/驱动轮数   
  k 门座型式（支点数/支腿数）   

 回转中心至缓冲器端部间

距离（mm） 
  

  l 最大轮压 （kN）   
  n 夹轮器   

 制造厂   
 型号   
 数量   
 驱动形式   
 驱动功率 (kW)   

  o 锚定装置   
 制造厂   
 型号   
 锚定力   
 数量   

  p 缓冲器   
 制造厂   
 型号   
 缓冲力   
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 项         目 性  能  参  数 
 数量   

  q 行走限位开关   
 制造厂   
 型号   
 数量   

  r 润滑   
 润滑方式   
 润滑剂型号   
 制造厂   

  s 大车行走驱动装置   
 驱动型式   
 电动机   

 型号与功率 （kW）   
 电压   
 防护等级   
 转速 (rpm)   
 制造厂   

 减速器   
 型号   
 速比   
 制造厂   

 联轴器   
 型号   
 许用扭矩   
 制造厂   

 制动器   
 型号   
 制动力矩   
 制造厂   

17 回转机构   
  a 回转结构型式   
  b 回转半径 (m)   
  c 堆料回转角度 (º)   
  d 取料回转角度 (º)   
  e 驱动型式   
  f 回转轴承   
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 项         目 性  能  参  数 
 轴承形式   

    型号与直径 (m)   
 齿高（mm）   

    轴承材料   
    制造厂   
  g 回转速度范围 (rpm)   
    回转调速方式   
  h 保护装置   
    型号   
    制造厂   
  i 回转限位开关   
    制造厂   
    型号   
    数量   
  j 润滑   
    润滑方式   
    润滑剂型号   
    制造厂   
  k 回转机构驱动装置   
    驱动型式   
    电动机   

 型号与功率 （kW）   
 电压   
 防护等级   
 转速 (rpm)   
 制造厂   

    减速器   
 型号   
 速比   
 制造厂   

    联轴器   
 型号   

 许用扭矩   
 制造厂   

      制动器   
 型号   
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 项         目 性  能  参  数 
 制动力矩   
 制造厂   

18 斗轮机构   
  a 斗轮型式   
  b 斗轮直径 (m)   
  c 斗轮转速 (m/min)   
  d 斗轮数量及每只斗的容积 

(m3) 
  

  e 斗轮材料与厚度 (mm)   
    斗体材料与厚度 (mm)   
    斗齿材料与厚度 (mm)   
    衬板材料与厚度 (mm)   
    轴的材料与直径 (mm)   
  f 斗轮轴承   

 轴承形式   
    制造厂   
    型号   
    使用寿命 (h)   
    轴承密封方式   
  g 保护装置   
    型号   
    制造厂   
  h 润滑   
    润滑方式   
    润滑剂型号   
    制造厂   
  i 斗轮机构驱动装置   
    驱动型式   
    电动机   

 型号   
 功率 （kW）   
 电压（V）   
 防护等级   
 转速 (rpm)   
 制造厂   

    减速器   
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 项         目 性  能  参  数 
 型号   
 速比   
 制造厂   

    永磁偶合器   
 型号   
 传递功率范围（kW）   

 制造厂   

19 俯仰机构   
  a 俯仰角度 (±º)   
  b 斗 轮 中 心 俯 仰 速 度  

(m/min) 
  

  c 俯仰结构型式   
  d 斗轮中心提升范围 (m)   
  e 臂全升/全降时间 (min)    
  f 润滑   
    润滑方式   
    润滑剂型号   
    制造厂   
  g 俯仰机构驱动装置   
    驱动型式   

 电动机   
 型号与功率 （kW）   
 电压   
 防护等级   
 转速 (rpm)   
 制造厂   
 液压系统   
 液压泵型号与规格   
 液压泵数量   
 液压泵制造厂   
 工作压力（MPa）   
 液压缸型号与规格   
 液压缸数量   
 液压缸制造厂   
 液压油种类与牌号   
 驱动电机功率（kW）   
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 项         目 性  能  参  数 
 液压系统管件制造厂   
 液压系统控制阀门制造厂   

20 悬臂带式输送机   
  a 运行方式   
  b 带宽 (mm)   
  c 带速 (m/s)   
  d 头尾滚筒中心距 (m)   

 至额定堆高面的水平抛

料距离 
  

  e 托辊   
    槽角 (°)   
    直径 (mm)    
    轴承型号与密封型式   
    使用寿命 (h)   
  f 滚筒   

 传动滚筒直径(mm)与数量   
 传动滚筒轴的材料与直径

(mm) 
  

 传动滚筒轴承型号与制造

厂 
  

 传动滚筒密封型式   
 传动滚筒铸胶厚度(mm)与

硬度 
  

 改向滚筒直径(mm)与数量   
 改向滚筒轴的材料与直径 

(mm) 
  

 改向滚筒轴承型号与制造

厂 
  

 改向滚筒密封型式   
  g 额定出力 (t/h)   
    最大出力 (t/h)   
  h 拉紧方式   
  i 卸料滚筒处清扫器   

 型式   
 数量   
 制造厂   
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 项         目 性  能  参  数 
 回程清扫器   
 型式   
 数量   
 制造厂   

  j 胶带   
 型号与规格   
 数量   
 制造厂   

  k 带式输送机保护装置（分

别列出） 
  

 型号与规格   
 数量   
 制造厂   

  l 悬臂带式输送机驱动装置   
 驱动型式   
 电动机   
 型号与功率 （kW）   
 电压   
 防护等级   
 转速 (rpm)   
 制造厂   
 减速器   
 型号   
 速比   
 制造厂   
 永磁偶合器   
 型号   
 传递功率范围(kW)   
 制造厂   
 制动器   
 型号   
 制动力矩   
 制造厂   
 嵌入式防撕裂保护装置   
 型号与规格   
 数量   
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 项         目 性  能  参  数 
 制造厂   

21 尾车与尾车带式输送机   
 a 尾车型式   
 b 带宽 (mm)   
 c 带速 (m/s)   
 d 尾车带式输送机与水平面

倾斜角(°) 
  

 e 托辊   
 槽角 (°)   
 直径 (mm)   
 轴承型号与密封型式   
 使用寿命 (h)   

 f 改向滚筒   
 改向滚筒直径 (mm)与

数量  
  

 改向滚筒轴的材料与直

径(mm) 
  

 改向滚筒轴承型号与制

造厂 
  

 改向滚筒密封型式   
 改 向 滚 筒 铸 胶 厚 度

(mm)与硬度 
  

 g 额定出力 (t/h)   
 最大出力 (t/h)   

 i 卸料滚筒处清扫器   
 型式   
 数量   
 制造厂   

 j 行走轮数量   
  k 行走轮型式与材料   
  l 行走轮直径 (mm)   
  m 台车数量与每个台车行走

轮数量 
  

    行走轮总数/驱动轮数   
  n 最大轮压 （kN）   

 o 带式输送机保护装置（分   
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 项         目 性  能  参  数 
别列出） 
 型号与规格   
 数量   
 制造厂   
 p 第二尾车驱动滚筒直径(mm)   
 第二尾车驱动装置   
 驱动型式   
 电动机   
 型号与功率 （kW）   
 电压   
 防护等级   
 转速 (rpm)   
 制造厂   
 减速器   
 型号   
 速比   
 制造厂   
 永磁偶合器   
 型号   
 传递功率范围(kW)   
 制造厂   
 制动器   
 型号   
 制动力矩   
 制造厂   
    

22 电缆卷筒   
 形式   
 功率（kW）   
 堵转力矩（kN⋅m）   
 电缆卷筒制造厂   
 三合一电缆型号   
 三合一电缆长度（m）   
 三合一电缆制造厂   

23 水缆卷筒   
 形式    
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 项         目 性  能  参  数 
 功率（kW）   
 堵转力矩（kN⋅m）   
 水缆卷筒制造厂   
 水缆型号   
 水缆长度（m）   
 水缆制造厂   

24 干雾抑尘装置   
 型式   
 升压泵功率（kW）   
 升压泵扬程（m）   
 管径(mm)与材料   
 喷头直径(mm)与数量   
 每个喷头喷水量（m3/h）   
 缓冲水箱容积（m3）   
 堆 料 状 态 总 用 水 量

（m3/h） 
  

 取 料 状 态 总 用 水 量

（m3/h） 
  

25 司机室   
 型号   
 制造厂   
 司机室静音(dBA)   
 司机室防尘 (取料工况

下)mg/m3 
  

26 自动集中润滑系统   
 润滑方式   
 润滑装置型号   
 润滑油泵流量(L/min)   
 储油罐容积(L)   
 润滑装置数量(套)   

27 设备间联锁与保护（由投标人

详细填写） 
  

28 电气设备外壳绝缘等级   
 配电装置   
 司机室内电气设备   
 变压器   
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 项         目 性  能  参  数 
 电动机   

29 电气设备保护措施   
 变压器   
 电动机   
 电源开关   

30 可编程控制器   
 型号   
 数量   
 制造厂   

31 变压器   
 型号   
 容量   
 制造厂   

32 一次传感元件   
 制造厂   

33 10kV 开关柜（及 10kV 开关）   
 型号   
 规格   
 数量   
 制造厂   

34 380V 开关柜（及 380V 开关）   
 型号   
 规格   
 数量   
 制造厂   

35 流量控制装置   
 型号   
 精度等级   
 制造厂   

36 直流屏   
 容量（AH）   

37 上位机   
 CPU 主频   
 内存容量（G）   
 硬盘容量(G)   
 液晶显示器尺寸   
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 项         目 性  能  参  数 
38 视频监视系统附属件（由投标

人详细填写） 
  

39 控制系统（由投标人详细填

写） 
  

40 无人值守系统（由投标人详细

填写） 
  

    
    

41 其他   

9 部件清单表 

投标人必须按下述表格的项目顺序填写，不可漏项（无此项可填“/”，但不能删除，内容不限于

此，可以增加栏目）。同时请投标人按备注要求提供相应详细的资料，便于招标人对所供设备有

清晰的了解与比较，从而进行技术打分。 

1. A 类部件清单表 
序号 设备/部件 型号 产地 厂家名称 2年及以上运行业绩 备注 

1 回转大轴承 
     

2 
电缆卷筒/

上机电缆 
     

3 
斗轮机无人

值守系统 
     

4 变压器      

5 PLC      

备注：由投标人填报，投标人应采用在行业内应用广泛的优质品牌，上述每个 A类部件投标人只

能填报 1个品牌（若填报多个品牌，技术打分表中 A类部件业绩、A类部件配置水平打分项均不

得分），并分别提供至少 1个所投部件产品与招标主设备（额定堆/取料能力 3000/1500t/h及以

上,悬臂长度 40米及以上规格斗轮堆取料机）配套的 2年及以上运行业绩（2024年 1月 1日前

投运）以及其他相关技术资料。业绩证明材料要求提供合同复制件和运行证明材料，合同复制件

至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩

要求的具体表述。相关业绩数量影响技术评分。 

2. B 类部件清单表： 

序号 设备/部件 型号 产地 厂家名称 备注 

1 制动器     

2 清扫器     

3 380V电机     

4 永磁偶合器     
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5 水缆卷筒     

6 剖分轴承     

7 回转/斗轮减速器     

8 其它减速器     

9 

电气元件及 PLC输

入输出隔离继电

器 

    

10 

保护装置：跑偏、

速度、拉绳、料流

检测、堵煤、防撕

裂开关等 

    

11 电动集中润滑     

12 
阻燃防撕裂钢丝

绳芯胶带 

    

13 变频器     

14 
数字化无线控制

技术系统 

    

16 通用轴承     

17 铸胶材料     

18 综合保护装置     

19 中、低压断路器     

20 油漆     

其他 由投标人补充     

备注：由投标人填报，上述每个 B类部件投标人最多能填报 3个品牌（若填报多个品牌的，则应

分别提供单价报价，并按最高价组入总报价），投标人应采用在行业内应用广泛的优质品牌。若

投标人填报多个品牌，评标委员会将按其中最低技术水平的品牌产品进行技术评审打分。 
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附件 2  供货范围 

1 一般要求 

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整

的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件 1 的要求。 

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属

于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数量不足，投标人仍需在执

行合同时补足。 

1.3 除有特别注明外，所列数量为 2 台斗轮堆取料机所需。 

1.4 投标人应提供所有安装、调试和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。 

1.5 投标人应提供运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。 

1.6 投标人应详细提供所供设备中的外购件清单。 

1.7 合同设备的所有外购配套件，其供应商/制造厂家应得到招标人认可。 

1.8 投标人应提供设备正常运行加注油位置及牌号清单。 

1.9 投标人提供的技术资料清单见附件 4。 

1.10 设备质保期内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后 24 小时内到达现场免费修

理或更换。 

2 供货范围 

2.1 设备范围 

投标人的供货范围必须包括(但不限于此)下列内容： 

供货清单：投标人的基本供货范围是提供 2 台功能完整的斗轮堆取料机及相关的设备与材

料，包括但不限于此（详细见清单）： 

1) 设备主体，指轨道以上的斗轮堆取料机本体。包括：机械部分和电控部分。 

2) 设备附属件。 

 

 

 

供货清单 
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序号 名        称 单位 数量 备    注 

(一)设备主体    

1.机械部分    

⑴ 斗轮总成 套   

⑵ 回转机构 套   

⑶ 行走机构 套   

⑷ 俯仰机构 套   

⑸ 悬臂及带式输送机 套   

⑹ 尾车 套   

⑺ 配重 套   

（8） 水缆卷筒 套   

⑼ 水缆 套   

⑽ 夹轮器 套   

(11) 轨道清扫器 套   

(12) 润滑装置 套   

(13) 视频图像监测流量自动控制装置 套   

(14) 防撕裂保护装置 套   

(15) 全部附属结构 套  走道、拉杆、扶梯等 

(16) 干雾抑尘系统 套   

(17) 悬臂保安装置 套   

(18) 司机室(配座椅、电话、灭火器、空调器等) 套   

(19) 高、低压电气房(配电话、灭火器、空调器等) 套   

(20) 火警探测与防火系统 套   

(21) 防风系缆装置 套  包括臂架固定架 

(22) 水缆的附件 套  包括电磁阀等 

(23) 水冲洗系统 套   
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序号 名        称 单位 数量 备    注 

     

2.电控部分    

⑴ 电气系统 套   

⑵ 控制系统(含一次元件、触摸屏、UPS、直流屏、

上位机、打印机、PLC、控制软件等) 
套  请投标人细化 

⑶ 控制台 套   

⑷ 电缆卷筒 套   

⑸ 三合一电缆 套  动力、控制、光纤三合一

电缆 

⑹ 各种联锁保护装置 套  参见附件一有关条款 

(7) 摄像头和电视系统的附属件 套   

(8) 变频器 台  ABB/SIEMENS/AB 

⑼ 控制系统及电缆 套   

⑽ 无线控制系统 套   

     

     

(二)设备附属件    

1 大车终端止挡器 套   

2 锚定座 套   

3 动力电缆、光纤和水缆地面接线箱 套   

4 地面电缆导向装置（动力、控制电缆和水缆） 套   

5 预埋件及预埋地脚螺栓    

6 润滑油及润滑脂 套  留有10%的裕量 

7 油漆(安装后涂最后一层用) 套  留有10%的裕量 

8 顶升板、斗轮检修用支架(塔) 套  钢结构 

9 检修起吊设备 套 2 每台斗轮机各1套检修
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序号 名        称 单位 数量 备    注 

起吊设备（电动葫芦） 

（注：价格一项在商务报价中填写。） 

2.1.2 斗轮机无人值守系统 

a) 2 套斗轮机无人值守系统（请投标人细化）。 

b)设备附属件（请投标人细化）。 

2.2 备品备件 

随机备品备件（包括但不限于）（2 台斗轮机用，分项报价，计入合同总价） 

序号 名称 规格和型

号 

单

位 

数

量 

产地 生产厂

家 

价

格 

备注 

1 所有制动器闸

瓦 

同主机型

号 
只 

1 同主

机 

同主机   

2 
溜槽裙板 

同主机型

号 
只 

1 同主

机 

同主机   

3 
液压滤油元件 

同主机型

号 
套 

2 同主

机 

同主机   

4 
干油泵工具包 

同主机型

号 
套 

1 同主

机 

同主机   

5 各种型号熔断

器 

同主机型

号 
只 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

6 各种型号接触

器 

同主机型

号 
只 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

7 各种型号继电

器 

同主机型

号 
只 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

8 各种型号PLC卡

件 

同主机型

号 
块 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

9 各种型号限位

开关 

同主机型

号 
只 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

10 各种型号传感

器 

同主机型

号 
只 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

11 各种型号指示

灯 

同主机型

号 
只 

 同主

机 

同主机  每个型号各

一只 

12 小斗 同主机型 只 2 同主 同主机   
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序号 名称 规格和型

号 

单

位 

数

量 

产地 生产厂

家 

价

格 

备注 

号 机 

13 液压系统阀组

及 滤油元件 

同主机型

号 
只 2 

同主

机 

同主机  
 

14 
液压系统胶管 各种规格 条  

同主

机 

同主机  各种规格各

一条 

15 手携式电动注

油泵 
 套 1 

同主

机 

同主机  
 

16 高压开关分闸

线圈 
 只 1 

   
 

17 高压开关合闸

线圈 
 只 1 

   
 

 

（注：价格一项在商务报价中填写。） 

推荐备品备件（验收之后三年用，分项报价，不计入合同总价） 

序号 名称 规格和型号 单位 数量 产地 生产厂家 价格 备注 

         

         

（注：价格一项在商务报价中填写。） 

2.3 专用工具 

1） 投标人应提供设备维护、加油、保养专用工具，并列出规范、用途和单价。 

2） 投标人应提供大修专用工具，并列出规范、用途和单价。 

序号 名称 规格和型号 单位 数量 产地 生产厂家 价格 备注 

         

         

（注：价格一项在商务报价中填写。） 

2.4 外购件清单 

投标人的外购设备范围至少应该包括： 

序

号 
名   称 规格和型号 

单

位 
数

量 
产地 生产厂家 价格 
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序

号 
名   称 规格和型号 

单

位 
数

量 
产地 生产厂家 价格 

1 
斗轮、悬臂皮带及回转减速

器 
      

2 限力矩联轴器       

3 
液压泵、阀件、密封件、保

护检测装置等液压元器件 

     投标

人细

化 

4 自动集中润滑系统       

5 
电气控制元件（包括编码

器、变频器、PLC 等） 
      

6 
电缆卷筒系统（包括三合一

电缆） 
      

7 水缆卷筒（包括水缆）       

8 控制系统       

9 俯仰主绞轴承和斗轮轴承       

9 永磁偶合器       

10 制动器       

11 回转大轴承       

 其它 
     投标

人细

化 

（注：价格一项在商务报价中填写。） 

2.5 所有设备正常运行所需的润滑油及润滑脂额定用量的 110%，并提供润滑油种类，加油位置，

每次加油量，润滑油牌号和可代用的中国润滑油牌号等资料。 

2.6 所有设备轴承的型号和招标人可代用的轴承型号。 

2.7 投标人负责交钥匙设备的设计、制造、安装、试验、空载调试及联合试运转的所有设备

与工作服务，直至验收报告签字为止的服务。 

2.8 设备安装费须单独报价，安全生产费不低于设备安装费的 2.5%计提。 
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附件 3  设备交货进度 

一、总则 

1.1 投标人应严格按照合同交货进度交货，设备交货进度、交货顺序满足工程安装进度、顺序的

要求，招标人有权根据工程实际进度情况对设备的具体交货时间、顺序作适当的调整，如有重大

调整，招标人提前 90 天书面通知投标人。投标人应按招标人书面通知要求的时间供货，并不发

生任何费用，投标人根据招标人提供的斗轮机最后一批交货结束时间提供详细的交货计划。 

1.2 交货日期指该套设备最后一批设备到达本工程现场的日期；空载调试完成时间是指该套设备

单机空载调试完成，具备重载试运条件的日期。 

1.3 投标人应在投标书的技术文本中应列出包括本工程设备在内的设备排产计划，并进行详细说

明。 

二、交货时间（2 台斗轮机） 

序

号 
设备/部件名称、型号 交货地点 交货时间 空载调试完成时间 

1 投标人提供所有预埋件 2027.6.30  

2 钢结构到货 2027.8.15  

3 钢结构安装完成 2027.10.30  

4 设备到货 2027.9.15  

5 设备安装完成 2028.1.15  

6 各机构试运行  2028.2.10 

7 整机空载试运行  2028.2.28 

8 专用工具与备品备件交

货 

项目现场 

随设备  

投标人在合同确定的制造厂完成斗轮堆取料机的制作、装配、预组装和必要的出厂前的试运转,

检验合格后，斗轮机由投标人负责将整机大件运输到现场就位、安装、调试完毕。根据招标人的

生产计划完成联动试验和整机的性能考核验收（如有，须办妥有关政府部门所需文件和手续）。

最后由招标人签发验收证书，即本合同采用“交钥匙”工程的供货方式。投标人在投标时应提供

详细的制造、安装、调试进度表。 
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附件 4  技术资料和交付进度 

1 一般要求 

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文或中英文对照。 

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

外方提供的图纸和资料翻译成中文随同原文一并提交招标人。所供资料除提供书面文件外还提供

U 盘。文本使用 office 2007 版，图纸使用 CAD R2011 版本。 

1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在技术协议草签后 3 周内给出全部技术资

料清单和交付进度，并经招标人确认。 

1.4 投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试

试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。 

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也

应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人应

及时免费提供新的技术资料。 

1.6 投标人提供的技术资料数量要求： 

1.6.1 配合工程设计用的资料：10 套书面文件及相应的电子版资料 2 套（U 盘）。 

1.6.2 招标人施工、安装、调试、运行的资料：每套设备 15套书面文件及相应的电子版资料 2套（U

盘）。 

1.7 投标人在工程竣工后应提供竣工图及资料每套设备 6 套及相应的电子版资料 2 套（U 盘）。 

1.8 投标人提供的资料应清晰准确，每份书面资料上应注明“浙能长兴电厂迁建项目专用”，并

在明显位置处盖有投标人专用章。 

2 技术文件和图纸 

2.1 在设备投标阶段，投标人需提供如下资料： 

投标人应根据招标书提出的斗轮堆取料机的设计要求、技术条件、供货范围等提供完整的投

标书文件和图纸及其电子文本，包括但不限于： 

◇斗轮堆取料机总图及有关总体设计参数、说明 

◇由三维设计平台产生的相近设备三维设计成果文件 

◇各机构装配图、驱动、制动方式说明 
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◇金属结构总图及有关说明〔包括焊接工艺说明〕 

◇悬臂带式输送机有关参数及说明 

◇斗轮堆取料机自重及其作用在轨道上的轮压，土建基础上的锚定、顶升、阻进器等的荷载 

◇供水、电气控制接口资料和说明 

◇有关电气和控制设备的技术资料和说明（包括一次电气系统图、控制原理图和逻辑图、电

气设备及 PLC 配置等） 

◇电气室、司机室内设备布置及有关说明 

◇润滑系统及有关说明 

◇干雾抑尘系统及有关说明 

◇火警探测与防火系统及有关说明 

◇液压系统布置图及有关参数说明 

◇数字化无线控制系统及有关说明 

◇操纵、仪表、信号、检测装置、安全保护装置等特点及说明 

◇钢材予处理及油漆工艺有关说明 

◇外购配套件的产品样本及有关说明 

◇斗轮堆取料机工作时的粉尘、噪音指标。 

◇斗轮堆取料机的运输、安装方案。提供大部件重量、尺寸等清单。 

◇视频监视系统及有关说明 

2.2 配合工程设计的资料与图纸 

◇设备总装图和部件组装图 

◇由三维设计平台产生的合同设备三维设计成果文件 

◇斗轮机所有附件在土建基础上的详细埋件及荷载资料 

◇斗轮机与地面带式输送机布置尺寸图 

◇所有电机清单(包括电机型号、额定功率、电压、数量、安装位置等) 

◇供水、供电接口资料 

◇电气及控制接口资料图 

◇设备控制原理资料 

2.3 设备监造检验所需要的技术资料 

投标人应提供满足招标设备监造检验/见证所需的全部技术资料。 
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2.4 施工、调试、试运、设备性能验收试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单，

投标人细化，需方确认）包括但不限于： 

投标人提供的技术资料中应包括各设备和零部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的

技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。同时，技术文件的

范围也应满足本规范书其它部分的要求。 

斗轮堆取料机发货前二个月，投标人应向招标人提供发货清单、发货顺序、安装工艺规程相

应图纸、起重设备要求及调试、试验大纲，并经招标人认可。 

2.5 随设备交付的资料。 

◇安装工艺规程 

◇调试、试验大纲 

◇使用维修保养手册 

◇手册中包括斗轮堆取料机的性能、操作、维修和保养等详细内容。 

◇使用说明和司机操作规程 

◇斗轮堆取料机各机构性能参数 

◇定期保养、检查和修理的项目和周期、调正方法与数据、拆装程序及修理中的注意事项。 

◇润滑系统图表及各种油料的性能指标。 

◇简明故障分析表，以便维修人员准确迅速地查明故障部位及原因。 

◇易损件的标准规格、配合间隙、材料及修理、使用年限。 

◇轴承、密封件、制动衬垫、液压元件、电气及控制系统等电器电子元件的型号、规格、数

量一览表。 

◇PLC 系统手册、PLC 用户手册、编程手册等相关资料。提供 PLC 编程软件一套及运行画面

监控软件一套。 

◇备件和配件清单 

◇工具和配件清单 

◇焊接技术说明和焊接规程 

◇油漆牌号及油漆技术说明（注明整机油漆总表面积）。 

◇外购件、进口件产品说明书及产品厂的测试检验报告及合格证 

◇设备验收大纲、发货清单。 

◇其它招标人所需要的资料。 
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2.6 斗轮堆取料机竣工图纸要求。 

◇斗轮堆取料机总布置图。 

◇斗轮堆取料机各机构布置图及主要部件装配图及零配件图。 

◇电气室、司机室布置图。 

◇电气设备系统图、布置图、接线图、控制原理图、PC 配置图 

◇电缆、电线管线槽图表。 

◇损耗件加工图。 

◇润滑系统布置图。 

◇干雾抑尘系统布置图。 

◇火警探测与防火系统布置图。 

◇悬臂带式输送机布置图。 

◇安全保护装置和检测装置布置图。 

◇锚定装置、阻进装置装配图。 

◇斗轮详细结构图。 

◇外购产品相关装配图。 

◇液压系统布置图及有关参数说明 

◇整套安装记录。 

2.7 投标人须提供斗轮堆取料机的竣工资料各二套，包括但不限于以下内容，其具体格式及要求

另行规定。 

◇检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 

◇提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 

◇设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备

品、存放与保管技术要求。 

◇详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压

试验和性能检验等的证明。 

◇所有试验、分部调试、整体调试、工厂检验及验收、现场检验及验收报告等。 

2.8 技术资料内容及交付进度的基本要求(包括但不限于表中内容，可由投标人补充，具体日历天

由投标人填写)： 

序号 资  料  名  称 最迟交付时间 备  注 
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1 斗轮堆取料机总设计说明； 
由三维设计平台产生的合同设备三维设计成果文

件； 
技术参数表； 
安装要求及安装质量标准； 
设备总装配图和部件组装图(包括：大车行走机构，

斗轮机构，俯仰机构，回转机构，悬臂带式输送机，

尾车及尾车带式输送机，司机室，中心料斗，锚定

装置，阻进器等) 
有关的规程、规范和标准； 
设备基础图与详细荷载资料、所有电机清单(包括

电机型号、额定功率、电压、数量、安装位置等)
及供电要求、电气及控制接口资料图。斗轮堆取料

机外形包络图 

合同草签后21日历天  

2 斗轮堆取料机控制原理图、接线图、接口清单等； 
斗轮堆取料机设计范围内的电缆表(包括容量、芯

数及始终点)； 
所有电动机的控制保护接线图； 
斗轮堆取料机所有电气设备的用电要求(包括电压、

功率等)； 

合同草签后45日历天  

3 设备监造检验所需要的技术资料 设备检验前10日历天  
4 施工、调试、试运、设备性能试验和运行维护所需

的技术资料： 
-设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆

卸时所需用的技术资料； 

-安装、运行、维护、检修所需要的详尽图纸和

技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要

的零件图、计算资料等；(包括CAD软盘) 

-设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括

设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要

领，运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说

明等； 

-提供备品、配件总清单和易损零件图； 

设备交货前60日历天  

5 斗轮堆取料机的竣工资料包括但不限于： 
-检验记录、试验报告和质量合格证等； 

-提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规

定清单； 

-设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发

运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放

与保管技术要求； 

-详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、

焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和

性能检验等的证明。 

所有试验、分部调试、整体调试、工厂检验及验

设备重载试车后20日

历天 
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收、现场检验及验收报告等。 
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附件 5  设备监造、检验和性能验收试验 

1 概述 

1.1 本附件用于合同执行期间招标人对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、

监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件 1 规定的要求。 

1.2 投标人应在本合同生效后 3 个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验

收试验标准。有关标准应符合附件 1 的规定。 

1.3 招标人监造人员在投标人工厂期间不签署任何检验文件，不代替投标人到货后的检验，不解

除投标人在保证期内对货物承担的保证责任。 

1.4 招标人有权派遣代表对该机的材料、制造、安装和检验进行现场监督。投标人应在各部件组

装和检验开始前 1 个月，将组装和检验计划通知招标人，以便招投标双方作出招标人设备监造小

组到投标人工厂的监造安排。 

1.5 所有检验测试工作应按招投标双方确定的标准规范和程序进行。主要测试项目应在招标人设

备监造小组代表在场的情况下进行。招投标双方确定由投标人单独进行的测试项目，应提交测试

报告，供招标人审核。投标人采购的物料，需提供原制造厂出具并经投标人复检确认的质量合格

证或检验单，作为物料的质量依据。 

1.6 在监造人员停留期间，投标人应免费提供必要的技术资料和图纸，提供必要的测试设备和工

具。投标人应允许招标人代表对制作中的设备部件进行检验时的拍照。 

1.7 如发现所检验的物料不符合质量要求时，招标人代表有权提出意见，投标人应认真考虑监造

人员提出的各种意见，采取有效措施，保证斗轮取料机的制造质量。 

1.8 设备移交前，由招标人认可的具有相应资质的第三方检测单位进行整机钢结构安全性能检测

评估。 

2 工厂检验 

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试

验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文

件的组成部分。 

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。 

2.3 投标人检验的结果要满足附件一的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措
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施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及

时通知招标人。 

2.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。 

2.5 工厂检验内容：（必须包括但不限于） 

主受力件的材料试验（包括机械性能、缺陷检查等） 

主受力结构焊缝检查(100%超声波检查及至少 10%的 X 射线抽查、对于超声波检查怀疑的部

位必须进行 X 射线检查) 

液压系统及元件应进行 1.5 倍设计压力的耐压试验 

焊接受压的非压力容器应用压缩空气加肥皂沫进行渗漏试验，试验压力不应低于容器实际

工作压力的 1.5 倍； 

各阀门开闭动作的可靠性检查； 

各转动部件的振动检验； 

各密封件的密封性能检查； 

各主要机构应进行工厂组装试验； 

电气元器件的绝缘性能及可靠性试验； 

电动机机械、电气方面的性能验证； 

控制元件的可靠性检查； 

2.6 投标人在设备加工过程中必须按有关工厂标准进行检验、试验，不合格产品不得进入后续工

序。 

2.7 各部件组装前，应进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中必须按有关标准进行

检查，所用检查项目的结果必须满足有关要求。 

2.8 出厂前有关检验应邀请招标人代表参加，并对驱动装置单元及其它招标人认为必要的部件进

行试装试运，招标人代表对试运的验收并不表示可以免除投标人在后续工作中的责任。 

2.9 各项检验、试验活动，投标人均应向招标人提交检验或试验报告。某项检验、试验不能满足

标准、规范和性能要求时，投标人应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。 

3 设备监造 

3.1 监造依据 

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37 号《大型电力设备质量监造暂

行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。 
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3.2 监造方式 

文件见证、现场见证和停工待检，即 R 点、W 点、H 点。每次监造内容完成后，投标人和

监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印 3 份，交监造代表 1 份。 

3.3 监造内容 

设备监造内容至少包括如下内容：（投标人提供内容，招标人确认） 

监造方式 序

号 
监造部位 监  造  内  容 

R W H 
1      
2      

 投标人还可对监造内容向招标人提出建议。 

3.4 对投标人配合监造的要求 

a.提前 10 天将设备监造项目及检验时间通知招标人，监造项目和方式由招投标双方协商确

定； 

b.招标人代表有权通过投标人有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资

料、工艺及检验记录（包括之间检验记录)，如招标人认为有必要复印，投标人应提投标人便。 

c.招标人人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标人有权

提出意见，投标人应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标人是否要求和知道，投标人

均应主动及时向招标人提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招

标人不知道的情况下投标人不得擅自处理。 

d.投标人给招标人监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。 

e.投标人给招标人监造代表提供必需的检查工具、量具等。 

4 性能验收试验 

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件 1 要求。 

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。 

4.3 性能试验的时间：设备性能具体试验时间由招标人、投标人协商确定。 

4.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。性能验收试验的标准和方法由投标人提出，招标

人确认。试验大纲由投标人编写，招标人确认。如试验在现场进行，投标人应按招标人要求进行

配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。 

4.5 性能验收试验的内容 

4.5.1 斗轮堆取料机安装完成后，投标人应负责在招标人的技术人员参与下，在现场进行安装调
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试、性能试验工作，调试和试验应遵循由投标人提出并经双方认可的调试、试验大纲进行。需对

每个机构进行单独调试和联合调试, 每个阶段都要求做好调试记录，通过调试，使斗轮堆取料机

达到合同规定的各项技术性能要求，并使全部工作做到招标人满意。 

4.5.2 调试前应对斗轮堆取料机进行一般性检查，内容包括：结构，机械传动，电气，线管，电

机电缆，接头及线头标记，螺栓连接，润滑系统，除尘系统，液压系统，PLC 装置，系统检测装

置，安全保护，通讯系统以及其它认为必需的检查。 

4.5.3 为确保斗轮堆取料机质量, 投标人应按招投标双方审定的标准规范和程序进行测试检验。

所有测试检验项目都应向招标人提交正式报告。测试检验应不少于下列项目: 

(1) 提供厂家钢材检验证明书，内容包括；尺寸、数量、重量、产品编号、力学性能试验、

化学成分和斗轮取料机上的使用部位等； 

(2) 焊缝超声波探伤及 x 射线检验； 

(3) 高强度螺栓检验； 

(4) 液压元器件(包括泵、阀、油缸)检验； 

(5) 减速器各齿轮、轴检验；(硬度、精度、啮合等 ) 

(6) 制动器试验； 

(7) 电动机-联轴器-制动器-减速器等安装同轴度检查； 

(8) 钢结构各部件制作质量检验； 

(9) 钢结构总装过程检验； 

(10) 高压供电电缆试验； 

(11) 高压供电电缆卷取装置试验； 

(12) 高压变电站继电保护测试检验； 

(13) 变压器电压比、冲击载荷、铜损、铁损测试检验及投产前的交接试验； 

(14) 交流电动机测试检验； 

(15) 各机构电力拖动性能测试检验；(�调速系统各种性能参数用光电记录仪测定) 

(16) 电气设备(包括电机、电缆、变压器、柜、箱等)的绝缘电阻和工频耐压测试； 

(17) 高压回路和低压回路绝缘电阻和工频耐压测试； 

(18) PLC 系统功能测试检验； 

(19) 计算机管理系统性能测试检验； 

(20) 各大机构的保护装置测试(如过流、过热、短路、限位等) 

(21) 接地电阻测试 

(22) 主要电气设备抗干扰试验 

(23) 油漆检验 

(24) 安全保护装置、行程开关和联锁功能的试验。每个安全保护装置、限位开关和联锁功

能都必须进行模拟试验，确认其动作正确、可靠。在斗轮取料机试运转期间，应严格
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监视这些装置的工作情况，以保证其性能符合合同的要求。 

(25) 斗轮取料机主要尺寸检验。包括：臂架长度、、斗轮取料机总宽度。 

(26) 无载荷试验。包括：确认悬臂回转、、大车、悬臂俯仰各终端限位功能和紧急停止功

能, 确认夹轮器功能、测定夹轮器动作时间。 

(27) 斗轮取料机主要技术参数的测定：(见下表) 

轨面以上 
堆取料高度（m） 

轨面以下 
悬臂回转角度  
轨 距（m） 
基 距（m） 
斗轮堆取料机最大宽度（两缓冲器之间的距离 m） 

斗轮转速 转/min 
悬臂回转速度 度/min 
悬臂皮带机速度 m/s 
大车行走 m/min 

速度 
(m/min) 

悬臂俯仰角度  
额定生产率（堆料/取料）(t/h) 
最大生产率（堆料/取料）(t/h) 

 

4.5.4 当上述安装调试与性能测试工作完成之后，将按照投标人提供的试验程序对机器进行试

运转， 该试运转程序必须经过招标人认可。 

4.5.5 当全部试车工作完成之后, 投标人应当采取有效的措施解决测试过程中出现的各种问题, 

并把问题的起因、解决办法和处理效果, 用书面形式通知招标人。 

4.5.6 性能验收试验的标准和方法：由投标人提出，招标人确定。 

4.5.7 试验 

试验前设备应进行试运转, 试运转性能良好并经检查后方可进行试验。 

（1） 带载试验 

确认各部分技术状态均正常后进行。带载的试验的目的主要是验证斗轮取料机各

机构和制动器性能。如果带载试验后，在检查中未发现机构有破坏，连接处也没

有出现松动或破坏，则认为本试验结果良好。试验时，斗轮取料机按操作规程进

行控制。 

a.各机构单独进行操作。 

b.各机构联合操作试验。 

（2） 轮压稳定性试验 

（3） 液压系统试验 

1）夹轮器试验 
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2）液压制动器试验(包括大车、�俯仰工作制动器和紧急制动器) 

（4） 防摇效果检验 

（5） 司机室、电气控制室的噪音、温度(包括空调器功效)测试 

（6） 照明测试、粉尘测试 

（7） 功率因数补偿装置试验 

（8） 机内电话、无线对讲机、扩音器试验 

（9） 钢结构静态应力测试 

（10） 钢结构动态应力测试 

（11） 斗轮着地力测试 

4.5.8 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标人提供，招标人配合。投

标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。 

4.5.9 性能验收试验结果的确认 

性能验收试验报告以投标人为主编写，招标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验

的结果有不一致意见，双方协商解决。 

进行性能验收试验时，在双方商定的时间内一方不派人参加试验，则被视为对验收试验

结果的同意，并进行确认签盖章。 

4.5.10 验收前投标人应提供有关的检验证书及试验报告。 

(1) 各种材料质检, 试验报告, 内容包括产品的编号, 试验号, 拉伸试验, 弯曲试验, 

冲击试验及化学成份等分析。 

(2) 机电产品(电动机、减速器、电气设备、电缆、夹轮器、液压装置等)的试验报告

或出厂检验合格证书。 

(3) 高强度螺栓的试验报告。 

(4) 结构焊缝检验合格文件。 

(5) 调试、试验的检测记录。 

(6) 试车合格报告。 

(7) 钢结构安全性检测评估报告。 
 

4.5.11 对斗轮取料机进行验收的条件: 根据合同条款、技术要求、指定的标准与规范、测试证

书、测试结果和试运行期间的性能观察情况，所有测试结果必须全部达到合同规定的技术性能要

求，或者根据合同规定已经解决了所存在的问题。投标人向招标人提交 6 份所有的测试文件。 

4.5.12 性能验收试验的费用 

钢结构安全检测评估、投标人在现场配合性能验收试验和在投标人及其分包商工厂内进行的

试验费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标人承担。 
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附件 6  技术服务和联络 

1 投标人现场技术服务 

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。

在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。 

如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费

用。 

现 场 服 务 计 划 表 （格式） 

派出人员构成 
序号 技术服务内容 计划人月数 

职称 人数 
备注 

      

      

1.2 投标人现场服务人员应具有下列资格： 

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。 

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位。 

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行

现场指导与安装工作。 

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。 

1.2.5 投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。 

1.3 投标人现场服务人员的职责 

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、

指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和

方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能

进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投

标人负全部责任。 

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写） 

序号 工序名称 工序主要内容 备注 
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1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问

题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人

现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。 

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。 

1.4 招标人的义务 

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。 

2 培训 

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。

培训内容应与工程进度相一致。 

2.2 技术培训内容包括安装、调试、运行、检修等。培训时间，现场一月，厂家二周。 

2.3 需方负责提供培训计划，格式如下。培训计划表在第一次设计联络会中提供。 

培训教师构成 
序号 培训内容 计划人月数 

职称 人数 
地点 备注 

       

       

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。
 

3 设计联络会 

第一次设计联络会将于合同草签后 30 天内在招标人所在地举行。投标人在合同草签后 21

天内将基本设计方案文件递交给招标人，提供的图纸及资料比投标时应齐全详细，并附有关计算

资料。 

第一次设计联络会主要议题： 

1 由投标方投标人介绍基本设计方案的细化和修改情况； 

2 招标方招标人将按照有关规范标准及本技术规格书的要求对投标方投标人的基本设计方

案进行研讨、审议，最终双方确认基本设计方案，投标方投标人应据此进行详细设计； 

3 审查投标方投标人提供的计算书、土建基础资料、荷载资料，讨论电控部分初步设计方

案； 
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4 详细讨论招投标双方所有接口； 

5 考察投标方投标人设计开展情况和设计人员的配备情况； 

6 审查外购件性能，确定外购件分包商；确认国内分包范围； 

7 讨论设备编码的规则； 

8 其他 

招标人将根据资料提供情况和内容深度决定是否举行后续设计联络会，时间、地点由招投

标双方协商确定。 
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附件 7  大件部件情况 

尺寸（m)长×宽×
高 

重量（t） 序

号 
部件名称 数

量 

包装 未包装 包装 未包装 

厂家

名称 
部件

产地 
备注 

1          

2          

3          

          

          

          

          

          
　　投标人须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线<
包括始发站、经过车站或路局、到达车站等>）、运输距离做出详细说明。 
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附件 8  分包与外购 

投标人要按下列表格填写分包与外购情况，每项设备的候选分包商应不少于 3 家，并报

各分包商的简要资质和业绩情况。 

序

号 
设备名称 型 号 数量 分包商名称 设备产地 分包商国家 备   注 

1        

        

        

2        

        

        

3        

        

        

4        
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附件 9 运行维护手册编写格式 

运行维护手册格式要求如下： 

 

 

浙能长兴电厂迁建项目 

斗轮堆取料机 

 

 

运  行  维  护 

 

手 

 

册 

 
要求：一式 10 套 

纸张：A4 

字体：宋体，小四号 

行间距：1.5 倍 

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40 

页眉：XX 设备运行维护手册 

注：在正式提交前，先由招标人审定。 

 

 

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人
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员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计

情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。 

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备

的功能的控制方法。 

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。 

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容： 

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。 

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。 

设备连锁和保护功能说明。 

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。 

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。 

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。 

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为 50mm。 

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。 
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附件 10  技术差异表 

投标人要将投标文件和技术规范书的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。 

技术规范书 投标文件 序号 

条目 简要内容 条目 简要内容 
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附件 11  招标文件附图 

 
无 
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附件 12  性能考核条件 

1. 额定出力以双方组织的性能试验的出力试验数据为准，出力每低于保证值 1%，

投标人应承担合同总价 0. 5%的违约金，并由投标人自费改进直至达到要求；低于 5%，

招标人有权要求投标人重新设计，由此发生的所有费用由投标人负责。 

2. 最大堆料高度每小于保证值 0.5m，投标人应承担合同总价 1%的违约金，并由

投标人自费改进至设计值。 

3. 最小取料高度每小于设计值 0.5m，投标人应承担合同总价 1%的违约金，并由

投标人自费改进至保证值。 

4. 质保期内，设备自动投入率须不小于 80%（以运行纪录为准），低于 80%者，应

分清原因，并限期改造完毕，同时投标人应承担合同总价 1%的违约金。 

5. 机上皮带的跑偏量大于皮带宽度的 5%时，由投标人负责限期调整，投标人应

承担 1万元违约金。 

6. 设备在质保期内不应出现任何渗漏点。如因投标人原因出现渗漏点，由投标人

限期改造完毕，并每处渗漏点投标人应承担 2000元的违约金。 

7. 质保期内，油缸伸缩变化大于 2mm/h，投标人自费改进至设计值，并每 1mm扣

罚投标人应承担合同总价 0.5%的违约金合同款。 

8 技术资料应按要求深度与进度交付，延迟 1~5 周或经催督 1~2 周仍未提供的，扣单套合同

设备价 0.5%，延迟 5~8 周，扣单套合同设备价 1%，延迟 8 周以上，扣单套合同设备价 2%。 

投标人提交违约金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技

术经济指标。 

合同设备按照以上几项累积计算的最大违约金总金额将不超过合同设备总价的 10%。投标人

支付全部违约金或者投标人提供的满意的替换件被招标人接受之日，即为招标人承认设备可以初

步验收并出具初步验收证书之日。 

 

 

 



92 

附件 13  投标人需要说明的其它内容（质量承

诺及售后服务承诺等） 

 投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、

经营管理的相应的资格和能力的资料，应特别列出本设备的主要技术特点。 
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附件 14：安全管理协议 

浙能长兴电厂迁建项目  

设备（施工、调试）安全管理协议 

 

发包单位                                   （以下简称：甲方） 

承包单位 （以下简称：乙方） 

工程项目名称  

合同编号  

 

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实建设

项目安全责任制，提高工程建设过程中安全管理水平，保障员工在生产劳动中的

安全和健康，提高工作效率，防止事故发生。根据国家、地方、行业有关安全生

产法律法规的规定和甲方、建设单位有关安全管理文件要求，结合本工程（或项

目）特点，为明确双方安全职责，双方在签订承发包合同的同时签订本协议。 

5 工程安全管理目标 

1.4 安全、职业健康目标（其中“以上”均含本数） 

14. 不发生全口径人身轻伤及以上的人身伤害事故； 

15. 不发生异常、恶性未遂事件。 

16. 不发生直接经济损失 30 万以上的工程设备设施损坏事件，不发生一般

施工机械事故。 

17. 不发生火灾事故和造成直接经济损失 1500 元以上的火险。 

18. 不发生本企业责任引起的考核障碍、一类障碍、二类障碍。 

19. 不发生本企业责任引起的电厂发电机组跳闸、停机等不安全事件。 

20. 不发生负同责以上的一般以上道路交通事故；不发生一般以上水上交通

事故。 

21. 不发生下列任一治安事件、刑事案件： 
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（1）2 万元以上现金或 8 万元以上物品被盗抢案件； 

（2）危险物品（剧毒品、爆炸品等）被盗、丢失或被非法转让案件； 

（3）设备、设施遭破坏，严重影响安全生产； 

（4）内保工作不到位被公安部门通报批评的事件。 

22. 不发生在职员工新增职业病病例。 

23. 不发生群体性食物中毒事件。 

24. 不发生下列网络安全事件：互联网网站被篡改造成不良社会影响的网络

安全事件、敏感数据泄露事件、被政府主管部门通报的网络安全事件。 

25. 不发生大面积脚手架倒塌、起重机械倾覆等造成较大社会影响的其他安

全生产事故（事件）、群体事件。 

26. 不发生本公司责任造成重大社会影响的其他安全生产事故（事件）、群

体事件。 

1.5 环境目标 

8. 不发生一般以上环境污染事件或因环保问题造成的群体事件；不发生被

政府相关部门通报批评的环保事件； 

9. 杜绝施工过程中对植被的不合理破坏； 

10. 噪声、粉尘、有毒有害气体、废水等排放达标； 

11. 固体废弃物分类处置，危险废物无违法处置； 

12. 不使用国家明文禁止的对环境有较大污染的器材和物资； 

13. 提倡节能、降耗、减废，鼓励废物利用。 

14. 施工运输车辆、非道路移动机械设施尾气排放符合《浙江省重点领域清

洁运输实施方案》及属地环保主管部门的相关要求。 

1.6 安全文明施工应执行的法律、法规和标准 

以下法律、法规和标准双方均应认真执行（以下标准均未标注日期，其最新

版本（包括所有的修订单）适用于本文件。 

《中华人民共和国安全生产法》 

《中华人民共和国消防法》 

《中华人民共和国劳动法》 

《中华人民共和国环境保护法》 
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《中华人民共和国职业病防治法》 

《中华人民共和国特种设备安全法》 

《建设工程安全生产管理条例》 

《生产安全事故报告和调查处理条例》 

《浙江省安全生产条例》 

《特种设备安全监察条例》 

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 

《电力建设安全工作规程》 

《电力建设文明施工规定及考核办法》 

《火电机组达标投产考核标准》（最新版） 

《电力建设工程施工安全监督管理办法》 

《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分） 

《电业安全工作规程》（热力和机械部分） 

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产、职业

卫生和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。 

甲方、建设单位有关安全文明施工、职业卫生及环境保护的规定、制度。 

6 甲方的权利和义务 

2.13 甲方须认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规、规章和

行业标准、规范，以及上级单位、本企业、建设单位有关安全生产、劳动保

护的规章制度。 

2.14 甲方应建立健全安全生产管理组织体系、明确工程总承包范围内具体负责

安全生产的领导。 

2.15 甲方应按有关规定对乙方的资质、人员的资格情况进行核查，确认乙方承

包的工程（或项目）服务与其资质相符合；乙方单位资质、人员资格不符合

规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。 

2.16 甲方在施工前负责审核乙方开工报告、施工组织设计、作业指导书，并根

据工程（或项目）内容、特点向乙方进行安全技术交底。有可能发生火灾、

爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重
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设备事故的施工，甲方应事先向乙方进行详细的安全技术交底，要求乙方制

定施工安全技术措施，甲方审查合格后由乙方实施，甲方应监督乙方实施情

况。根据施工情况，有必要时甲方对地下管线和障碍物应作详细书面交底，

明确施工方法。 

2.17 甲方定期召开安全工作例会和相关专题会议，协调解决工程（或项目）的

安全问题。 

2.18 入场前，甲方对乙方项目负责人、技术负责人、安全管理负责人等主要管

理人员进行安全技术交底，安全技术交底内容包括（但不限于）：工程（项

目）作业区域基本情况，包括现场及毗邻区域内生产工艺系统及地下管线资

料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；工

程（项目）实施中可能存在的风险及预防措施；甲方安全规程相关内容及安

全管理要求，甲方应急管理机构情况，应急资源配置，甲方对工程（项目）

发生突发事件的信息报告要求，现场文明施工及安全生产标准化要求等。 

2.19 施工作业前，甲方应督促乙方对其工作人员（包括过程中临时增加人员）

进行安全生产进场教育，并有权检查乙方工作人员的安全教育及考试情况，

并将安全教育及考试情况备案；甲方有权对乙方工作人员的安全教育和安全

考试的情况进行抽查或抽考，不合格者不得进入施工现场；对乙方在服务中

新增的工作人员，甲方有权按以上要求进行检查。 

2.20 服务期间，甲方指派     同志（联系电话：        ）负责联系、检查、

督促乙方执行有关安全、环境保护、防火、文明施工有关规定。甲方应经常

联系乙方，协助检查和处理工程服务中有关上述方面的工作，预防事故的发

生。 

2.21 乙方违反安全生产管理要求的，甲方有权按照工程管理制度相关标准中的

有关规定进行处罚；当乙方出现安全文明施工严重失控情况下，甲方有权作

出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；由此引起的一切后果和损失

（包括甲方重新招标、工程时间延期损失等）由乙方负责。 

甲方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见。

当乙方实施处理意见应以书面形式提出复工。甲方根据整改情况和参建单位的状况决定

是否复工。发生下列情况时乙方应停工整顿： 

1）发生人身伤亡事故。 
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2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。 

3）施工或生产区域发生火灾事故。 

4）重复发生相同性质恶劣的事故。 

5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求且拒不改正的。 

2.22 由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合

乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续；验收交接后，使

用过程中的施工安全由乙方负责。 

2.23 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行工作，因甲方原因导致的事故由

甲方承担责任。 

2.24 未经双方同意，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。 

7 乙方的权利和义务 

3.35 乙方必须认真贯彻执行国家、行业等有关安全生产、劳动保护的法律、法

规、规章和行业标准、规范，以及本企业和甲方、建设单位颁布的有关安全

生产、劳动保护的规章制度。 

3.36 乙方法定代表人或授权代表是本项目安全生产管理工作的第一安全责任

人，对本项目安全生产负全面责任，并保证所派遣的工作人员具有完成所指

派工作的安全知识和能力。 

3.37 乙方不得将承包工程转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应安全资

质，并事前征得甲方的书面同意。 

3.38 进场施工前，乙方应向甲方提交本企业资质、本项目的管理组织体系（包

括入场人员名单和有效的合法证明）、人员资格等资料。 

3.39 乙方应对其提供的企业资质、人员资格等的合法有效证明负责，若提供虚

假证明，一切责任由乙方承担。 

乙方应有安全管理组织体系、职业健康组织机构。乙方人员应配有符合国

家、地区、行业要求的专职或兼职安全员，安全员应有有效上岗证书或资格证书。 

设备安装、调试期间，乙方指派           同志（联系电

话：                ）为本工程（或项目）第一安全责任人，指派             同

志（联系电话：                ）为本工程（或项目）安全员，负责本工程（或

项目）有关安全生产、环境保护、防火、文明施工等工作。乙方应经常联系甲方，
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相互协助检查和处理工程施工中有关的职业健康安全、环境、防火工作，预防事

故发生。 

乙方更换安全文明施工第一责任人、安全员，必须事先书面通知甲方。 

3.40 乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考

试成绩必须报甲方备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得上岗服

务。新增工作人员必须向甲方提出申报，经考试合格后才能上岗。 

3.41 乙方必须按要求建立健全安全生产责任制，建立各级安全文明施工岗位责

任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作

业人员的考核管理制度等。 

3.42 乙方在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》

向施工人员进行安全技术交底。 

乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求、规定组织施工。对有可能发

生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重

设备事故的作业，乙方应制定专项施工安全技术措施，需要政府及地方有关

部门审查批准的，应先行审批通过，并经甲方审查合格后实施。 

3.43 乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方、建设单位在安全管理方面的有关

规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期

整改。 

对甲方违反安全管理相关规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行，有权要求

甲方改进。 

3.44 甲方认为确实有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙

方应当按甲方要求停止施工。乙方按意见处理后，以书面形式向甲方提出复

工申请。在甲方组织验收并签字同意后，乙方方可重新施工。 

3.45 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等

进行认真检查，发现问题或隐患立即停止施工，经落实整改后方可继续施工。

一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合

安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后

果负责。 

3.46 由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，乙方应会同
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甲方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、

验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自

使用方负责。 

3.47 乙方在服务期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必

须向甲方借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续。乙方应取得

设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保

证，并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。乙方对借入的设备、

工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保

管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。 

乙方在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当，以及乙方安全

管理不善，安全防护设施不全、措施不力、人员违章而造成的伤亡事故，由

乙方负责。 

3.48 每日开工前，乙方必须检查施工现场安全设施，发现隐患及时整改。 

甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方

不得擅自拆除、更动，如确实因施工需要拆除或更动的，必须经施工负责人

和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方

能拆除或更改。乙方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人

员不得擅自拆除，乙方在项目完成后应及时拆除，不得无故拖延。 

3.49 特种作业必须遵守国家、地区、行业有关规定，特种作业人员必须持证上岗；

特种设备应按规定配备特种设备管理人员及操作人员，相关人员须持证上

岗；机械设备、工器具应建立制定安全管理规定及安全操作规程，所有用于

本工程的机械设备、工器具均需符合规定，严禁使用国家、地区、行业规定

淘汰、明令禁止产品，进场前均经乙方自检合格并报甲方审核。 

3.50 危险作业区域应设置明显的警示牌及防护设施，并设专人负责警戒。 

3.51 乙方用电设施应符合施工用电管理要求；配电箱必须装设漏电保护器，做到

一机一闸一保护；电气设备附件应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材；严

禁用单项三孔插座代替三相插座；现场的临时照明线路应相对固定，经常检

查与维修，照明灯具的悬挂高度不低于 2.5米，并不得任意挪动，低于 2.5

米应设保护罩，严禁使用碘钨灯进行取暖和照明。 
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3.52 乙方必须开展危险源、环境因素分析及风险评估，制定控制措施，认真贯彻

落实。 

3.53 乙方应严格执行甲方的工作票（作业票）制度，对甲方所做的安全措施要逐

项检查无误后方可开工。工作结束后及时办理终结手续。乙方对自己批准的

工作负责人是否符合《电业安全工作规程》的要求的资格负责。 

3.54 乙方必须严格执行动火作业相关规定，严格执行动火作业票，正确执行动火

工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、

气割作业应按规定办理动火审批手续。搭设脚手架时使用的脚手板必须使用

钢磨板。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应

取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。凡

动用甲方气、电、油等资源的，应经甲方同意并办理有关手续后，方可动用。 

3.55 乙方在架空线工作时，必须办理相关作业审批手续，经安全措施验收合格且

有人监护下方可登杆工作。施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取

可靠的安全措施。在看不到接地线的施工地点工作，应验电、放电、加挂接

地线。在复杂地段施工，应增设足够的专职监护人。 

施工中遇到生产中突发事件发生，乙方应按现场运行人员的命令停止作业或

撤出现场。 

3.56 乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应向甲方

了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法。如遇有特殊情况，

应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、野蛮

作业。 

3.57 乙方应对本工程所有施工作业人员配备统一规格、色彩、企业标志的合格安

全帽、工作服以及其他劳动防护用品、用具；不得安排超过60岁以上的人员进

行风险较大的工作，有心血管、神经系统疾病员工不得从事高处作业、高强

度作业，不得安排未成年、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的

作业。乙方所属人员的身体健康状况应能满足所从事工作的要求。 

3.58 乙方高温季节应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女

员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业 

3.59 乙方对工程实施过程中使用的材料等可能产生的职业病危害，按照《建筑行
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业职业病危害预防控制规范》进行识别，采取相应职业病防护措施如实向作业

人员进行告知。现场发生如职业病危害或职业中毒事故，乙方应立即采取急

救措施，并向外包项目主管部门和甲方安监部门及时报告，同时做好职业病

危害事故的记录。 

3.60 严禁乙方单人在高风险区域进行作业，在现场作业或通行必须佩带安全防护

用品，遵守甲方现场安全管理规定，违反安全规定造成的事故由乙方承担全

部责任。 

3.61 乙方应对施工过程中发生的不安全事故（事件）必须按“四不放过”原则进

行处理。 

3.62 乙方必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，

明确责任区负责人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地

清，现场工业垃圾按甲方指定地点堆放并及时清理。若乙方不定期清理，甲

方组织清理，费用在乙方支付款中按该清理费用扣除。 

3.63 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，服务期间造成伤亡、火警、火灾、电气、

机械等事故，甲、乙双方应协力紧急抢救伤员和保护现场，按《生产安全事

故报告和调查处理条例》和工程项目有关事故报告规定上报。乙方发生安全

事故后，应立即向甲方报告；甲方接到报告后，按规定上报上级单位及相关

部门，乙方需配合事故调查。事故的损失和善后的处理费用，应按责任协商

解决。 

3.64 乙方需要临时堆放物件，应向甲方提出申请，并经确认后方可在指定区域堆

放。 

3.65 乙方在施工过程中需要打开的沟盖、孔洞等，拆除的建筑物和构建物固定设

施的，施工结束后负责恢复到原状。 

3.66 乙方在施工过程中，注意成品保护意识，发生成品损坏负责修复或赔偿，并

承当相应的责任。 

3.67 乙方在施工期间对施工区域内的设备命名、阀门牌、介质流向、安全警示标

识等的完好型负责，出现丢失、损坏等，负责恢复原样及赔偿责任。 

3.68 乙方工程结算时，必须经甲方安监部门签证。如有发生事故的，按甲方发布

的管理制度要求进行考核，考核标准如下： 
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1）发生轻伤一人次，扣 10万元； 

2）发生重伤一人次，扣 50万元； 

3）发生死亡一人次，扣 200万元； 

4）发生一般设备机械事故，每次扣 10万元～30万元； 

5）发生较大、重特大设备机械事故，每次扣 30万元～50万元 

6）发生恶性未遂事件、恶性误操作事件，每次扣 10万元～50万元； 

7）发生一般火灾事故，每次扣 10万元～30万元； 

8）发生较大、重特大火灾事故，每次扣 30万元～50万元； 

9）发生治安事件、刑事案件，每次扣 5万元～10万元； 

10）发生职业安全卫生事故、发生环境事故及事件的，扣除处理事故的

费用外，另追加扣 20万元～50万元； 

11）其他一般事故及未遂事件，每次扣 0.5万元～2万元； 

12）发生下列违反安全文明施工规定情况，视情节轻重，对责任单位给

予 2000～10000元的处罚。 

a. 施工单位的决策机构、主要负责人未依照安全生产法规定，保证安全施工所 

必须的资金投入，致使施工单位不具备安全施工条件而施工的。 

b. 未按照安全生产法的规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 

及安全监督网络不健全的。 

c. 施工项目未编制作业指导书或指导书中没有完整的安全技术措施，存在无措 

施施工现象的。 

d. 施工前未向作业人员进行安全措施交底和签字，施工过程中不认真执行安全 

施工措施，擅自变更措施或施工工序超前施工的。 

e. 重要临时设施、重要施工工序(爆破作业)、特殊作业(无损检测)、季节 性施

工、多工种立体交叉作业等未按规定编制安全技术措施或安全技术措施未经审

核、批准就进行施工的。 

f.未按相关规定办理安全施工作业票的。 

g.未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品的。 

h.接到甲方、监理及建设单位整改通知单未及时整改的。 

i. 特种设备、起重机械、压力容器、厂内机动车辆以及危险物品的容器、运输 

工具未经取得国家专业机构检测、检验合格，取得检验合格报告、准用证而投入 
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使用的。 

j. 安全设施、设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或行业标

准的。 

k. 对重大危险源未编制辨识与预控措施或未进行评估、监控或未制定应急预案 

的。 

l. 因管理不到位，安全投入不足、技术措施不到位等原因，造成各类障碍或未 

遂事故的。 

13）发生下列违反安全文明施工规定情况，视情节轻重，对责任单位给

予 500～2000元的处罚。 

a.随意堵塞交通，损坏路基、路面的。 

b.施工起重机械安全保护装置失灵不及时修复的。 

c.擅自拆除、损坏施工现场安全设备、设施的。 

d.施工配电箱未按安全防护标准设置，配电缺少漏电保护器或漏电保护器失灵，

开关熔断丝用铝、铜等金属线代替的。 

e.文明施工责任区脏、乱、差收到安全问题、限期整改通知单后不按期整改的； 

f.使用国家明令禁止使用、淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 

g.施工现场井、坑、孔、洞无盖板或围栏，或防护措施不到位的。 

h.高处作业未采取安全防护措施,或防护措施不到位的。 

i.脚手架没按规程要求搭设、未经验收合格即使用的。 

j.未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示

标志的。 

k.违反安全规程，野蛮施工，冒险作业的。 

i.提升材料的门式架，井字架(升降塔)违章载人的。 

j.进行爆破、无损检测、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全监

护的。 

k.违反环境保护的法律、法规造成环境破坏或严重污染的。 

l.未按相关规定开展安全检查，现场缺乏安全监督管理的。 

m.对施工单位安全管理制度编制满足不了施工需要，安全管理台帐不 完善的。 

n.施工区域场地未平整，材料堆放凌乱，道路不畅，有积水的。 

o.未经许可，随意揭开格栅板、孔洞盖板，或揭开后未采取安全防护 措施和及
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时恢复的。 

p.对危险施工区域没有采取隔离措施进行安全隔离的。 

q.没有按规定设置消防通道，或无故阻塞消防通道的。 

r.在厂区随意倒土、建筑垃圾的行为。 

g.其它违反《电力建设安全工作规程》的行为。 

14）其他安全文明问题处罚根据工程管理制度相关标准中的考核规定执

行。 

8 其他 

4.1乙方的工程施工方案中必须包括安全文明施工等措施，并贯彻落实到具体工

作中去，确保施工安全及生产环境不受工程施工破坏。 

4.2服务过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准。 

4.3由于乙方施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承

担全部责任。 

4.4乙方最迟在工程开工前 5 天向甲方安监部门提交项目负责人、安监人员、施

工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械台账，并定期更新报送至

甲方安监部门。 

4.5乙方按月（年）向甲方报送安全月报及《电力建设企业职工伤亡事故月（年）

报表》。 

4.6乙方有工程资料保密的义务，不得泄漏造价咨询敏感数据（如工程概算、结

算数据等）。 

4.7对甲方组织的安全文明大检查、安全工作会议，乙方应及时派员参加并认真

贯彻落实。 

4.8本协议执行过程中如遇有与上级有关规定不一致时，按照上级有关规定执行。 

4.9本协议经双方签字、盖章后生效，作为工程合同正本的附件与合同正本具有

同等法律效力，双方各执壹份。 

甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由

违约方承担一切经济损失。 

 

甲方： 乙方： 

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）： 
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法定代表人或授权代表人（签字/日期）： 法定代表人或授权代表人（签字/日

期）： 

 

地址：                          地址： 
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第六章 投标文件格式 
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招标编号：ZJTY-2026-05-06-012 

 

浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)

料机采购 

投 标 文 件 

第一卷 商务文件 

  

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 
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一、法定代表人资格证明或授权委托书 

 

法定代表人资格证明 

 

投标人名称： 

姓名：（）性别：（）年龄：（）职务：（）系（）的法定代表人（单位负责人）。 

 

特此证明。 

投标人：（盖单位章） 

或法定代表人签字：（签字） 

日期： 

 

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 
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授权委托书 

 

本人（）系（）的法定代表人（单位负责人），现委托（）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)

料机采购的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：。 

代理人无转委托权。 

 

投标人（盖单位章）：  

或法定代表人（签字）：  

身份证号码：  

委托代理人：  

身份证号码： 

日期： 

 

附：委托代理人身份证复印件 
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二、联合体协议书（若需，联合体各方签字盖章后扫描上传） 

联合体协议书 

    （所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加    （项目

名称）    （标段名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1.      （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。 

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与

本招标项目有关的一切事宜。 

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标

人承担连带责任。 

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：    。 

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，

合同履行完毕后自动失效。 

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，

应附授权委托书。 

 

联合体牵头人（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

 

联合体成员（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

 

联合体成员（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

日期：    年    月    日 
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三、廉政承诺书 

廉政承诺书 

致：浙江省电力建设有限公司  

为配合招标人招标采购活动中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不

正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和

廉政建设责任制规定，本单位参与采购过程中，保证在项目业务的获取（包括但不限于招标

投标等其他采购形式）、合同签订及合同履行等全过程中严格遵守以下规定： 

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。严格遵守招

标人在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合招标人遵守执行。 

二、对本单位相关人员进行经常性的廉洁自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规

定： 

1. 不得以任何形式向招标人相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重

物品、好处费、感谢费等。 

2. 不得邀请招标人相关人员参加可能对上述招标采购活动公正性、廉洁性产生影响的

各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。 

3. 不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向招标人相关

人员提供不正当利益。 

4. 不得在上述招标采购活动中向招标人相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利

益，或施加任何形式影响和干扰决策。 

5. 本单位及工作人员在招标采购过程中，不得以任何形式向招标人或招标代理机构的

相关人员行贿、提供回扣或其他好处费等。 

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照

相关法律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。且一经查实，招标

人有权取消我方的候选（或中选）资格，并配合落实进一步的处罚措施。 

四、本单位在此承诺，如果招标人相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形

式的不正当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工

作，或推荐采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的，本单位将及时向招标人主管部门

或纪检监察部门举报，并视招标人需要，积极配合相关的调查取证工作。 

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。                                      

                                          

投标人（盖单位章）：                                                          

日期：



四、商务偏离表  

 

商务偏离表 

序号 条目(招标条件) 简要内容(招标条件) 条目(投标文件) 简要内容(投标文件) 

     

     

 

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。
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五、 投标保证金 

投标人应在此提供“保证金递交回执”。 
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六、招标代理服务费承诺函（适用于中标人支付招标代理服务费的） 

 

招标代理服务费承诺函 

致：浙江天音管理咨询有限公司 

我公司在本标段报价总价中已含招标代理服务费。本单位在此承诺，如在本次招标项目

中获中标，本单位将按照招标文件规定的比例计算的金额，向贵方支付招标代理服务费（收

费标准详见附表 1，若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币收取），并在签定

合同后，向贵方支付招标代理服务费。 

                        投标单位： 

                日期： 

附表 1：本标段招标代理服务收费标准按 “货物”类型收费标准收取，收费基数以中标

金额为准，并按差额定率累进法计算。若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币

收取。服务费收取账户以付款通知书为准。 

类型 

中标金额 
货物 服务 工程 

100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 

100～500万元 1.1% 0.8% 0.7% 

500～1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 

1000～5000万元 0.5% 0.25% 0.35% 

5000万元～1亿元 0.25% 0.1% 0.2% 

1～5亿元 0.05% 0.05% 0.05% 

5～10亿元 0.035% 0.035% 0.035% 

10～50亿元 0.008% 0.008% 0.008% 

50～100亿元 0.006% 0.006% 0.006% 

100亿以上 0.004% 0.004% 0.004% 

例如：若中标金额为 2000万元，所属标段属于“货物”类型（仅为举例所用，与本标

段无关），则招标代理服务费为：（100×1.5%+（500-100）×1.1%＋（1000-500）×0.8%+

（2000-1000）×0.5%）=14.90（万元） 
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七、近三年财务状况表 

公司状况 20  年 20  年 20  年 说明 

总资产     

资产负债率    负债合计/总资产 

净资产收益率    净利润/所有者权益合计 

现金净流入     

流动比    流动资产合计/流动负债合计 

负债合计     

净利润     

所有者权益合计     

流动资产合计     

流动负债合计     

注：提供近三年财务状况表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的

财务状况表。 
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八、资格审查及评审打分资料 

（一）基本情况表 

投标人名称  

注册资金  成立时间  

注册地址  

邮政编码  员工总数  

联系人  电话  
联系方式 

网址  传真  

法定代表人 姓名  电话  

投标人须知要求投标 

人需具有的各类资质证书 
类型： 等级： 证书号： 

202 年 202 年 202 年 
近三年营业额（万元） 

   

投标人关联企业情况 

（包括但不限于与投标人法定代表

人（单位负责人）为同一人或者存

在控股、管理关系的不同单位） 

 

投标设备/材料制造商名称  

投标人须知要求投标设备/材料制

造商需具有的资质证书 
类型： 等级： 证书号： 

备注  

注：1. 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”

或“五 证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；投标人为依法允许经营的

事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。 

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备/材料制造商的资质提出了要求，投标人应根

据投标人须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。 

3. 若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更的，应提供相关部

门的合法批件或其他相关证明材料。 

4. 如投标人无法定代表人的，法定代表人填写单位负责人。 
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（二）业绩汇总表 

序

号 

工程

名称 

建设单位（

项目业主） 

合同签

署日期 

竣工时

间/投运

时间 

合同金

额(万

元) 

机组容

量/项目

规模 

技术指

标及其

他要求 

证明材料清单 

 

 

 

 

    

□合同 

□中标通知书 

□业主证明 

□其它： 

 

注 1：若被推荐为中标候选人，招标人有权将上述业绩进行公示。 
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附表：业绩情况明细表 

业绩汇总表对应业绩序号：     

业绩证明对象名称  

业绩项目名称  

证明材料 材料涉及主体 材料签署/生效时间 

____合同 甲方：_____ 乙方：______  

竣工/验收报告 …… ……  
证明材料清单 

……    

合同设备/材料名称  

主要规模、数量指标  

合同价格  

规格和型号  

主要性能指标  

项目概况及投标人履

约情况 

 

履约情况证明方： 

联系人及电话： 

 

备注  

注：1. 每个业绩需提供一份《业绩情况明细表》。 

2. 投标人应根据招标公告要求提供相应业绩证明材料。 

3. 若提供的业绩证明材料的出具方、证明对象与投标人所列业绩证明对象不一致，投

标人应附完整的可证明业绩证明对象和该业绩之间的关联关系的证明材料（包括不限于组织

更名材料、分包、外购、委托运营协议等） 
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（三）检测、试验报告（若需） 
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（四）制造商授权书（投标人为代理商时提供） 

（投标文件委托代理人签字的须提供，按以下格式签字盖章后，以图片形式上传、替换） 

 

制造商授权书 

 

 

致：     

 

我单位    （制造商名称）是按    （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营

业地点设在     （制造商地址。兹授权按    （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业

地点设在    （投标人的单位地址）的    （投标人名称）以我单位制造的    （设备/材料名

称）进行    （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责

任。 授权期限：    。 

投标人名称：    （盖单位章） 制造商名称：    （盖单位章） 

 

签字人职务：    签字人职务：     

 

签字人姓名：    签字人姓名：     

 

签字人签名：    签字人签名：     
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（五）连带责任书及技术支撑承诺函（若需） 

该连带责任书及技术支撑承诺函须由设备制造商的法定代表人或授权代表签署，如设备

制造商为国内法人的，还须加盖公章。 

 

该连带责任书及技术支撑承诺函须载明：设备制造商同意就卖方在本合同（包括不时进

行的修改和补充）项下的责任和义务向买方承担连带责任。 

 

格式由投标人自行设计 
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（六）关于设备原厂商授权函的承诺函（若需） 

致：     

我公司承诺，在收到中标通知书后 10天内向贵公司提供招标文件所要求的设备原厂商

针对    项目的授权函和设备原厂商出具的三年售后服务承诺函。若无法在规定的时间内

提供，视为我公司放弃中标，同意投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数

额的，同意对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，同意对招标人的损失承担赔偿责

任。  

 

 

                            投标人（盖单位章）：  

                          日期：    年    月    日



九、关于业绩公示的投标承诺书 

 

关于业绩公示的投标承诺书 

致：浙江省电力建设有限公司 

为全面落实《招标投标法》《招标公告和公示信息发布管理办法》等法律法规，坚持“公

开、公平、公正和诚实信用”原则，共同维护浙能集团招标投标的良好生态，打造优质和谐

的营商环境，我司郑重承诺如下： 

1.关于信息公示：若我司被推荐为中标候选人，我司同意招标人（或招标代理机构）可

将我司投标文件中涉及资格要求及评分的业绩所对应的合同关键信息（包括但不限于合同名

称、签署时间等）进行公示。我司承诺投标文件中的合同信息内容不涉及国家秘密或商业秘

密，如因公示内容引发任何争议或责任，概由我司自行承担。 

2.关于异议处理：如收到针对我司所提供业绩材料的异议，我司承诺在规定期限内，按

照要求提供证明业绩真实性的相关材料（如合同原件、业主证明等）。若未能在规定期限内

提供有效证明材料，我司同意被认定为不真实业绩，并接受由此产生的取消中标候选人资格

等处理决定。 

3.关于诚信约束：我司承诺不进行重复异议、诬告或恶意异议等行为。如有违反，同意

贵公司依据国家法律法规及浙江省能源集团有限公司《供应商关系管理办法》的相关规定，

对我司进行处理。 

 

以上承诺，我司将严格恪守。 

 

承诺单位：（公章） 

日期： 



招标编号：ZJTY-2026-05-06-012 

 

 

浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)

料机采购 

投 标 文 件 

第二卷 技术文件 

  

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 
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一、技术规范 

（以招标文件技术规范为准） 

制造商主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状 

 

产品设计、制造、安装、验收标准 

 

质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍 
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二、技术偏差表 

 

技术偏差表 

序号 条目(招标文件) 简要内容(招标文件) 条目(投标文件) 简要内容(投标文件) 

     

     

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。 
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三、佐证所投品牌的第三方证明文件 

《关键部件品牌规格表》和《主要部件品牌规格表》中的部件品牌，投标人在招标文件

列明品牌以外选择其他品牌进行报价的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参

数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”；若投标人未提

供证明文件的，评标委员会有权判定投标人投标品牌为“不相当于”。 

品牌 1. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供） 

1 部件名称  

2 投标品牌  

3 证明文件清单  

3.1 
与该品牌有关的性能指标参数

第三方证明文件 
 

3.2 
该品牌有关的同类型业绩证明

文件 
 

3.3 其它第三方证明文件  

附：第三方证明文件 

 

品牌 2. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供） 

1 部件名称  

2 投标品牌  

3 证明文件清单  

3.1 
与该品牌有关的性能指标参数

第三方证明文件 
 

3.2 
该品牌有关的同类型业绩证明

文件 
 

3.3 其它第三方证明文件  

附：第三方证明文件
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四、附表附图-部件品牌响应表 

 

部件品牌响应表 

 
 

重要部件响应表 

序

号 
部件名称 

招标文件规定品牌规

格范围或相当于 

部件

名称 

投标人所报

品牌规格 

1 回转大轴承 无 
A 类

部件 
 

2 电缆卷筒/上机电缆 无 
A 类

部件 
 

3 斗轮机无人值守系统 无 
A 类

部件 
 

4 变压器 无 
A 类

部件 
 

5 PLC 无 
A 类

部件 
 

6 制动器 无 
B 类

部件 
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7 清扫器 无 
B 类

部件 
 

8 380V 电机 无 
B 类

部件 
 

9 永磁偶合器 无 
B 类

部件 
 

1

0 
水缆卷筒 无 

B 类

部件 
 

1

1 
剖分轴承 无 

B 类

部件 
 

1

2 
回转/斗轮减速器 无 

B 类

部件 
 

1

3 
其它减速器 无 

B 类

部件 
 

1

4 
电气元件及 PLC 输入输出隔离继电器 无 

B 类

部件 
 

1 保护装置：跑偏、速度、拉绳、料流检 无 B 类  
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5 测、堵煤、防撕裂开关等 部件 

1

6 
电动集中润滑 无 

B 类

部件 
 

1

7 
阻燃防撕裂钢丝绳芯胶带 无 

B 类

部件 
 

1

8 
变频器 无 

B 类

部件 
 

1

9 
数字化无线控制技术系统 无 

B 类

部件 
 

2

0 
通用轴承 无 

B 类

部件 
 

2

1 
铸胶材料 无 

B 类

部件 
 

2

2 
综合保护装置 无 

B 类

部件 
 

2

3 
中、低压断路器 无 

B 类

部件 
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2

4 
油漆 无 

B 类

部件 
 



五、品牌部件知悉函（此条不适用） 

知  悉  函 

我公司已知悉并理解招标文件第三章评标办法中的下述条款（若与第三章

评标办法描述不一致的，以招标文件第三章评标办法的描述为准）： 

1. 《关键部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明 

（1）若投标人在投标文件中未明确唯一品牌的，作否决投标处理。 

（2）投标人所投关键部件品牌在招标文件列明品牌以外的，投标人在投标时须提供与

该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或

相当于”，经评标委员会判定是否属于“相当于”。如判定为“相当于”，则进行后续评标；

如判定为“不相当于”，则作否决投标处理。若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权

直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。 

2. 《主要部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明 

（1）若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。 

（2）若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌

中最低技术水平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分； 

（3）若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式

进行响应的，视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分； 

（4）若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档

次”等模糊字眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质

量分； 

（5）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，投标人在投

标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列

明品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投

品牌为“不相当于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标

委员会按下述方式进行处理： 

1）按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价； 

2）按所投品牌技术水平最低的进行评审。                             

 

     投标人：（盖章） 

               投标日期： 
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六、评审打分资料（若有） 

请按招标文件《第三章》评标办法中的技术评标因素及其量化标准，明确评分打分资料

所在页面页码或已在投标管家中绑定评审指标。 

序号 评审指标 资料名称 资料所在页面页码或已绑定评审指标 备注 
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交货进度表 

序

号 
名称 

规格型

号 

单

位 

数

量 
交货时间 

交货地

点 

备

注 

 预埋件    2027.6.30   

 钢结构到货    2027.8.15   

 钢结构安装完成    
2027.10.3

0 
  

 设备到货    2027.9.15   

 设备安装完成    2028.1.15   

 各机构试运行    2028.2.10   

 整机空载试运行    2028.2.38   

 
专用工具与备品备件交

货 
   随设备   



招标编号：ZJTY-2026-05-06-012 

 

 

 

浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)料

机采购 

 
投 标 文 件 

 

第三卷 报价文件 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

投标人： （盖单位章） 
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一、投标函 

投标函 

致：浙江省电力建设有限公司 

1. 我方己仔细研究了浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)料机采购标段招标文件的全部

内容，愿意以人民币（大写） （¥ 元）的投标总报价，并按合同约定履行义务。 

2. 投标文件前后如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 

5．如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）按照招标文件要求提交履约担保； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

7.我方理解，你方并非接受最低价格或可能收到的任何投标函的约束，亦无须负担我们

的任何报价费用。  

                            

                        投标人(盖单位章)：  

                     日期： 
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开标一览表 

 

项目名称：浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆(取)料机采购 

单位：万元（人民币） 

 

投标报价  
小写：  

大写： 

税率   

备注   

 

 

投标单位（盖章）：                               日期：  
 

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改技术规范中要求。 
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三、价格表 

1. 一般要求  

1.1 分项价格表中设备分项须与技术规范供货范围中的分项内容相一致。 

1.2 当分项价之和与总价不符时，以总价为准并对单价进行修正，但总价金额小数点有

明显错误的除外。 

1.3 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。 

1.4 价格表中报价为报价有效期内不变价格。报价有效期内为 90天 

 

2. 报价表 

                     投 标 价 格 总 表         单位：人民币万元 

序号 名   称 合  计 增值税率 备  注 

1 设 备 价 格      %  

设备本体   详见附表 1 

备品备件   详见附表 2 

 

专用工具   详见附表 4 

2 技术服务费      % 详见附表5 

3 运保费      % 详见附表6 

4 设备安装及调试费      %  

 总计    
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附表1：本体价格分项表 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 单价 合价 备注 

         
 

 小计        
 

 

附表 2：随机备品备件分项价格表 （计入总价，不限于以下项目） 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 单价 合价 备注 

         
 

 小计        
 

 

附表 3：三年生产运行用备品备件、主要耗材（含一个大修期，不计入总价） 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 
生产 

厂家 
单价 合价 

更换

周期 
备注 

         
  

 小计        
  

报价有效期：合同设备质量保证期满后三年内   

 

附表 4：专用工具分项价格表（计入总价） 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 
生产厂

家 
单价 合价 备注 

         
 

 小计        
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附表5：技术服务费分项价格表（计入总价） 

单位：万元 

序号 内    容 人日数 单价 合价 备注 

1 卖方现场技术人员服务费     

2 培训费     

3 设计联络会费用     

4 其它     

 合计     

 

附表 6：运保费分项价格表（计入总价） 

单位：万元  

序号 内    容 价 格 备注 

1 大件运输费（包括大件措施费）  若有 

2 普通件运输费   

3 保险费   

4 其它   

 合计   
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附表 7：进口设备与部件分项价格表                                

    

单位：万元 

序号 名称 
规格型

号 
单位 数量 产地 

生产 

厂家 
单价 合价 备注 

          

 

附表 8：国内分包与外购部件分项价格表             

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 
生产 

厂家 
单价 合价 备注 

         
 

 小计        
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