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第一章 招标公告/投标邀请书



浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包服务招标公告 

浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包服务已具备招标条件，招标人

为浙江浙能嘉华发电有限公司，委托代理机构为浙江天音管理咨询有限公司，资金来源已落

实，现采用公开招标资格后审方式进行采购。 

一、本次招标内容 

浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包服务 

二、投标资格条件、要求 

1.是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。 

2.至投标截止时间前 36个月内，投标人及拟派项目负责人存在以下情形之一的，不得

参与本项目投标：（1）经中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）检索确

认，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪（以下

简称“行贿犯罪”）生效判决记录的；（2）投标人或拟派项目负责人持有人民法院行贿犯罪

的生效判决文书的；（3）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（4）

经其他途径确认投标人或拟派项目负责人有行贿犯罪记录的。 

3.在国家企业信用信息公示系统（网址:https://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法

失信企业名单的，不得参与本项目投标。 

4.在“中国执行信息公开网”网站（网址:https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”

网站（网址:www.creditchina.gov.cn）或在“信用浙江”网站（网

址:https://credit.zj.gov.cn/）中列入失信被执行人名单的，不得参与本项目投标。 

5.投标人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”，被列入浙能集团

供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的，且该处置仍在有效期内，不得参与本标段投标。 

6.拟派项目负责人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，不得作

为本标段项目负责人。 

7.投标人的法定代表人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，该

投标人不得参与本标段投标。 

8.投标人须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。 

9.投标人具有有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、

企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书，须

提供企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书（若存在兼职情况的，

必须提供相关任命文件予以说明）。 



10.业绩要求：投标人自 2021年 7月 1日（时间以合同签订时间为准）截至投标截止时

间，具有 2个及以上大型火力发电厂（单机容量 600MW及以上）机组检修项目业绩，单个合

同金额 200万元及以上。【业绩证明材料要求提供合同复制件，合同复制件至少包含首页、

签字盖章页以及能体现业绩要求具体表述的页面】。 

11.项目经理：1名，50周岁以下、大专及以上学历，助理工程师及以上职称，单机容

量 600MW及以上电厂检修项目（单个合同价 200万元及以上）管理业绩，工作日到岗率≥90%。 

12.专业技术负责人：3名（锅炉、汽机、电仪各 1名），初级技术或初级技能及以上职

称，有电厂检修项目管理业绩，50周岁以下，工作日到岗率≥90%。 

13.专职安全员：2名，持安全 C证，3年以上电厂检修项目安全管理经验，工作日到岗

率≥90%。 

14.质量负责人：3名，可由技术负责人兼任， 50周岁以下，初级技术或初级技能及以

上职称，工作日到岗率≥90%。 

15.拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人

数符合住房和城乡建设部相关规定要求。 

是否接受联合体投标：否 。联合体投标的应满足下列要求： 

三、招标文件获取 

1.未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在投标人，请前往“浙

能集团智慧供应链一体化平台”（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）进行注册备选供应商或

浙能供应商，并下载“浙江能源投标管家”，凭本企业用户名和密码登录“浙江能源投标管

家”可下载招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件。 

2.招标文件下载时间：2026年 10月 23日 09时 00分至 2026年 11月 12日 09时 30分。 

3.投标人应仔细阅读并检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全或有疑问的，

应在 2026年 11月 01日 16时 30分前，通过“浙江能源投标管家”将提出的问题发至招标

人，要求招标人对招标文件予以澄清。逾期提出的，招标人有权不予受理。 

四、投标文件递交 

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年 11月 12日 09时 30分，

投标人应在截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交电子投标文件。 

2.本项目通过“浙江能源投标管家”进行远程开标，投标人无需至开标现场。 

3.逾期上传的投标文件，“浙能集团智慧供应链一体化平台”将予以拒收。 

五、公告发布媒介 

https://zsrm.zjenergy.com.cn/


本次招标公告同时在浙能集团智慧供应链一体化平台、浙江省公共资源交易服务平台、

中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、政采云上发布。 

六、监督部门 

监督部门：浙能集团招投标管理部 

邮箱：ts@zntianyin.com 

投诉电话：400-0571515 

工作时间：周一至周五 9:00--11:30，13:00--16:30 

七、联系方式 

招标人：浙江浙能嘉华发电有限公司 

联系人： 王净净 

联系电话： 0573-82428504 

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司 

招标代理地址：杭州市拱墅区华浙广场 1号华浙大厦 906室 

招标文件出售、平台操作，客服联系电话：400-0571515 

 

注：（1）各投标人需使用 CA方可完成网上投标，由于办理 CA需要较长时间，建议需

要办理的投标人尽早办理，以免影响投标。CA网上自助申报地址: https://zsrm.zjenergy.

com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html，各投标人可自由选择申请办理实体 CA或扫码 APP。 

（2）递交投标保证金时，需引用相等金额的银行流水，若递交多个标段保证金的，请

按规定金额分别汇款。 

（3）浙江能源投标管家、操作手册下载地址：https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/

/helpNew.html?math=4#。 

（4）各单位注册备选供应商无需缴纳会员费，审核通过后可参与招标代理公司发布的

公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，注册审核周期一般为 1个工作日；注册浙能供应商

需缴纳会员费 500元/年，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、

询价等）项目，以及业主单位发布的非招寻源采购项目，注册通过后如未缴纳会员费则自行

转为备选供应商，注册审核周期一般为 3个工作日。 

 

 

招标代理机构项目负责人：梅吟雪（签名） 

mailto:ts@zntianyin.com
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms//helpNew.html?math=4#
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms//helpNew.html?math=4#


招标代理机构：（公章） 

2026 年 10 月 19 日
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第二章 投标人须知前附表及投标人须知 

第一节 投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

名称：浙江浙能嘉华发电有限公司 

联系人： 王净净 

电话： 0573-82428504 

1.1.3 招标代理机构 

名称：浙江天音管理咨询有限公司 

地址：杭州市拱墅区华浙广场 1号华浙大厦 906室 

联系人：梅吟雪 

电话：0571-85270572 

电子邮箱：MEIYINXUE@ZNTIANYIN.COM 

1.2.1 资金来源及比例 企业自筹 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 

浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包服务 

（具体要求详见招标文件第六章 技术标准和要求） 

1.3.2 工期要求 

2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日或实际发生费用到达合

同总价。   

（具体要求详见招标文件第六章 技术标准和要求） 

1.3.3 质量要求 

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 

□缺陷责任期具体期限：    ；工程保修期为：    。 

1.4.1 投标资格要求 见招标公告内容 

1.4.2 
是否接受 

联合体投标 

否 

应满足下列要求： 

1.5 
费用承担和 

设计成果补偿 

☑不补偿 

□补偿，补偿标准：     

1.9.1 踏勘现场 

□组织：踏勘集中地点：     

踏勘时间：     

联系人：    电话：     

不组织：如有需要，自行踏勘，投标人对工程现场及周围环

境进行踏勘现场并自负考察结果，以获取自己负责的有关报价准备

和签署合同所需的所有资料，现场考察的费用由投标人自行承担。 
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1.10.1 投标预备会 

不召开 

□召开，  召开时间：     

召开地点：     

1.10.2 
投标人提出问题 

的截止时间 

同 2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间及形式 

1.10.3 
招标文件的 

澄清、补充、修改的时间 

同 2.2.2招标文件的澄清、修改、补充 

1.11.1 
招标工程是否 

允许分包 

 否 

要求如下： 

1.12 偏差 

□不允许 

允许，要求如下：投标人对招标文件有偏差，若评标委员会

仍认定该偏差属于实质性内容，则否决其投标；若评标委员会认定

为非实质性偏差，有权对投标价格进行调整或在评标分数作相应体

现。 

2.1 构成招标文件的其他资料 / 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文件

的截止时间与形式 

时间：2026年 11月 01日 16时 30分（投标人在截止时间以后

提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 

形式：潜在投标人应通过“浙江能源投标管家”-“本标段项目-

澄清疑问-我的问题”，在线提出。  

2.2.2 
招标文件 

澄清、修改、补充 

一、澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将

在投标截止时间 15日前，通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”

通知所有购买招标文件的投标人，不足 15天的，招标人将顺延递交

投标文件的截止时间。 

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文

件递交截止时间 3天前，以上款相同的形式发布。 

二、潜在投标人应自行关注“浙江能源投标管家”-“本标段项

目的澄清疑问-澄清补疑”进行查阅下载，招标人不再一一通知。投

标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 

3.1.1 构成投标文件的其他资料 / 

3.2.3 
最高投标限价或其计算方

法 

是否设置最高限价：是 

最高投标限价或其计算方法： 
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☑本次招标最高投标限价为：1041 万元 

□在投标截止时间    日前以补充文件的形式公布。 

□本次招标最高投标限价的计算法：    。 

3.2.4 
投标报价的 

其他要求 

一、参照规范及定额：安全生产费的说明：根据财资〔2022〕136

号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，投

标人编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用，投标时不得

删减。 

提取标准如下： 

□（一）矿山工程 3.5%； 

□（二）铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程 3%； 

☑（三）水利水电工程、电力工程 2.5%； 

□（四）冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程 2%； 

□（五）市政公用工程、港口与航道工程、公路工程 1.5%。 

二、甲供材料：除消耗性材料以外甲供。 

 

3.3.1 投标有效期 90天（从投标截止之日算起）。 

3.4.1 投标保证金 

□不要求递交投标保证金。 

要求递交投标保证金。 

一、投标保证金的金额：21.8万元。 

二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 

三、投标人须在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”递

交本标段的投标保证金，完成保证金关联。若未完成保证金递交的，

则会影响商务标的递交。以本文件规定以外形式递交的投标保证金

的或未在规定时间前通过“浙江能源投标管家”成功关联投标保证

金的，视为未递交投标保证金。 

四、投标保证金的缴存方式：电汇、网银或保证保险。 

（一）电汇、网银方式缴纳投标保证金流程 

1.登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保

证金”页面中，点击“关联流水”支付本标段的保证金，完成支付

后，下载回执，放入投标文件中。 

备注：银行流水说明 

（1）通过电汇或网银的形式从投标单位基本账户汇至其在“浙

能集团智慧供应链一体化平台”的指定账号（汇款账号须与注册时

所留的基本户信息一致），且与保证金金额一致的银行流水才可用于
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递交投标保证金。汇款信息如下： 

账户名称：浙江天音管理咨询有限公司 

开户行：工商银行杭州市分行西湖支行 

银行帐号：1202 0204 1990 0157 384 

（二）保证保险方式缴纳流程（购买保险的费用须从基本账户

支出） 

1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标

保证金”页面中，点击“申请保函”后，自行选择保险公司进行投

保。保单购买成功后，在“投标-投标保证金”页面中，点击“保函信

息”，下载保证金回执，放入投标文件中。备注： 

(1) 保险责任开始前，投保人符合退保要求的，请按《投标保证保

险保险单及保险条款》要求及时办理退保手续。投保人可登陆“浙

江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，

点击“退回保函”申请退回保险费用，保险公司按《投标保证保险

保险单及保险条款》要求收取一定比例的退保手续费。投保人未及

时办理退保手续的，导致无法退回保险费用的，投保人自行负责。 

(2) 若投标人存在相关法律法规及招标文件规定的投标保证金可不

予退还的情形，被保险人可向保险人提出索赔，保险人在接到被保

险人索赔通知后，在保险责任确定前先行支付保险理赔金额至被保

险人指定账户，同时保险人有权向投保人进行追偿。 

被保险人指定账户名称：浙江天音管理咨询有限公司  

被保险人指定账户账号：1202002119100068952  

被保险人指定账户开户行：中国工商银行杭州白马支行 

(3) 招标人指定浙江天音管理咨询有限公司作为本标段的被保险人

（受益人），并委托其办理相关索赔事宜；浙江天音管理咨询有限公

司在扣除相关招标代理服务费后，剩余索赔金额退还招标人。 

(4) 保险责任开始后，保险费用不再退回。 

（三）重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求

重新递交投标保证金。 

（四）招标人授权采购代理机构浙江天音管理咨询有限公司全

权负责投标保证保险的相关事宜，包括但不限于保险理赔等。 

3.4.2 投标保证金的退还 

一、投标保证金退还（原则上沿原路退回交款账户） 

1.未中标的投标人投标保证金在招标结果通知书发出后 5日内

退还，涉嫌不予退还保证金情形的除外。 
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2.中标人的投标保证金在中标人签订书面合同后 5日内退还。 

3.退还投标保证金时，按中国工商银行人民币活期存款挂牌年

利率一并计付同期利息。 

4.期间按年、月、日计算的，开始当日不计入，自次日起算。

办理退款过程中，因遇法定节假日，或交易平台系统故障等不可抗

力导致无法退款的，相应延误时间不计入退款办理期限。 

二、联系人及联系方式： 

联系单位：浙江天音管理咨询有限公司  

联系电话：400-0571515  

联系地址：杭州市拱墅区华浙广场 1号华浙大厦 1107室 

3.4.3 
投标保证金 

（可）不予退还的情形 

一、投标保证金可不予退还的情形 

1.投标人在投标有效期内撤销其投标文件的。 

□2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担

任项目负责人的情形。 

☑3.投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 

出现上述可不予退还情形的，招标人告知投标人后，可不再退

还给投标人投标保证金。 

二、投标保证金不予退还的情形： 

1.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向

招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约担保的。 

出现上述不予退还情形的，招标人告知投标人后，不再退还给

投标人投标保证金。 

3.5.1 
资格审查及 

实质性响应资料 

一、营业执照。 

二、法定代表人资格证明或授权委托书。 

三、联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）。 

四、行政部门核发的企业资质证书、许可证书。 

五、企业安全生产许可证。 

六、法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企

业技术负责人对应有效的安全生产考核合格证书，企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书。（联合体投标的，

承担施工工作的联合体成员均需提供，若存在兼职情况的，必须提

供相关任命文件予以说明）。 

七、拟派项目负责人注册执业资格证书或专业技术职称证书。 

九、专职安全生产管理人员的对应有效的安全生产考核合格证
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书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）。 

十、招标公告投标人资格要求及否决投标的情形中需要投标人

提供的其他资料。 

注：以上证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期

过程中的视为无效，国家行政管理部门特别规定允许延长有效期的

除外）、材料应在投标文件中附复印件，如缺少，则相关证明无效。

证书、材料原件备查，如评标委员会要求核查原件时，投标人必须

在评标委员会规定的时间内送达。如未能在规定的时间内送到，评

标委员会将按相关证明材料无效或涉及的评审内容不利于投标人

的原则处理。 

3.5.2 否决投标的情形 

一、凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标

人询标。未进行询标程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放

弃询标机会的除外，投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时

限内投标人不参加询标活动或不予答复的，均视为放弃询标。 

二、招标公告中的投标人资格要求是资格审查通过的强制性资

格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对

不通过的投标人其投标文件不进行后续评审，作否决投标处理。 

三、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过

询标程序，其投标文件将被否决。 

（一）投标人资格条件不符合国家有关规定的。 

（二）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文

件实质性响应要求的。 

（三）投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第

3.7.3项规定为准）签字或盖章的。 

（四）存在投标人须知“1.4.3投标人不得存在下列情形之一”

的。 

（五）联合体投标时未提供联合体协议的。 

（六）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定

的期限的或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的。 

（七）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保

证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 

（八）改变招标人提供的工程量清单中的内容（包括清单项数，

项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）（此条仅适用

于按国标清单招标的项目）。 
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（九）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。 

（十）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投

标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价

不低于其成本价的。 

（十一）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报

价的（招标文件要求提交备选投标的除外）。 

（十二）投标函与开标一览表价格不一致的（小数点错误除外）。 

（十三）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价。拒绝

修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。 

（十四）投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，

未同时修改工程量清单中的相应报价。 

（十五）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容

字迹模糊或无法辨认的或未提供的。 

（十六）规费和税金低于工程所在地规定的费率计取的。 

（十七）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。 

（十八）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标

准的或招标文件要求或采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施

不能满足国家强制性标准或要求的。 

（十九）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行或主要施

工机械设备不能满足施工需要的。 

（二十）投标有效期不满足招标文件要求的。 

（二十一）报价评审时，投标人拒绝按第三章评标办法的条款

修正投标报价的。 

（二十二）投标人对招标文件的响应有偏差，若评标委员会认

定该偏差属于未实质性响应招标文件要求的。 

（二十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，

或存在投标人须知前附表“串通投标补充说明条款”情形的。 

（二十四）投标承诺书未按招标文件要求提供的。 

（二十五）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 

除本条规定以及法律、法规规定以外，招标文件中其他条款均

不得作为否决投标文件的依据。 

3.6 
是否允许递交 

备选投标方案 

☑不允许 

允许 

3.7.3 签字或盖章要求 一、按第八章《投标文件格式》要求签字或盖章。 
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□二、其他：      。 

3.7.4 投标文件份数 

加密电子投标文件一份，作为投标文件正本。 

请在门户首页（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）下载中心下

载“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件。 

4.2.1 投标截止时间 2026年 11月 12日 09时 30分 

4.2.2 递交投标文件 

一、在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”进行加密上

传，递交时间以投标回执中递交时间为准。 

 

4.2.5 投标文件的拒收情形 

一、逾期未上传的投标文件。 

二、未加密的投标文件。 

☑三、投标保证金未与所投标段关联的投标文件 

☑四、开标后未在规定时间内完成解密成功的投标文件。 

5.1 开标时间和地点及要求 

开标时间：2026 年 11 月 12 日 09 时 30 分开标地点：通过“浙

江能源投标管家”远程开标。 

5.2 开标程序 

一、开标程序 

（一）投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA证书用于解密

投标文件。（未携带 CA证书的，可用“投标保障数字信封”解密） 

（二）投标截止时间后，招标人宣布开标。投标人须通过“浙

江能源投标管家”进行签到，并在开标后 60分钟内完成解密投标文

件的工作。 

（三）所有投标人均解密完成或投标人解密时间结束后，招标

人宣布唱标，公布开标结果。 

（四）开标结果公布后，投标人应在 10分钟内对开标结果进行

确认，未进行确认的视为自动确认。结果确认后，开标结束。 

（五）投标人对开标有异议的，应在通过“浙江能源投标管家”

提出。 

二、开标特别说明 

（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 

（二）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标

文件（招标人可以不退还投标保证金）；因投标人之外的原因造成投

标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件

的开标可以继续进行； 

https://zsrm.zjenergy.com.cn/
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（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书或者

用编制投标文件的电脑导出“投标保障数字信封”解密电子投标文

件。（数字证书办理地址：https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/w

ebfile/goCA.html） 

三、特殊情况处理 

（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人

均无法解密，导致解密环节出现问题，招标人可延长开标时间或推

迟时间重新开标，具体安排另行通知。 

（二）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标文件不能

在规定时间内完成解密的，招标人可延长解密时间，并告知在线的

投标人。 

（三）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标人无法上

传投标文件，在开标前招标人有权延长投标截止时间和开标时间或

者宣布招标失败。 

 

6.1.1 
评标委员会 

的组建 

评标委员会成员人数为五人及以上单数。其中技术、经济等方

面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标组长（如有）招标人

代表不得担任。 

6.3.1 评标办法 综合评估法（技术标打分制） 

6.3.2 
评标委员会推荐 

中标选候选人的人数 

2 名 

7.1 
中标候选人公示 

媒介及期限 

中标候选人是否公示：是 

公示期限：3日 

公示媒介：浙能集团智慧供应链一体化平台、浙江省公共资源

交易服务平台、中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、

政采云   

中标候选人业绩情况及招标失败情况一并在以上媒介网站公

示，投标人请自行关注相关标段公示内容及后续流程，招标人不再

另行通知。 
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7.3.1 确定中标人 

□授权评标委员会确定中标人。 

☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 

□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定

标委员会确定中标人。 

□其他：               

7.3.9 ☑中标公告媒介及期限 

公告媒介：浙能集团智慧供应链一体化平台、浙江省公共资源

交易服务平台、中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、

政采云 

公告期限：不少于 3 日。 

7.5.1 履约保证金 

是否要求中标人提交履约保证金： 

要求。履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函

或融资担保公司保函。履约保证金的金额：合同总价的 2%。 

其他要求：                          

□不要求 

9 
异议与投诉 

 

一、异议 

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，

应当在投标截止时间 10日前通过“浙江能源投标管家”向招标人或

招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3个工作日内作出

答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 

（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应在开标过程中通

过“浙江能源投标管家”提出异议。招标人将当场通过“浙能集团

智慧一体化供应链平台”对异议给予处理或者告知处理的办法。 

（三）投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当

在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。投标人应通

过“浙江能源投标管家”提出异议，其他利害关系人可通过书面方

式提出。招标人将在收到异议之日起 3个工作日内作出答复；作出

答复前，暂停招标投标活动。 

二、投诉 

（一）投标人或者其他利害关系人进行投诉应当有明确的请求

和必要的证明材料。 

（二）投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标和评标结
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果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款

规定的期限内。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃

投诉权利。 

（三）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法

律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10

日内通过“浙江能源投标管家”向浙能集团招投标管理部提出书面

投诉。 

（四）投诉邮箱：ts@zntianyin.com 

三、异议和投诉注意事项 

（一）异议或投诉提出人是法人的，提交材料必须由其法定代

表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的，提交材

料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复

印件。有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 

（二）有下列情形之一的异议，招标人有权不予受理 

1. 异议发起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人。 

2. 未在规定的异议期限内提出的。 

3. 异议书未按照要求签字盖章的。 

4. 异议书未提供有效联系人及联系方式的。 

5. 涉及招标或评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标

文件相关具体内容，但未能证明提供上述信息具体来源合法的。 

6. 招标人已经作出明确答复，没有新事实证据，就同一问题重

复提出异议的。 

（三）有下列情形之一的投诉，监督部门不予受理 

1. 投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目

无利害关系。 

2. 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的。 

3. 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以

法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的。 

4. 超过投诉时效的。 

5. 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。 

6. 投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行

mailto:ts@zntianyin.com
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政诉讼程序的。 

7. 其他法律法规规定不予受理的情形。 

（四）提出投诉的应当知道起始时间界定 

1. 对招标文件公告资格条件的投诉以发布下载招标文件的第

一天为准。 

2. 对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以发布下载

招标文件最后一天为准。 

3. 对开标的投诉以开标时间为准。 

4. 对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 

10 是否采用电子招标投标 

是，具体要求：请在门户首页（https://zsrm.zjenergy.com.cn

/）下载中心下载“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件。 

□否 

11 招标代理服务费 收取对象：按标段向中标人收取 

12 需要补充的其他内容 

招标人定标前，有权组织核验拟中标人的《安全生产许可证》

和有效的安全生产考核合格证书的原件；有权查询拟中标人及拟派

项目负责人投标截止前 36个月内的行贿犯罪记录。上述证件凡一项

核验不合格的、或有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。 

□二、企业资质动态核查：定标前，投标人在“浙江省建筑市

场监管公共服务系统”上，招标文件要求的资质动态核查结果处于

“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的

资质等级），取消其中标资格。 

三、对拟派项目负责人 “有在建合同工程”的认定标准 

拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担

任项目负责人或施工负责人的情形为“有在建合同工程”。 

（一）其他在建合同工程项目，包括中华人民共和国境内所有

建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 

（二）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招

标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣

（交）工验收或合同解除之日止。 

（三）在建项目的项目负责人、施工负责人认定标准： 

1.若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项

目负责人、施工负责人均视为有“在建合同工程”； 

2.若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项

https://zsrm.zjenergy.com.cn/
https://zsrm.zjenergy.com.cn/
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目负责人、施工负责人视为有“在建合同工程”。 

3.该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的

项目负责人或施工负责人已经更换的，则更换后的项目负责人或施

工负责人视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工

程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目负责人或

施工负责人均视为有“在建合同工程”。 

（四）在建项目的项目负责人、施工负责人办理更换后，投标

时需提供的资料： 

1.项目业主同意更换的证明。 

□2.原项目负责人、施工负责人有备案主管部门的，应提供备

案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。 

（五）在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场

监管公共服务系统发布的信息。 

四、前附表中以“□”标识的表示此条款不适用本次招标；以“”

标识的表示此条款适用本次招标。 

五、招标文件前后不一致的，以前附表内容为准。 

六、串通投标补充说明条款 

评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标

澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数

以上成员确认，其投标文件按否决投标处理。评标结束后，投标人

能证明其不属于串通投标行为的，也不影响对其按否决投标处理的

结果。 

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 

（二）不同投标人的电子投标文件记录编制时的计算机网卡 MA

C地址、硬盘序列号和 IP地址信息有一条及以上相同的。 

（三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。 

（四）不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下

载招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标段其他

投标人的在职人员。 

（五）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 

（六）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性

差异。 

（七）不同投标人的投标文件相互混装。 

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转
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出。 

（九）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 

（十）投标人之间约定中标人。 

（十一）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 

（十二）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照

该组织要求协同投标。 

（十三）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的

其他联合行动。 

七、因本项目招标投标阶段产生或与此相关的任何争议，未能

通过协商、异议或投诉等方式解决的，招标人、投标人、中标人及

招标代理人均应将争议提交至招标代理机构或招标人所在地有管辖

权的人民法院诉讼解决。中标后合同履行阶段发生的争议，按已签

约合同的争议解决条款之约定执行。 
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第二节 投标人须知 

1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对该项目进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量标准 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的） 

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。 

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体要求：见投标人须知

前附表。 

1.4.2 联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵

守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
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（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人； 

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（8）投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法定代表人（组成同一联合体的

除外）存在控股或被控股关系的； 

（9）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（13）至投标截止时间前 36个月内，有骗取中标或发生重大施工质量问题（以相关行

政主管部门《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效法律文书为准）； 

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 

（15）工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单

位有隶属关系或其他利害关系； 

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.5 费用承担 

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应

承担相应的法律责任。  

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
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1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的

时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人提出问题的截止时间和形式：见投标人须知前附表。 

1.10.3 招标文件的澄清、补充、修改的时间及形式：见投标人须知前附表。该澄清内

容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符

合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。 

1.12 偏差 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于招标人的

响应。 

1.12.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围的，偏差应当符合投标人须知前附表

规定的偏差范围。 

1.12.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告/投标邀请书； 

（2）投标人须知前附表及投标人须知； 

（3）评标定标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单； 

（6）技术标准和要求； 
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（7）图纸； 

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第 1.10款、第 2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面

文件为准。 

2.2 招标文件的澄清和修改 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过电子招投

标交易平台将提出的问题发至招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2招标人按投标人须知前附表规定的时间和方式，将对投标人所提问题的澄清和招

标人对招标文件的修改、补充，但不指明澄清问题的来源。 

2.2.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后的任何澄清要求。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件分别由报价文件、商务文件、技术文件三部分组成，具体详见投标文件

格式。 

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标

文件的组成部分。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写价格清单。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。 

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投

标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。 
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3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修

改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和

第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成

部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2投标保证金的退还：详见投标人须知前附表。 

3.4.3投标保证金（可）不予退还的情形：详投标人须知前附表。 

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申

请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没

有实质性降低。 

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 

投标人应按前附表的要求提供资格审查及实质性响应资料。未提供或提供的资料不满足

要求的，视为资格审查或实质性审查未通过，其投标将被否决。 

3.5.1资格审查及实质性响应资料：详见投标人须知前附表。 

3.5.2 否决投标的情形：详见投标人须知前附表 

3.6 备选投标方案： 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选

投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备

选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出

比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、招标人

要求等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。 
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4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招投标交易平台的要求加密投标文件。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 本次投标截止时间见投标人须知前附表，投标人应在投标截止时间前递交投标文

件。 

4.2.2 投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招投标交易平台即时向投标人发出递交回

执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 

4.2.5 投标文件拒收的情形：见投标人须知前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修

改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。 

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 

条规定进行编制、标记和递交。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

地点公开开标。参加开标会议的要求见投标人须知前附表。 

5.2 开标程序 

见投标人须知前附表。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的

代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面

专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。 
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会 成员重新进行评审。 

6.2 评标原则  

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章第一节评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投

标文件进行评审。第三章第一节评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标

依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中选候选人名单。评

标委员会推荐中选候选人的人数见投标人须知前附表。 

7. 合同授予 

7.1 中标候选人公示 

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公

示中标候选人。 

7.2中标候选人履约能力审查 

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履

约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审

查确认。 

7.3 定标方式 

7.3.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标

人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人

应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不

能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行

为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次

确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 
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7.3.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。 

7.3.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表 7.3.3规定的时间和地点召开

定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。 

7.3.4 招标人可在投标人须知前附表 7.3.3规定的时间前对所有中标候选人进行考察、

质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表 7.3.4规定的人数组成。考察、质询小组应如

实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观

公正，不得有明示或暗示中标人的内容。 

7.3.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表 7.3.5规定的人

数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名

单在中标结果确定前保密。 

7.3.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责

人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要

负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）

参加现场面试。 

7.3.7 定标要素详见投标人须知前附表 7.3.7。 

7.3.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合： 

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标

委员会成员签字确认。 

投标人须知前附表 7.3.8规定的其他定标办法。 

7.3.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表 7.3.9规定的媒介上公告不少于

3日。 

7.3.10定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中

按原定标方法确定中标人： 

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； 

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； 

投标人须知前附表 7.3.10规定的其他情形。 

7.3.11定标后有下列情形之一的，应重新定标： 

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； 
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（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； 

（3）投标人须知前附表 7.3.11规定的其他情形。 

7.4 中标通知 

在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人将通过电子招投标交易平台以书面形式向

中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.5 履约担保 

7.5.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及

格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体

中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。 

7.6 签订合同 

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标

保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予

以赔偿。在中标通知书发出之后，若中标人存在违法行为影响其履约能力的，招标人有权取

消其中标资格。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人的直接损失。 

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。 

8. 纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 
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8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得

使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9. 异议与投诉 

见投标人须知前附表。 

10. 是否采用电子招标投标 

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。 

11. 招标代理服务费 

招标代理服务费是否由中标人支付，见投标人须知前附表。若向中标人收取的，招标代

理机构将按招标代理服务费承诺函中约定的收费标准进行收取。 

12. 需要补充的其他内容 

见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法（技术标打分制的综合评估法） 

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评

标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第 12号）等有关规定，制定本办法。 

一、评标原则 

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。 

二、评标组织 

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面

的专家组成。 

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负

责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有

同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。 

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标

文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。 

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。 

三、评标程序 

（一）熟悉招标文件和评标办法； 

（二）投标文件的符合性评审； 

（三）投标文件的技术标评审； 

（四）投标文件的商务标评审； 

（五）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核

实； 

（六）当否决投标后，剩余投标人少于 3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为

明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； 

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人； 

（八）完成评标报告。 

四、评审细则 

（一）投标文件的符合性评审 

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 

2.如评标委员会发现投标文件不满足投标人资格条件、要求的或存在招标文件投标人须知前附表“否

决投标的情形”第三款的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进

入后续的技术标、商务标审查和投标文件的综合评分程序。 

（二）投标文件的技术标评审 

1.评标委员会的技术专家应对投标人的投标文件进行技术标审查，专家评审采用集体评标，记名表决，
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少数服从多数的方法进行。 

2.如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并

认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。 

3.由技术评标专家负责对通过符合性审查的投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个

单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：各技术评标专家的打分的算术平

均值作为最终得分，如技术评标专家 4人及以上的，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最

低总分后的算术平均值（保留小数 2位）。 

4.技术评标因素及其量化标准： 

 

序号  评分项目  评分说明  得分  

1  技术评审   100.0  

1.1  业绩  符合资格审查要求的业绩不加分。每多 1个加 2分，最高 4分。  4  

1.2  
投标文件响应

性、质量  

投标文件目录、章节、页码完整、完全响应招标文件要求，编制质量，优

秀得 4-6分，良好得 2-3分，其他得 0-1分。  
6  

1.3  项目负责人  
符合资格审查要求的项目负责人业绩合同金额达到 200万元及以上的不

加分。每增加 1个加 2分，最高得 4分。  
4  

1.4  安全员  

具有一个单机容量 600MW以上及以上等级燃煤机组检修服务类项目的安

全员经历。要求提供相应安全协议或合同复印件。每 1个加 1分，最高得 2

分。  

2  

1.5  作业人员  

投标人班组配置合理，明确人员数量、性别、年龄限制，健康要求，明确

人员工作时间安排及针对设备故障、工况异常引起的突发事件情况时，投

标人需进行的人员加强调整。根据项目内容需求配置，优秀得 16-22分，

良好得 11-15分，其他得 0-10分。  

22  

1.6  

施工方案组织

设计及服务质

量保证措施的

全面性  

施工方案组织设计及服务质量保证措施的全面性，尤其是针对设备故障、

工况异常引起的突发事件预案准备充分等情况。服务方案包括管理方案、

员工待遇、培训方案、管理制度、应急处置等，优秀得 16-24 分，良好得 6-15

分，其他得 0-5分。  

24  

1.7  

安全生产管理

水平（针对本

项目的安全保

证措施）  

1、内容详细具体，措施可靠，具有可执行性，有针对本项目的安全保证

措施，优秀得 13-17分，良好得 7-12分，其他得 0-6分。 2、近三年服

务过的项目未发生重大工程安全事故，且有上级主管部门或上级单位证明

的得 5分。未提供证明的或近三年内曾发生过重大工程安全事故者，不得

分。 3、本项得分为以上两项累加。  

22  

1.8  
服务单位反馈

情况  

检修项目合同履行具有服务单位反馈情况良好的证明材料，每个得 2分。

得分为以上各项累加。若发现曾有黑名单或不合格供应商记录不得分。  
6  

1.9  
针对本项目的

承诺  

投标人根据招标人要求对安全及培训要求方面、工作质量要求方面、工作

时效性要求方面、及现场管理、现场检查要求方面有具体承诺。 根据承

诺阐述情况酌情打分，满分 10分。  

10  
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（三）投标文件的商务标评审 

1.由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、

费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。 

2.商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。若有效投标人所报增值税税率不一致，

则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；若有效投标人所报增值税税率一致，则按投标人的投标价作

为报价评审依据；若有效投标人报价中所含增值税税率有两种及以上的，则扣除增值税后的投标价作为报

价评审依据；投标评标价应在此基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。 

3.如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并

认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。 

4.评标价格调整 

（1）除投标人在报价表中声明给予投标总价折扣外，投标人报价中，若单价之和与总价（总价为单

价与数量的乘积）有差异时，以总价为准，并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外；若

文字和数字表示的金额之间有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字作相应的修正（文字描述明显笔

误的除外）；若投标人投标总价与各分项价之和不一致时，以总价为准，按其各分项报价之和与总价的比

例统一进行下浮或上浮。 

（2）合同条款中规定了招标人（也指买方）提出的付款计划，如果投标书对此有偏离但又属买方可

以接受的，按开标当日中国人民银行公布的五年以上贷款利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其

评标价中。 

5．评标价格分的计算 

（1）C为某投标人的商务价格得分； 

（2）P为根据评标价格调整办法，经调整后的某投标人的评标价； 

（3）A为经计算后的投标人评标价的平均值，计算规则如下： 

  ①若有效投标人数量在 5家及以下时，计算所有有效评标价的平均值 A；若有效投标人数量在 6-7

家时，去掉一家最高价后计算 A；若有效投标人数量在 8家及以上时，去掉一家最高价和一家最低价后计

算 A。 

  ②若存在评标价高于 1.25A或低于 0.6A的情况，分别以 1.25A、0.6A代入，计算得出 A1。若存在

代入后价格高于 1.25A1或低于 0.6A1的,分别以 1.25A1、0.6A1代入后，计算得出 A2，A2作为最终平均

价 A。 

（4）Pmin为有效标的最低评标价。 

（5）基准价 =0.5A +0.5 Pmin，偏差率=(评标价-基准价)/ 基准价 

  a、当 P=基准价时， C=100； 

  b、当 P＞基准价时，偏差率在（0，+5%］之间的，每超 1%扣 0.5分；偏差率在（+5%，+10%］之间

的，每超 1%扣 1分；偏差率在（+10%，+15%］，每超 1%扣 2分；偏差率在+15%以上的，每超 1%扣 3分； 

  c、P＜基准价时，偏差率在［-5%，0］区间的，不扣分；偏差率在［-10%，-5%）区间，每低 1%扣 0.5
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分；偏差率在［-15%，-10%）区间，每低 1%扣 1分；偏差率在-15%以上，每低 1%扣 2分。 

  d、价格得分最低为 60分。 

  评标价格分的计算采用差额累进法，偏差率不足 1%时,使用直线插入法计算, 保留二位小数。 

（四）投标文件的不平衡报价评审（本次招标不设置不平衡报价评审） 

（五）投标文件的综合评分 

评标委员会在得出技术的量化结果、评标价格分、不平衡报价评分（若有）、报价质量评分（若有）

后，按以下公式进行加权，分别得出各投标人的综合评分： 

1.投标人的评标价格分（Kp）、技术评分（Kt）的权重为： 

Kp=70%，Kt=30%  

2.综合评标分 Cv(i)：   

综合评分：Cv(i)= Kt*Ct(i)+Kp*Cp(i)+Ce(i)+Cq(i)，其中： 

Ct(i)为第 i个投标人的技术评分，Kt为技术分权重； 

Cp(i)为第 i个投标人的评标价格分，Kp为价格分权重； 

Ce(i)为第 i个投标人的不平衡报价评分； 

Cq(i)为第 i个投标人的报价质量分。 

3.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

五、询标 

（一）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要

澄清、说明的，应当组织询标。 

（二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不

得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时

限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 

（三）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，

并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 

（四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 

（五）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投

标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。 

六、推荐中标候选人 

（一）评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同

时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委

员会通过记名投票表决方式确定排序。 

（二）评标委员会根据投标人须知前附表规定，确定中标人或推荐中标候选人。 

七、完成评标报告 
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（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结

果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。

评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 

（二）评标报告应包括以下内容 

1.开标一览表； 

2.评标内容、过程和结果； 

3.询标澄清文件； 

4.否决投标情况说明及依据； 

5.推荐中标候选人； 

6.其他建议。 
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第四章 合同条款及格式
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甲方合同编号：嘉华计（2026）第  号 

 

 

 

浙江浙能嘉华发电有限公司 

2027 年度机组调停检修外包服务项目合同 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲方（全称）：浙江浙能嘉华发电有限公司 

乙方（全称）： 

2026 年  月  日 

签订于浙江省乍浦镇 
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第一部分 合同协议书 

甲方（全称）：浙江浙能嘉华发电有限公司 

乙方（全称）： 

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则，双方就浙江浙能嘉华发电有限公司 2027 年度机组调停检修外包服务项目相关事项协商

一致，订立本合同。 

一、项目概况 

1. 项目名称：浙江浙能嘉华发电有限公司 2027 年度机组调停检修外包服务项目； 

2. 项目地点：嘉华发电厂内； 

3. 项目承包范围及内容：本项目工作内容主要包括嘉华电厂 1-10 号机组调停期间锅炉、

环化、汽机、电仪等检修项目。详见附件《技术协议》。 

二、合同工期 

2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日或实际发生费用到达合同总价。具体开工时间根据

甲方通知为准。 

三、质量标准 

检修质量符合标准。 

四、签约合同价与价格形式 

1.签约合同价：含税人民币为 元（大写人民币 元整 ），税率 13%，开具增值税专用发票（合

同不含税金额为 元，增值税税额为 元，小数点后面数据需以发票开具金额为准）。上述费用包

括安全生产费、安全专项奖励金 1 万元（暂列金）、安全绩效考核金等所有费用。如本合同履行

过程中因国家政策变更导致税率调整，本合同不含税价不变，含税价予以相应调整。 

2. 合同价格形式：非固定总价合同。清单内项目全费用单价详见附件一所示；清单外项目

全费用单价经双方协商后，以招标方审批生效的《检修联系单》《检修任务审批单》为准。全费用

单价包括人工费、材料费、机械使用费、措施费用（工具用具使用费、临时设施费）、企业管理费、

财务费用、施工队伍转移费、利润、规费、税金、风险费、农民工工伤保险费等一切费用。 
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五、词语限定 

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 

六、组成本合同的文件 

1. 合同协议书； 

  

2. 合同条款及附件； 

3. 廉政承诺书； 

4. 安全管理协议； 

5. 技术协议。 

6. 其他。 

在合同订立及履行过程中形成与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合

同文件包括合同当事人就该合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最

新签署的为准。 

七、现场管理及其他 

1. 乙方项目经理： ，联系电话：。 

2. 甲方现场负责人：沈杰，联系电话：13819363035。   

3. 乙方承诺按合同约定项目的实施、完成及缺陷修复。 

4. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。 

5. 本协议书一式伍份，正本贰份，合同双方分执，副本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 

6. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

7. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。 

8. 本合同分别由双方的法定代表人或其授权代表在合同开首书明之地点签署，以昭信守。 

签署： 

甲方：浙江浙能嘉华发电有限公司 

（盖章）      

乙方： 

（盖章） 

法定代表人(负责人)或 

授权代表（签字）：  

法定代表人（负责人）或 

授权代表（签字）：  

地址：杭州市解放路 85 号 地址： 
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合同商务业务联系人：王净净 联系人： 

电话：0573-82428504 联系电话： 

 开户行：工行杭州市之江支行 

 

开户银行： 

帐号： 1202023909900008158 帐号： 

税号：91330000730318598H 税号： 
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第二部分  合同条款 

1. 定义与解释 

合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 

1.1 定义 

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所

赋予的含义： 

1.1.1 项目指按照本合同约定实施浙江浙能嘉华发电有限公司 2027 年度机组调停检修外

包服务项目等工作。 

1.1.2 甲方指本合同中委托项目的一方，及其合法的继承人或受让人。 

1.1.3 乙方指本合同中提供设备检修服务的一方，及其合法的继承人。 

1.1.4 造价咨询机构指甲方委托的第三方造价审计单位，包括其法定承继者和经许可的

受让人。 

1.1.5 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在检修过程中不可避免发

生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争另

行约定的其他情形。 

1.2 解释 

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除另有约定外，本合同文件的解释

顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）合同条款及附件； 

（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 

（4）投标文件（适用于招标工程）或报价文件（适用于非招标工程）； 

（5）招标文件（适用于招标工程）或询价文件（适用于非招标工程）； 

（6）技术标准和要求； 

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新

签署的为准。 
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2. 乙方的权利和义务 

2.1 乙方应在施工现场设置项目经理部。项目经理部是乙方履行其在本合同项下义务的

执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应由检修项目经理（项目负责人）、技术负

责人、质量负责人、专职安全及其他专业技术、管理人员组成。项目部下设班组、人员配置符合

技术规范书要求。 

2.2 乙方要保证人员稳定性。原则上人员流动率不得大于 15%，工作人员信息必须全部录

入电厂外包管理平台，经甲方项目主管部门审核，确认其工作技能、安全知识满足工作需要。 

2.2.1 项目主要管理人员［指项目经理（副经理）、技术负责人、质量负责人、安全负责人］

一经确定不得随意变动，若工作需要确需变动的，需提前一个月递交书面申请，经项目主管部

门同意后方可变动。 

2.2.2 乙方擅自更换项目负责人的违约责任：按签约合同价的 5%扣除违约金。承包人擅自

更换技术负责人、质量负责人、安全负责人（安全员）的违约责任：分别按签约合同价的 2%扣除

违约金。 

2.2.3 若甲方同意乙方更换项目负责人，但更换的人员未达到投标文件中项目负责人资

质业绩等要求的, 按签约合同价的 5%扣除违约金。若甲方同意乙方更换技术负责人、质量负

责人、安全负责人（安全员），但更换的人员未达到投标文件中项目负责人资质业绩等要求的,

分别按签约合同价的 2%扣除违约金。 

2.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目负责人按签约合同价的 5%扣除违约金。承包人无正

当理由拒绝更换技术负责人、质量负责人、安全负责人（安全员）的违约责任：分别按签约合同

价的 2%扣除违约金。 

2.2.5 原则上乙方主要管理人员到位率大于 85%。 

2.3 乙方应及时更换有下列情形之一的人员： 

（1）严重过失行为的； 

（2）有违法行为不能履行职责的； 

（3）涉嫌犯罪的； 

（4）不能胜任岗位职责的； 
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（5）严重违反职业道德的； 

2.4 乙方如需更换项目经理（项目负责人），应至少提前一个月以书面形式通知甲方，并经

甲方书面同意。前任项目经理应在后任项目经理到任后方可离开现场。上述人员一旦被撤换，

无甲方的批准不得重新在施工现场工作。 

2.5 乙方必须储备足够的人员和装备以处理突发事件的抢修及特殊情况下的工作需求，如

因乙方准备不足，造成处理延误，乙方对此造成的损失负全责。 

2.6 乙方提供的电工、电气焊工、起重工等特殊工种维修人员，应具有国家相关部门颁发

的、有效的证件，并持证上岗。 

2.7 乙方需遵守甲方相关管理制度。 

2.8 乙方自行配置维护检修常用工器具，包括电焊、气割、切割等电动工具；本项协议下维

护检修所需的大型机械设备和车辆由乙方自备或自费解决。 

2.9 管理与维护甲方提供的专用工具、专用仪器等生产设备，如因乙方原因造成损坏的，

乙方应负责修复；不能修复的，乙方应给予赔偿。 

2.10 乙方在整个检修期间应采取一切必要的措施，做好成品保护，如在检修过程中因保

护不当受到损坏，乙方应立即自费进行修复，并赔偿因此给甲方造成的损失。 

2.11 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为甲方所有，

由甲方决定具体的处理措施，并进行相应的财务处理。乙方应认真统计、妥善保护并及时向甲

方移交被更换下来的设备或材料。 

2.12 检修的过程中，在不阻碍和干扰检修工作的前提下，乙方应尽可能为在检修施工现

场的其他乙方以及经甲方同意在现场工作的所有人员提供合理的机会以及必要的协助和配

合，使该其他乙方和人员得以完成自己的工作。 

2.13 乙方应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在甲方指定的

地点。在检修项目通过完工验收后 7 天内，乙方应将现场上属于其所有的工具、设备、检修机
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械和剩余材料撤离检修项目现场，并使所有检修项目及现场保持清洁并处于良好可用的状态。

保证乙方人员的安全，乙方应为所有检修人员办理保险，加强对检修人员安全教育，发放劳动

保护工具，确保检修人员的安全。 

2.14 分包和不得转包 

2.14.1 乙方不得转包、专业分包和违法分包。。 

2.14.2 未经甲方书面同意，不得将工程任何部分分包给第三方。乙方擅自将工程对外分

包的，甲方有权拒绝支付分包工作所对应的合同价款并终止合同；同时，乙方应按照合同约定，

承担相应的违约责任。 

2.14.3 乙方应与分包人就分包项目向甲方承担连带责任。甲方对分包的同意，并不减轻

或者免除乙方应承担的任何合同责任或义务。 

2.14.4 乙方按合同约定分包项目的，应向甲方提交分包合同副本。 

2.14.5 乙方须对分包项目的施工全过程进行有效控制，确保工程施工满足合同要求，安

全处于受控状态。乙方不得将本合同下的质量、安全等责任以签订分包合同、安全协议等方式

转移给分包商。 

2.15 乙方有权拒绝使用甲方采购的不合格生产物资，有权拒绝违章指挥。 

2.16 对承包范围内因乙方原因（经甲方、乙方双方共同确认）造成的损坏或损失负全部责

任，并对因此而产生的其它间接损失负相应责任。对所属人员在工作期间因乙方责任发生的

伤亡事故负全责。 

2.17 乙方应当与本项目施工人员签订书面合同，及时按照合同约定支付劳动报酬，并应当为

本单位员工缴纳相应的保险费，包括工伤保险、意外伤害保险等，部分临时性工作涉及的雇员，应

及时为其办理意外伤害保险，承包人应投保雇主责任险。合同履行中非甲方原因而造成人身损害、

设备损坏，由乙方承担赔偿责任。乙方根据岗位的需要，按照国家有关安全生产、劳动保护、职业

卫生等规定，为其所拟派的施工人员提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保

护条件。在合同履行期间，乙方拟派的施工人员发生工伤、职业病、死亡等事故，乙方应承担全部

的责任，甲方对此不承担任何责任。 
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3. 甲方的权利和义务 

3.1 甲方应委派一名项目负责人（简称“甲方代表”）负责检修项目的技术、质量监督工作，

甲方代表在甲方的授权范围内负责为乙方办理各种签证和付款手续，负责组织修项目的中间

验收和最终验收。 

3.2 甲方应在乙方按合同规定开始检修工作前使检修现场达到开工检修的条件，并协调

处理检修现场周围设备、建（构）筑物和管线的保护。 

3.3 甲方应根据检修文件包的有关要求，准备并向乙方提供检修所需的装置性材料、专用

工具和备品配件。 

3.4 甲方应在乙方开始检修工作前向其进行技术安全交底，并提供检修设备的相关技术

资料及检修作业文件包。 

3.5 甲方应按照合同规定及时向乙方支付合同价款。 

3.6 甲方提供厂内施工区域（不包括临设）现场水源、电源，供乙方在实施本合同范围内的

工作时使用。厂内水电费（不包括临设）由甲方承担。 

3.7 甲方有权督促乙方履行合同义务，监督和检查乙方维护检修和生产管理工作。有权根

据考核条款对乙方进行奖励和处罚。 

4. 材料设备供应 

4.1 所有备品和设备填充用材料(设备填充用材料的定义:除特别申明外,系指设备投入运

转后,附着在设备上的物品,如润滑油、脂等)由甲方提供。 

4.2 服务所需消耗性材料由乙方负责(消耗性材料的定义:除特别申明外,系指设备投入运

转后不附着在设备上的材料,如清洗用的汽油、棉纱、砂纸等)。消耗性材料和工器具（详见附件

二：检修（非装置性）消耗性材料清单），不包括装置性材料、专用工具和备品配件。具体详见附

件六技术协议。少量非常用备品备件允许乙供。乙方对乙供材料的质量负责，若材料质量不符

合国家标准，则乙方负责赔偿。 

4.3 服务所需的工器具原则上由乙方自理,甲方提供专用工具清单,未列在清单中的工具

均为乙方负责。甲方提供的专用工器具、机具的安装和拆解都属于检修承包单位的工作范畴,

使用后的工器具、机具(含使用甲方提供材料加工的专用工具)验收后包装好交还给甲方相关

部门。 

4.4 现场禁用石棉制品等国家禁用材料。 
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4.5 乙方应在向业主领用材料设备时对业主所提供的材料设备进行清点并检验，乙方在清

点并对业主提供的材料和设备进行检验后即应承担该相关材料和设备的保管和维护责任，直

到使用该材料或设备的检修项目复役或者该材料或设备已无需保管和维护为止。 

5. 质量与检验 

5.1 乙方进行本合同下检修项目的检修、调试及性能测试等工作时应遵守下列规定和标

准： 

（1）国家和电力行业的有关规定； 

（2）设备制造厂家提供的有关规定和标准； 

（3）甲方提供的相关检修标准、规范； 

（4）甲方提供的设备检修文件包或技术方案。 

5.2 乙方在承担甲方委托的工作任务时，必须按照甲方技术协议、《检修联系单》、《检修

任务审批单》的要求控制工期、质量、经济、节能、安全等目标。 

5.3 乙方应严格按照合同所述的规定、标准和规范的要求进行检修工作，接受检查检

验，并为检查检验提供便利条件。乙方还应接受甲方对其检修工作的监督和检查。 

5.4 乙方应根据甲方的要求，对所有检修项目实施质量检验和控制。甲方有权在乙方检修

期间对检修项目进行监测和检验，检查所有检修项目的工作进度，乙方必须为甲方进行上述

监测、检验和检查提供方便。甲方的监测、检验和检查并不解除乙方在本合同项下的任何义务。 

5.5 乙方应按照《质监点管理程序》规定，对准备就绪的在修项目进行测试，检修项目的测

试应按照计划进行，并通知甲方代表参加。在所有检修项目的测试成功完成后，乙方应向甲方

代表提交测试结果的正式通知。如果某个检修项目的检验和测试（不是完工测试）结果显示该

项目设备存在缺陷或不符合本合同有关规范的要求，乙方应在收到结果的【2】小时内纠正缺陷，

并重新进行测试，直至该项目设备符合合同规范的要求为止。 

5.6 在检修项目完工后正式验收前，如甲方发现检修项目的任何部分存在缺陷或不符合

本合同规范，甲方有权书面通知乙方，指出缺陷的具体情况和所在部位，乙方接到甲方的通知

后【2】小时内纠正检修项目缺陷。如果乙方未能纠正缺陷，甲方可以自行或委托其他方进行纠

正，由此发生的费用（包括甲方在纠正缺陷时更换下来的有缺陷的配件的费用）和风险由乙方

承担。 



                                                  

47 

6. 工期 

6.1 乙方应从甲方书面通知的开工日期开始按照技术协议、《检修联系单》、《检修任务审

批单》要求开展检修工作。 

6.2因甲方原因造成乙方检修工期延误时，乙方应在 2天内就延误的工期以书面形式向甲

方提出报告，逾期不提交报告的，甲方有权不予顺延工期。 

6.3 非因甲方原因乙方未能在规定的完工日期前使所有检修项目复役的，应按合同规定

向甲方承担逾期完工违约责任。 

7. 安全施工 

7.1 乙方应遵守国家、地方和电力行业的安全规程，严格按安全标准组织施工。由于乙方

安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用，由乙方承担。 

7.2 乙方应按照电力工业施工标准对所有机械、设备和其它危险物应进行防护，保证所有

检修工作计量器具、安全工器具等（包括甲方提供的）通过检查并符合安全规定。乙方应严格执

行国家劳动保护法规，所有检修人员在检修过程中均应穿戴好安全防护用品。 

7.3 乙方应与甲方签署技术协议、安全管理协议，在进厂检修开始前制定包括消防要求在

内的完整的施工安全措施和提供施工人员名单以及特殊工种资格证明在检修区域明确后，乙

方应采取必要的隔离措施。乙方对于重要的检修设备应制定施工安全技术措施并经甲方批准

后严格执行。如果乙方违章作业或其检修施工危及设备的安全，甲方或甲方委托方有权提出

警告或要求其停止检修。 

7.4 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，应

在施工开始前向甲方委托方递交安全防护措施方案，经甲方委托方认可后方可实施。 

7.5 乙方人员不得擅自进入非施工区域，不得擅自改变施工方案、不得擅自改变安全措

施。如损坏甲方生产设施或财产,并造成直接经济损失和间接经济损失的应照价赔偿。 

7.6 在施工中发生的所有安全事故，均由乙方自行承担相应的责任和费用，乙方应作为事

故责任单位按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的

紧急措施等。 

7.7 甲方有权对维护检修过程中的安全文明施工情况实行监督、检查，发现违章作业、违

反安全文明施工或其施工危及设备安全的，有权责令乙方停工整顿，由此发生的损失和费用

由乙方承担。甲方的监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。 
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8. 检修项目变更 

8.1 乙方在施工中有权向甲方提出对检修项目进行变更的建议，对于乙方提出的项目变

更建议，甲方应及时予以答复。 

甲方如决定（不论是否根据乙方的建议而作出）对检修项目进行变更，包括变更检修质量

标准、检修项目范围或检修工期等，应提前 2 天以书面形式通知乙方，并就有关的变更事宜与

乙方进行协商。  

8.2 检修项目变更按 170 元/工日计，据实结算。 

8.3 任何一方对因项目变更引起合同价款变更的要求均应在检修项目通过验收前提出，否

则视为该项目变更不涉及合同价款变更。双方对合同价款变更事宜无法达成一致意见时，按

本合同关于争议的约定处理。 

8.4 因乙方自身原因导致的项目变更(包括乙方自行增加的工作范围、为纠正或弥补乙方

造成的损失或损害而增加的工作等)，乙方无权要求追加合同价款。 

9. 项目验收 

9.1 所有检修项目都必须按照甲方的要求进行完工验收，每个检修项目成功通过试运行

检验、测试和验收是甲方签发检修完工证书的先决条件。乙方应保证所有检修项目一次成功

率达到百分之百，如某一项目未能顺利完成冷态状况下（包括辅机设备的分部试转）检验、测试、

验收的，乙方除应进行补救外，还需按第 12 条的规定向甲方承担违约责任。 

9.2乙方应在其所建议的进行完工验收之日前 2天向甲方发出书面通知，申请进行完工验

收。通知中应明确其所建议的进行完工验收的时间。甲方收到乙方提交书面通知后如无异议

应按照通知中规定的日期组织完工验收。 

9.3 所有检修项目完成冷态状况下（包括辅机设备的分部试转）的检验、测试、验收且项目

检修结果符合合同规定标准的，视为通过完工验收，甲方代表将向乙方签发检修项目完工证

书，如果某一项或几项检修项目未能通过完工验收，乙方应尽快采取各种合理的措施进行补

救，并按本条规定的程序申请重新验收。乙方通过完工验收并不解除其在本合同下应承担的

性能保证责任或其他任何合同责任。 

9.4 如果因乙方自身原因，某一项或几项检修项目未能通过第二次完工验收，则甲方有权

自行或委托第三方纠正相关的设备缺陷，由此引起的费用由乙方承担；或如果造成检修项目未

能通过完工验收的缺陷属微小缺陷并不妨碍机组正常运行，且乙方承诺立即纠正微小缺陷的，

则甲方可在收到乙方提交的相应违约金后签发检修项目完工证书。 
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9.5 在检修项目经冷态验收后至热态验收期间，乙方应配备适量的检修人员在现场对检

修项目进行消缺。乙方应在消缺工作开始前向甲方提供进行消缺的检修人员名单。 

9.6 在检修机组复役后的 25 天内，甲方应组织对检修项目进行热态状况下的验收（即最终

验收），重点检查检修机组投运后的主要经济指标、设备缺陷、检修项目经检修后改进的效果

等。全部检修项目经热态验收合格的，甲方应向乙方签发检修项目最终验收证书。 

9.7 如果经最终验收，检修项目中的一项或几项未达到规定的指标，则乙方应及时进行返

修或缺陷补纠，并在进行返修或纠正缺陷后向甲方申请重新组织最终验收。如果经重新验收

后仍有一项或几项检修项目未能通过最终验收，则甲方有权终止合同，并拒付任何合同款项。

如果由于乙方原因导致检修机组整体验收等级下降，甲方可收回根据本合同所支付的全部款

项，并保留继续向乙方进行索赔的权利。 

9.8 乙方应按国家、电力行业和甲方有关检修项目验收的规定，在检修项目通过检修机组

复役后 14 天内向甲方提供完整的完工资料一式二份。 

10. 合同价格与支付 

10.1 本合同暂估含税总价元，大写：，含 13%增值税。合同清单内模拟工程量及全费用单价

见附件一。当结算价格到达签约合同价（含税）或合同规定期满，原则上双方履行完毕各自权利

义务后合同终止。清单内工程量原则上不得超出清单中的模拟量。 

10.2 本合同暂估含税总价包含安全文明施工费   元，安全文明施工费应专款专用，根据

乙方申请，支付前经甲方项目部门和安健环部审核确认，有权对未专款专用部分扣除相应金

额的违约金（违约金为未专款专用金额的【100】%）。 

10.3 乙方应接受甲方安全生产同质化、自主化管理和相关制度规定。乙方除接受考核外，

项目设安全绩效考核金（已包含在全费用单价中，并不低于全费用价的 5%计取）。根据甲方考核

情况，按实结算，随进度款同步支付。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实施细则》。 

10.4 本项目设项目安全专项奖励金 1 万元，根据发包方评比结果，按实结算，承包方相关

人员或组织机构获奖后，应根据发包方通知，在一个月内向获奖人员或组织机构及时发放对

应数额奖金，并要求领奖人员提供领奖的签字材料，合同结算时经发包方项目部门和安健环
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部审批后一次性支付。承包方提请奖励时需提供相关证明材料，最高不超过本合同所约定暂

列金额。 

10.5 结算原则 

10.5.1 每次检修前，双方根据本合同及技术协议，确定检修项目和检修费用。清单内项目

全费用单价详见附件一所示；清单外项目全费用单价经双方协商确定。甲方负责填写《检修联

系单》《检修任务审批单》进行工作委托。工作完成后，每季度由乙方根据《检修联系单》《检修任

务审批单》及甲方的验收证明，提交结算书，经甲方核定工程量及价格后按实结算。 

10.5.2 《检修联系单》《检修任务审批单》及甲方的验收证明为结算要件,甲方有权委托有

资质的工程造价咨询机构对乙方提交的竣工结算资料进行审查，如果经审查后的结算价低于

乙方的送审价且差额超过送审价的 5%时，乙方应支付造价咨询机构的审价追加费用。工程结

算审核费核减（增）额超过送审造价 5%幅度以外部分审计费用按届时有效的浙江省工程造价咨

询服务收费规定由乙方支付。 

10.6 支付要求：乙方根据已审批的《检修联系单》《检修任务审批单》及甲方的验收证明，提

交甲方结算送审，经甲方结算审核批准后，乙方开具结算价增值税专用发票，甲方支付款项。 

10.7 支付方式：每三个月支付一次已完成工作项目结算款，项目竣工验收合格后支付至

结算金额的 95%。质保金（5%结算款）一年质保期满验收合格后支付。 

10.8 甲方有权根据项目实际情况要求乙方设立民工工资三方账户。如设立民工工资三方

账户，则：乙方签订合同后应在嘉兴港区范围内的商业银行按项目设立民工工资支付专户，同

时签订《嘉兴港区建设领域民工工资支付专户三方监管协议》。甲方于每季度将民工工资暂付

款（民工工资暂付款为进度款（不含安全专项奖励金）的 50%）拨付至乙方民工工资支付专户，所

拨付的民工工资暂付款在支付合同款时扣回（若民工工资账户管理、监督单位有其他规定从其

规定）。工程完工且未拖欠农民工工资的，承包公示 30 日后，可以申请注销农民工工资专用账

户，账户内余额归乙方所有。 
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11.质量保修 

11.1 如果检修项目在最终验收证书签发之日起一年内（“保修期间”）发生达不到规定的性

能指标的现象，乙方应在接到甲方的有关通知后【8】小时内自费进行修理、更换，使之恢复完好。 

11.2 在保修期间，如果乙方在接到甲方的修理通知之日后 8 小时内未派人修理检修项目

的有关缺陷或在 3 天内未能修复该有关缺陷，甲方可委托其它单位或人员修理。除第 11.3 条

规定的情况外，因该修理而发生的所有费用由乙方承担。 

11.3 在保修期间，如果检修项目发生缺陷是因下列原因造成的，则乙方不承担本第 11条

规定的保修责任： 

（1）甲方不适当运行或维修； 

（2）机组运行时的正常损耗； 

（3）不可抗力外界因素。 

11.4 保修期间届满时，如检修项目在质保期内的健康水平达到一类、主要检修项目未发

生临检且乙方已按本合同的规定履行了所有保修义务或承担了相应责任，甲方应在此后 7 天

内向乙方签发保修期满证书。 

12. 违约责任 

12.1 任何一方不履行本合同义务或者履行本合同义务不符合约定的，均属于违约行为。除

发生不可抗力外，任何一方发生违约行为时，另一方有权要求其承担继续履行、采取补救措施

或支付违约金等违约责任。在继续履行或者采取补救措施后，仍给对方造成其他损失的，违约

方应当承担赔偿责任。 

12.2 除合同另有规定外，乙方发生违约行为时，应按承担下述违约责任： 

（1）乙方因自身原因未能使所有检修项目按照本合同规定的完工日期或甲方同意顺延的

工期通过完工验收的，每延迟 1 天，乙方应向甲方支付相当于合同价款 5%的违约金。延迟超过

【10】天的，甲方有权单方解除本合同。 

（2）如果检修项目在质保期内发生以下情况，则乙方除应按照本合同的规定承担相应的

质量保修义务外，还应按照以下规定支付违约金： 

1) 如发生渗漏，则每处向甲方支付违约金 200-500 元； 

2) 如发生泄漏，则每处向甲方支付违约金 500-5000 元； 

3) 如发生严重泄漏影响机组运行安全，导致机组整体验收等级下降或影响机组出力的，甲

方有权收回其已按本合同向乙方支付的全部款项，并要求乙方赔偿经济损失； 
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4) 在质保期内如发生由于检修质量原因引起的二类障碍，每次扣 5000-10000 元； 

5) 在质保期内如发生由于检修质量原因引起的一类障碍，每次扣 10000-40000 元。 

6) 质检点验收和完工验收一次通过率若小于 100%，每低 1 点/次，扣 500 元。 

（3）乙方应保证项目经理及技术管理人员每月驻现场的时间不少于 25 天，如项目经理驻

现场的时间少于 25 天，则每少 1 天甲方有权扣除 500 元的合同价款；技术管理人员驻现场的

时间少于 25 天时，每人每少 1 天甲方有权扣除 500 元的合同价款。乙方应保证人员稳定性，人

员变动率每超过合同约定的 1%，甲方有权扣除 0.1%的合同款。 

（4）因乙方原因造成甲方财产损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任，赔偿的范围包括直接

损失和间接损失，间接损失应包含采购人员工资、由于财产损失造成检修工期延误给甲方造

成的损失及由于甲方财产损失所引发的其他任何费用。 

（5）乙方检修人员未按合同规定对废品废料和工作垃圾进行清倒或者清理的，每发生一

次乙方应按规定向甲方支付违约金【500】元；乙方检修人员发生习惯性违章，如施工器具不检

查、人员不戴安全帽、接尘工作不采取有效的防护措施、检修定置管理不落实等，每发生一次

乙方应按规定向甲方支付违约金【1000】元；压力容器检修、起重器具使用等不符合安全管理规

定的，在没有造成后果的情况下，每发生一次乙方应按规定向甲方支付违约金【1000】元，造成

后果的乙方应按照实际损失向甲方支付违约金。 

（6）乙方未按照甲方提供的质量文件和合同规定进行有关质监点验收的，除应按照甲方

的要求剥露设备的任何部分和恢复完好并承担相关费用外，每发生一次还应按规定向甲方支

付违约金【1000】元。乙方检修人员不带文件包进行检修作业或者不按照文件包的规定进行检

修作业的，或者检修人员发现文件包规定程序与实际操作不符时不提出工序修改意见或不进

行工序修改记录审批的，乙方除应承担必要的包括返工在内的责任外，每发生一次应向甲方

支付 1000 元的违约金。 

（7）某一检修项目未能顺利完成冷态状况下（包括辅机设备的分部试转）检验、测试、验收

而需要返修的，除履行其他合同义务外，每返修一个项目乙方应向甲方支付 1000 元的违约金。

乙方无正当理由未按时支付应付款项，则每逾期1天，应向甲方支付相当于应付未付款项5%的

违约金。 

（8）本合同违约责任、考核条款如与技术规范书、技术协议、安全协议不一致，以技术规范

书、技术协议、安全协议为准。 

12.3 甲方发生违约行为时，应承担下述违约责任： 



                                                  

53 

（1）甲方无正当理由未按时支付合同价款，则每逾期 1 天，应向乙方支付相当于应付未付

款项 0.21‰的违约金；  

（2） 甲方未按合同约定履行其他义务的，应向乙方赔偿因其违约行为给乙方造成的损失

（如有）；造成检修工期延误的应相应顺延工期。 

12.4 如甲方已书面通知乙方进场，但因电网调度等原因机组无法按合同约定时间停运不

超过一个月的，导致乙方发生人员窝工、二次进场、材料租赁等一切费用甲方不予补偿。 

12.5 约定的民工工资相关违约责任条款： 

12.5.1 若发生乙方、分包人聘用农民工向甲方或政府相关主管部门讨薪等类似事件，每发生

一次，甲方有权要求乙方按拖欠未支付工资总金额的【50】%支付违约金，同时乙方应在甲方要求的

时限内及时足额支付乙方和分包人聘用农民工的工资。 

12.5.2  乙方未按时足额向劳动者支付用工费用，甲方有权以未结清的工程款为限代其支付，

并可从履约保函或应向乙方支付的款项中扣除相应违约金。违约金数额为每次 2 万元。 

12.5.3  若因农民工工资支付而引发的维稳、诉讼等情形，每发生一起，视严重程度考核乙

方【2-5】万元。同时按照《供应商关系管理办法》进行分级处理，乙方参加其他项目投标将受到限制。 

13. 廉政要求 

13.1 严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。 

13.2 如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非

正常活动，一经查实，甲方有权单方解除本协议，因解除相关本合同给甲方造成损失的，由乙

方承担赔偿责任；同时，乙方如有违约，仍须承担违约责任。乙方的上述行为严重的，甲方保留

追究法律责任的权利。若合同损失难以确定的，则乙方需一次性向甲方支付合同总金额 20%的

违约金。 

13.3 乙方在合同履行过程中，对甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、

礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可向甲方纪检部门进行举报。 

14. 其他 

14.1 甲方和乙方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按第 2种方

法解决： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地的人民法院提起诉讼。 
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14.2 双方在本合同下的任何书面通知或通信均应以专人送递、邮递或传真的方式送至以

下地址，上述通知和通信在到达下列地址后视为送达。 

14.3 乙方如欲在检修过程中使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方的认可，并应负责办

理申报手续并承担有关费用。如果因乙方使用专利技术（无论该项专利技术是否得到了甲方的

认可）侵犯他人专利权而造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。  

14.4 如甲方提供住宿等相关便利，费用由甲方相关部门与乙方确认后，以签证单形式确

认，相关费用直接在合同结算时扣除。 

14.5 约定的安全条款： 

15.1 乙方应接受甲方同质化管理和相关制度规定的考核。合同履行期间如发生人身伤亡事故

事件的，对外包单位按以下最低标准予以考核： 

（1）发生人身轻伤事件，每轻伤 1 人的考核标准：合同总额不超过 50 万的，按合同款 4%考核；合

同总额大于 50 万的，考核 2 万，视情节对乙方予以列入发包单位“暂停使用 3 个月”处置，期间不得

参与甲方采购活动。超过 1 人的，每增加 1 人，考核翻倍，黑名单时长相应翻倍。 

（2）发生人身重伤事件，每重伤 1 人的考核标准：合同总额不高于 50 万的，按合同款 10%考核； 

合同总额大于 50 万的，考核 5 万，视情节对乙方予以列入甲方及浙能集团 “暂停使用 6 个月”处置，

期间不得参与甲方采购活动。超过 1 人的，每增加 1 人，考核翻倍，黑名单时长相应翻倍。 

（3）发生人身死亡事故，死亡 1 人的考核标准：合同总额不高于 50 万的，按合同款 20%考核， 

合同总额大于 50 万的，考核 10 万，列入甲方单位“供应商黑名单”3 年和浙能集团“供应商黑名单”1 

年，期间不得参与甲方单位和浙能集团的采购活动。” 

（4）乙方在公司系统内重复发生事故事件的，黑名单时长按相应伤亡人数翻倍增加。 

（5）一年内发生 2 起及以上或单次发生 2 人及以上外包单位人身死亡事故的，结合地方事故调

查报告予以重处，一事一议。 

（6）考核费用不包括因乙方原因对甲方造成的损失赔偿费用。 
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附件一价格表：                                

项目名称: 浙江浙能嘉华发电有限公司2027年度机组调停检修外包服务项目 

本项目为非固定总价，请根据《技术规范书》报价，原则上结算不超模拟量，汇总如下： 

序号 项目名称 项目内容 
计量

单位 

预估

工程

量 

全费用 

单价 

（元） 

合计 

金额 

（元） 

备注 

一 

电气管线设备

检修作业 

      

1 

高频电源更换

用金属导轨通

道制作、安装 

#10 槽钢放样、号料、切割、剪切、调

直、型钢煨制、坡口、修口、组对、焊

接、吊装就位、找正、焊接、垫铁点

固、紧固螺栓、油漆。金属导轨通道

制作、安装，材料乙供。 

t 1    

2 
金属防雨（晒）棚

（罩）制作、安装 

放样、号料、切割、剪切、调直、型

钢煨制、坡口、修剪、铆接、修口、组

对、焊接、吊装就位、找正、焊接、垫

铁点固、紧固螺栓和油漆。材料乙

供。 

㎡ 15    

3 

铜芯电力电缆

6mm2 及以下（三

芯及以上） 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排

列、整理、固定、收盘、临时封头、挂

牌、孔洞封堵、镀锌管制作、管接口

安装、拆接线、旧电缆回收。 

Km 6    

4 

铜芯电力电缆

35mm2 及以下

（三芯及以上） 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排

列、整理、固定、收盘、临时封头、挂

牌、孔洞封堵、镀锌管制作、管接口

Km 1    
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安装、拆接线、旧电缆回收。 

5 

铜芯电力电缆

70mm2-120mm2

（三芯及以上） 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排

列、整理、固定、收盘、临时封头、挂

牌、孔洞封堵、镀锌管制作、管接口

安装、拆接线、旧电缆回收。 

Km 0.5    

6 

电力电缆冷（热）

缩终端头（10KV

以下截面

120mm2 及以下

三芯及以上） 

定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内

屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管

和接线端子、装热(冷)缩管、加热成

形、安装、接线。 

个 12    

7 

电力电缆冷（热）

缩中间头（10KV

以下截面

120mm2 及以下

三芯及以上） 

定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内

屏蔽层处理、焊接地线、套热(冷)缩

管、压接线端子、加热成形、安装。 

个 3    

8 光纤熔接 光纤熔接处理 次 4    

9 

控制电缆敷设 

电缆(21 芯及以

下) 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排

列、整理、固定、收盘、临时封头、挂

牌、孔洞封堵、镀锌管制作、管接口

安装、拆接线、旧电缆回收。 

Km 8    

10 

钢制槽式桥架

(宽)≤600mm 

组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通

或四通、盖板、隔板、附件安装、接

地跨接,桥架修理。 

m 40    

11 

电缆桥架揭、盖

盖板（盖板宽度

(mm)≤800） 

电缆桥架揭、盖盖板（盖板宽度(mm)≤

800） 

Km 0.1    
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12 
成套配电柜安

装 落地式 

测定、打孔、安装、接线、开关及机构

调整、接地、补漆。 

台 2    

13 
电源箱、控制

箱、端子箱安装 

开箱、检查、安装、表计拆装、试验、

校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补

漆,送交试验。 

台 15    

14 
防火堵洞（隔板）、

孔洞封堵 
电缆孔洞等封堵 t 0.1    

15 

电气电加热器

更换 

油站电加热器拆装更换，包括拆接

线、绝缘检测 

个 30    

16 

管道电伴热带

更换 

铠装或柔性电伴热带整根更换改造，

包括防爆接线盒、铠装冷端、防爆

控制箱开关、电源线安装敷设，调

试等 

Km 0.3    

二 

电气设备检修

作业 

      

1 

电源开关（含抽

屉开关）接线改

接及回路整治 

内部电气元件、导线、接线端子更

换，二次触头调整更换，接线端子

检查紧固，面板加工，操作机构调

整，内部线路改造以及控制回路检

查，调试 

个 48    

2 

电动执行机构

（204Nm 及以下）

更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行

机构安装、行程调试，相关金属软

管敷设、管接头和接线端子改接、机

械接口件安装 

台 40    
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3 

电动执行机构

（650Nm 及以下）

更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行

机构安装、行程调试，相关金属软管

敷设、管接头和接线端子改接、机械

接口件安装 

台 35    

4 

电动执行机构

（1040Nm 及以下）

更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行

机构安装、行程调试，相关金属软

管敷设、管接头和接线端子改接、机

械接口件安装 

台 15    

5 

电动执行机构

（2500Nm 及以下）

更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行

机构安装、行程调试，相关金属软

管敷设、管接头和接线端子改接、机

械接口件安装 

台 8    

6 

电动机（15kW 及

以下）解体检修 

电动机解体、电源线和温度线拆接、

前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理 

台 8    

7 

电动机（45kW 及

以下）解体检修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作 

台 8    

8 

电动机（75kW 及

以下）解体检修 

电动机解体、电源线和温度线拆接、

前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理 

台 5    

9 

电动机（132kW

及以下）解体检

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

台 5    
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修 
转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作 

10 

电动机（185kW

及以下）解体检

修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作 

台 4    

11 

电动机（250kW

及以下）解体检

修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作 

台 8    

12 

电动机（315kW

及以下）解体检

修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作 

台 2    

13 

电动机（15kW 及

以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

密封，相关起重、焊工和对中配合

工作 

台 20    

14 

电动机（45kW 及

以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

密封，相关起重、焊工和对中配合

台 20    
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工作 

15 

电动机（75kW 及

以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

密封，相关起重、焊工和对中配合

工作 

台 10    

16 

电动机（132kW

及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

密封，相关起重、焊工和对中配合

工作 

台 6    

17 

电动机（185kW

及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

密封，相关起重、焊工和对中配合

工作 

台 6    

18 

电动机（250kW

及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

密封，相关起重、焊工和对中配合

工作，高压电机电气试验 

台 6    

19 

电动机（315kW

及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电

机拆除、新电机安装就位，靠背轮、

皮带轮拆装，电动机接线盒管接口

台 4    
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密封，相关起重、焊工和对中配合

工作，高压电机电气试验 

20 

电动机（450kW

及以下）解体检

修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作，

高压电机电气试验 

台 3    

21 

电动机（1050kW

及以下）解体检

修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作，

高压电机电气试验 

台 1    

22 

电动机（2000kW

及以下）解体检

修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作，

高压电机电气试验 

台 1    

23 

电动机（3000kW

及以下）解体检

修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴承更换、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作，

高压电机电气试验 

台 1    
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24 

电动机（5600kW

及以下）解体检

修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线

和温度线拆接、前后轴瓦检修、定

转子各部件清理、冷却器及风扇拆

装清理，以及起重、电焊配合工作，

高压电机电气试验 

台 1    

主机机头拆装、电源线和温度线拆

接、各部件清理、连接管道拆装清

理 

台 7    

25 

氧化风机空气

悬浮鼓风机、磁

悬浮鼓风机主

机拆装（400kW

及以下）解体检

修及更换 

主机整体拆装，电气接线，出口管

道 

台 3    

26 

电除尘高频电

源更换 

高频电源拆装解体、电源线和温度

线拆接、防雨棚拆装、冷却器及风

扇拆装清理，以及相关起重、电焊

等配合工作 

台 16    

27 

电除尘高频电

源、高压隔离开

关箱及封闭母

线设备整治和

清理 

高频电源控制柜、冷却器和散热风

道积灰清理；封闭母线、高压隔离开

关箱、接地闸刀瓷瓶检查清理，不

好的更换 

台 50    

28 

电除尘高频电

源冷却风机更

换 

高频电源部件拆除配合冷却风机更

换所有配合工作 

台 15    

29 电除尘及湿电 电除尘及湿电绝缘子瓷瓶更换 个 15    
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绝缘子瓷瓶更

换 

30 

电除尘及湿电

电加热器、振打

电机更换 

电除尘及湿电区域电加热器更换 件 40    

31 

电除尘高频电

源变压器补油 

电除尘高频电源变压器补油 台 20    

三 

锅炉防磨防爆

及锅炉设备检

修作业 

      

1 

1000MW 锅炉防

磨防爆检查配

合及消缺工作 

1、尾部烟道、水平烟道吹灰孔四周

2 根管子及鳍片打磨；2、炉底冷灰斗

底部挡渣网板吊挂梳形板内侧角焊

缝打磨；3、折焰角小室内水冷壁侧

墙与延伸侧墙拼接鳍片端部角焊缝

打磨检验；4、配合防磨防爆检查处

理。5、干渣机上部四个角水冷壁、冷

灰斗前、后墙弯头磨损检查、底渣

斗四角侧墙与前后墙斜坡管交接处

磨损检查、冷灰斗前、后墙斜坡面；6、

末再、末过吹灰器通道吹损检查，末

再底部水冷壁吹损检查，末再后部

前包墙飞灰通道磨损检查。7、水平

项 4    
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烟道末过及末再通道吹灰孔鳍片裂

纹检查，尾部烟道吹灰孔鳍片裂纹检

查。8、常规消缺 

2 

34 号机组

600MW 锅炉防磨

防爆检查配合

及消缺工作 

防磨防爆检查：1、尾部烟道、水平烟

道吹灰孔四周 2根管子及鳍片打磨；2、

尾部烟道受热面吹灰器通道，水平

烟道末过通道；3、末过区域两侧墙

与折焰角水冷壁交接处磨损检查、尾

部烟道前包墙最上部鳍片拉裂检查；

4、炉底冷灰斗底部挡渣网板吊挂梳

形板内侧角焊缝打磨；5、常规消缺 

项 3    

3 

56 号机组

600MW 锅炉防磨

防爆检查配合

及消缺工作 

配合防磨防爆检查：1、尾部烟道受

热面及吹灰孔鳍片裂纹检查；2、延

伸侧墙和尾部烟道前包墙和侧包墙

连接处拉裂检查；3、冷灰斗水冷壁

斜坡检查；4、水冷壁结焦、水平烟道

积灰检查；5、干渣机上部梳形板检

查。6、常规消缺 

项 3    

4 

300MW 锅炉防磨

防爆检查配合

及消缺工作 

防磨防爆检查：1、尾部烟道、水平烟

道吹灰孔四周 2根管子及鳍片打磨；2、

尾部烟道受热面吹灰器通道，水平

项 1    
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烟道末过通道；3、末过区域两侧墙与

折焰角水冷壁交接处磨损检查、尾部

烟道前包墙最上部鳍片拉裂检查；4、炉

底冷灰斗底部挡渣网板吊挂梳形板内

侧角焊缝打磨；5、常规消缺 

5 

锅炉汽机管道

焊接普通材质 

高压焊口（直径小于 65mm，不需热处

理） 

道 200    

6 

锅炉汽机管道

焊接特殊材质 

高压焊口（直径小于 65mm，需热处理，

包含高温段不锈钢材质） 

道 350    

7 集箱割手孔 高压焊口（直径大于 65mm，需热处理） 道 25    

8 

四大管道金属

监督普通消缺 

高压焊口焊缝（φ400-700mm）打磨补

焊热处理，含加固，挖补 

道 9    

9 

四大管道金属

监督消缺（环切

焊接） 

高压焊口焊缝（φ400-700mm）打磨环

切焊接热处理，含加固 

道 2    

10 

1000MW 机组减

温器检查 

1000MW 机组割喷嘴检查喷水减温器：

抽查过热器减温器、再热器减温器。 

个 3    

11 

300，600MW 机

组减温器检查 

300，600MW 割喷嘴检查喷水减温器：

抽查过热器减温器、再热器减温器。 

个 1    

12 

锅炉泄漏抢修

外部处理 

水冷壁泄漏外部处理：配合锅炉停

炉通风冷却，泄漏处换管消缺处理 

次 1    

13 

锅炉泄漏抢修

内部处理 

受热面泄漏内部处理：配合锅炉停

炉通风冷却，泄漏处换管消缺处理 

次 1    
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14 
燃烧器内部检

修 

燃烧器前弯头拆除，一次风室组件

抽出检查检修 

台次 4    

15 
燃烧器外部检

修 

燃烧器外部检查检修 台次 7    

16 

微油、大油枪油

枪检修清理 

油枪喷嘴检查清理（8 支），配合点火 次 19    

17 
省煤器灰斗清

灰 
省煤器灰斗清灰（预估 30t） 项 1    

18 二次风箱清灰 二次风箱清灰（预估 30t） 项 2    

四 

锅炉辅机设备

检修 

      

1、两台空预器开门内部检查，吹灰

器支撑支架，密封片磨损更换 20 块

内、径向隔板裂纹，传热元件积灰

等 

项 1    

2.一台空预器油站渗漏检修，支撑

导向轴承油泵弹性圈更换。 

台 1    

3.一台空预器三向密封检查更换、间

隙测量调整； 

台 1    

1 
300MW 机组空预

器 

4.一台空预器内部支撑件 30 处及

壳体磨损检查补焊加固、漏点处理

5 平方；进出口膨胀节检查修补； 

台 1    

2 
600MW 机组空预

器 

1、两台空预器开门内部检查，吹灰

器支撑支架，密封片磨损更换 20 块
项 5    
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内、径向隔板裂纹，传热元件积灰

等 

2.一台空预器油站渗漏检修，支撑

导向轴承油泵弹性圈更换。 

项 3    

3.一台空预器三向密封检查更换、间

隙测量调整； 

台 3    

4.单个扇形板 LCS 提升装置检修 个 3    

5.一台空预器内部支撑件 30 处及

壳体磨损检查补焊加固、漏点处理

5 平方；进出口膨胀节检查修补； 

台 5    

1、两台空预器开门内部检查，吹灰

器支撑支架，密封片磨损更换 20 块

内、径向隔板裂纹，传热元件积灰

等 

项 3    

2、减速箱渗油更换油封检查消缺，

电机联轴器弹性圈检查更换 

台 3    

3.一台空预器三向密封检查更换、间

隙测量调整； 

台 2    

4.单个扇形板 LCS 提升装置检修 个 5    

3 

1000MW 机组空

预器 

4.一台空预器内部支撑件 30 处及

壳体磨损检查补焊加固、漏点处理

5 平方；进出口膨胀节检查修补； 

台 3    

4 六大风机 一台引风机的冷却风机解体检修、切 台 2    
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换挡板检修。 

风机油站检修，液压、润滑油站漏

点消除，油箱滤网清洗或更换，油

站及冷却水管阀检修；油站油泵、联

轴器检查（更换）、油站溢流阀、溢流

阀整定、油管更换； 

台 8    

5 

机炉侧高压电

机轴瓦检修 

电机轴瓦检修刮瓦 台 3    

传动端轴承翻瓦，更换油封，拆雨

棚 

台 5    

自由端轴承翻瓦，更换油封，拆雨

棚 

台 5    
6 

风机电机轴承

检修 

漏油处理、更换油封 台 8    

7 
300MW 送一次风

机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，

更换液压缸、簧片。动叶角度及指

示核对，两侧风机调平 

台 1    

8 300MW 引风机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，

更换液压缸、簧片。动叶角度及指

示核对，两侧风机调平 

台 2    

9 
600MW 送一次风

机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，

更换液压缸、簧片。动叶角度及指

示核对，两侧风机调平 

台 4    

10 600MW 引风机 转子总成吊装返厂检修；各油管接 台 2    
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头拆装及密封更换；叶片拆装； 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，

更换液压缸、簧片。动叶角度及指

示核对，两侧风机调平 

台 5    

11 

1000MW 送一次

风机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，

更换液压缸、簧片。动叶角度及指

示核对，两侧风机调平 

台 5    

转子总成吊装返厂检修；各油管接

头拆装及密封更换；叶片拆装； 

台 2    

12 1000MW 引风机 风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，

更换液压缸、簧片。动叶角度及指

示核对，两侧风机调平 

台 5    

烟风道消漏补焊 平方 100    

金属膨胀节更换 6000*3000*350mm 只 2    

膨胀节更换 3000*2000*350mm 只 4    

膨胀节检修 只 5    

13 烟风道检修 

烟风道挡板内部检查处理 个 15    

风机叶轮、主轴及轴承箱清理、检

查、消漏检修； 

台 2    

挡板检查，滤网更换 台 2    

14 密封风机检修 

轴承更换；轴承间隙测量检查调整 台 2    

15 火检冷却风机 进口滤网清理（更换）； 台 1    
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检修 风机解体检修； 台 1    

脱硝氨管路管道阀门解体检查（AB 侧） 次 7    

旁路取样管压缩空气吹扫（AB 侧） 次 2    

喷氨格栅吹扫（AB 侧） 次 2    

催化剂表面清灰（三层催化剂 AB 侧） 次 1    

16 脱硝系统检修 

催化剂表面开门检查（三层催化剂 AB

侧） 

台 15    

五 

环化设备检修

作业 

      

1 

吸收塔浆液再

循环泵解体检

修 

吸收塔浆液再循环泵解体检修 项 2    

2 

吸收塔再循环

泵出口膨胀节 

吸收塔再循环泵出口膨胀节更换 个 3    

3 
吸收塔内部浆

液冲洗清理 

吸收塔内部浆液冲洗清理 项 3    

4 

吸收塔托盘、塔

壁、喷嘴及管除

检查 

吸收塔托盘层检查修复，管除运行

情况检查，管除内部冲洗，塔内冲

洗清理，喷淋喷嘴检查疏通。 

项 6    

5 

湿电内部检查

检修 

湿电电场侧及顶部人孔门开关密封

更换，内部极板极线检查，喷嘴检

查疏通，瓷套检查清理 

项 6    

6 湿电除雾器检
湿电除雾器人孔门开关密封更换，内

部冲洗 

项 7    
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查配合 

六 

锅炉通用设备

检修作 

      

DN100 以下管道阀门安装 米 100    

DN100-200 管道阀门安装 米 100    

DN200 以上管道阀门安装 米 100    

DN100 以下管道阀门安装（高处、管

架） 

米 100    

DN100-200 管道阀门安装（高处、管

架） 

米 100    

1 管道阀门安装 

DN200 以上管道阀门安装（高处、管

架） 

米 100    

DN≤50 检修配合外送校验（A48Y-16）

SFA-48SB160C1） 

台 18    

2 安全阀 

50〈DN≤150 检修配合外送校验

（A48Y-16C）（型号 SFA-48SB100C2） 

台 18    

七 

汽机设备检修

作业 

      

阀门检修，配合校验送检，缺陷处

理。DN≤50 
只 3    

阀门检修，配合校验送检，缺陷处

理。50＜DN≤150 
只 3    1 安全阀 

阀门检修，配合校验送检，缺陷处

理。DN＞150 

只 4    

阀门解体检修、更换。DN≤50 只 4    

2 

气动/电动调节

阀 阀门解体检修、更换。50＜DN≤100 只 6    
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阀门解体检修、更换。100＜DN≤200 只 3    

阀门解体检修、更换。200＜DN≤350 只 5    

阀门解体检修、更换。350＜DN≤500 只 3    

阀门解体检修。DN≤25 只 5    

阀门解体检修。25＜DN≤50 只 2    

阀门解体检修。50＜DN≤100 只 3    

阀门解体检修。100＜DN≤200 只 3    

3 

电动/气动高温

高压阀门检修

（4MPa 以上） 

阀门解体检修。200＜DN≤350 只 2    

阀门解体更换。DN≤25 焊接 只 2    

阀门解体更换。25＜DN≤50 焊接 只 3    

阀门解体更换。50＜DN≤100 焊接热

处理 

只 5    

阀门解体更换。100＜DN≤200 焊接

热处理 

只 2    

4 

电动/气动高温

高压阀门更换

（4MPa 以上）含

电仪调试 

阀门解体更换。200＜DN≤350 焊接

热处理 

只 1    

阀门解体检修。DN≤25 只 8    

阀门解体检修。25＜DN≤50 只 5    

阀门解体检修。50＜DN≤100 只 6    

5 

手动高温高压

阀门检修（4MPa

以上） 

阀门解体检修。100＜DN≤200 只 4    

阀门解体更换。DN≤25 焊接 只 2    

6 

手动高温高压

阀门更换（4MPa 阀门解体更换。25＜DN≤50 焊接 只 1    
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阀门解体更换。50＜DN≤100 焊接热

处理 

只 4    

以上） 

阀门解体更换。100＜DN≤200 焊接

热处理 

只 1    

阀门解体检修、更换。DN≤25 只 4    

阀门解体检修、更换。25＜DN≤50 只 4    

阀门解体检修、更换。50＜DN≤100 只 8    

阀门解体检修、更换。100＜DN≤200 只 7    

阀门解体检修、更换。200＜DN≤350 只 6    

7 普通手动阀门 

阀门解体检修、更换。350＜DN≤500 只 2    

阀门解体检修、更换。DN≤25 只 5    

阀门解体检修、更换。25＜DN≤50 只 7    

阀门解体检修、更换。50＜DN≤100 只 7    

阀门解体检修、更换。100＜DN≤200 只 4    

阀门解体检修、更换。200＜DN≤350 只 5    

8 

电动气动普通

阀门 

阀门解体检修、更换。350＜DN≤500 只 2    

DN≤25 m 30    

25＜DN≤50 m 40    

50＜DN≤100 m 45    

100＜DN≤200 m 40    

200＜DN≤350 m 30    

9 

低温低压管道

更换（P≤4MPa；T≤

450℃），碳钢

管、不锈钢管、

合金管等管道

更换。含旧管拆

除、碳钢焊材、

350＜DN≤500 m 10    
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焊接用气。 

10 高压加热器 

开人孔门，隔板解体检查，配合高

加漏点处理。试压查漏。 

次 3    

11 低压加热器 

开人孔门，隔板解体检查，配合低

加漏点处理。试压查漏。 

次 1    

12 除氧器 

除氧器内部检查，水箱内部淋水盘

箱及喷头全面检查； 

次 1    

低加疏水泵小修，轴承、机械密封

等更换，配合试运。 

台 1    

13 低加疏水泵 

低加疏水泵大修，整泵解体，泵轴、

叶轮、平衡鼓等检查及消缺，各项

数据测量，轴承、机械密封等更换，

附属配件拆装检查，找中心及配合

试运。 

台 1    

14 轴加风机 

轴加风机轴承更换，叶轮、壳体检

查，配合电机拆装及试运。 

台 1    

前置泵小修，轴承检修、机封更换

等。 

台 4    

15 1000MW 前置泵 

前置泵解体大修，整泵解体，泵轴、

叶轮等检查及消缺，各项数据测量，

轴承、机械密封等更换，附属配件

拆装检查，找中心及配合试运。 

台 2    

16 660MW 前置泵 前置泵小修，轴承检修、机封更换 台 3    
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等。 

前置泵解体大修，整泵解体，泵轴、

叶轮等检查及消缺，各项数据测量，

轴承、机械密封等更换，附属配件

拆装检查，找中心及配合试运。 

台 2    

50mm≤口径≤200mm 台 1    

200mm≤口径≤500 台 1    17 滤网清洗 

口径≥500mm 台 2    

凝输泵小修，轴承、机封更换，找中

心及配合试运。 

台 2    

18 660MW 凝输泵 

凝输泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮

等检查及消缺，各项数据测量，轴

承、机械密封等更换，找中心及配

合试运。 

台 1    

凝输泵小修，轴承、机封更换，找中

心及配合试运。 

台 2    

19 1000MW 凝输泵 

凝输泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮

等检查及消缺，各项数据测量，轴

承、机械密封等更换，找中心及配

合试运。 

台 1    

闭冷泵小修，轴承、机封更换，找中

心及配合试运。 

台 2    

20 闭冷水泵（小泵） 

闭冷泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮

等检查及消缺，各项数据测量，轴

台 1    
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承、机械密封等更换，找中心及配合

试运。 

闭冷泵小修，轴承、机封更换，找中

心及配合试运。 

台 1    

21 闭冷水泵（大泵） 

闭冷泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮

等检查及消缺，各项数据测量，轴

承、机械密封等更换，找中心及配

合试运。 

台 1    

机械真空泵小修；泵体附件解体检

修，轴承、机封更换。 

台 1    

22 机械真空泵 

机械真空泵大修；泵体、附件解体检

修；全部冷却器解体清洗，检查更换

老化冷却器密封垫，打压合格；进口

滤网清洗。 

台 1    

水环泵泵体、附件解体检修，轴承、

机封更换等。 

台 2    

23 25%真空泵 

罗茨泵解体及附属管件检修，叶轮

清理、间隙调整等。 

台 2    

凝结水泵小修，电机机务配合、中

心，机械密封更换，填料更换。 

台 2    

24 660MW 凝结水泵 

凝结水泵大修，电机拆卸，附属冷

却水、密封水等管件拆除，轴承检

台 1    
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查修复，机械密封更换等，找中心

及试运 

凝结水泵小修，电机机务配合、中

心，机械密封更换，填料更换。 

台 2    

25 

1000MW 凝结水

泵 

凝结水泵大修，电机拆卸，附属冷

却水、密封水等管件拆除，轴承检

查修复，机械密封更换等，找中心

及试运 

台 1    

定冷水泵小修，轴承、机封更换，找

中心及配合试运。 

台 2    

26 定冷水泵 

定冷水泵大修，整泵解体，泵轴、叶

轮等检查及消缺，各项数据测量，轴

承、机械密封等更换，找中心及配

合试运。 

台 1    

尿素溶液输送泵小修，轴承、机封

更换，找中心及配合试运。 

台 2    

27 

尿素溶液输送

泵 

尿素溶液输送泵大修，整泵解体，泵

轴、叶轮等检查及消缺，各项数据

测量，轴承、机械密封等更换，找中

心及配合试运。 

台 1    

28 废水泵 

废水泵小修，轴承、机封更换，找中

心及配合试运。 

台 2    
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废水泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮

等检查及消缺，各项数据测量，轴

承、机械密封等更换，找中心及配合

试运。 

台 1    

29 冷却水泵 

冷却水泵检修，更换密封件，叶轮

检查与更换。 

台 1    

30 冲洗水泵 

冲洗水泵检修，更换密封件，叶轮

检查与更换。 

台 2    

31 尿素水解装置 

1、水解器内部检查换热管束表面、

设备相关接口、换热管箱、换热管

束管板胀接处、换热管束及相关焊

缝等；2、换热管、筒体抽检壁厚，水

解器罐体壳体内部腐蚀、磨损检查

检修；3、水解器筒体及管束清理，水

解器安全阀解体检修，校验，爆破

片更换； 

台 1    

八 

仪控设备检修

作业 

      

1 

控制电缆（电缆，

网线，光纤等）敷

设 

开盘、检查、架盘、敷设、切断、排

列整理、固定、收盘、临时封头、挂

牌。 

Km 4    

2 伴热带敷设 伴热带敷设，更换，接线，调试。 Km 0.5    
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3 

电缆桥架揭、盖

盖板敷设，整治 

电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤

500） 

Km 0.2    

4 

（金属，PVC)软

管敷设，更换整

治。 

量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻

丝、固定、接地。 

Km 1.7    

5 镀锌钢管敷设 

测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套

丝、煨弯、配管、接地、补漆。 

Km 0.2    

6 控制箱，柜安装 开箱检验、定位、安装、接地。 台 2    

7 
控制箱，柜门锁

修理 

门锁修理 台 110    

8 控制箱，柜修理 
柜门修复安装，漆面修复，柜体加

固 

台 45    

9 

DCS 机柜清灰，

风扇更换 
机柜清灰，散热风扇更换 个 200    

10 

防火堵洞（单个

孔洞封堵，直径

<150mm，电缆穿

墙防火包封堵） 

电缆孔洞等封堵 个 300    

11 

防火堵洞（落地

控制柜整体封

堵） 

电缆孔洞等封堵 个 50    

12 

机组调停锅炉

燃油点火设备

启动配合 

锅炉燃油点火设备启动配合消缺。 

台 

35    

13 

机组调停锅炉

燃油点火设备

各油枪进退试验正常，反馈正确，点

火枪发火正常，燃油回油阀动作正
台 

25    
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检查、维护 常，反馈正确；微油点火枪工作正常，

微油火检探头清灰，暖风器隔离门

开关动灵活。启动配合消缺。 

14 

真空皮带机热

控设备整治 

仪表检修清理，故障更换，执行机

构修理，拉绳开关，仪表管，接线端

子更换等。 
台 

13    

15 仪表管敷设 
布管，固定，焊接，组对，弯头，三

通等 

Km 0.1    

16 
强检压力表拆

装 

取表，送表，标签核对，表计拆装 

个 

600    

17 

就地热工元件

检修、消缺 

常规一次元件（压力表、变送器、压

力开关，温度元件，数显表等）校验、

拆装、整改，仪表管吹扫。   
个 

100    

18 

就地热工元件

检修、消缺 

特殊仪控元件(如电磁流量计、雷达

液位计,氧化锆,孔板，大小机 TSI

探头，四管泄露探头等)更换，消缺。 
个 

90    

19 

气缸更换（长度

1000mm 以上）更

换 

更换，配管，仪控配套设备拆装，调

试 

个 

3    

20 

气缸更换（长度

1000mm 以下）更

换 

更换，配管，仪控配套设备拆装，调

试 

个 

7    

21 

气动执行机构

检修、调整 

仪控设备（电磁阀，定位器，过滤器，

行程开关看，放大器等）更换，安装.
个 

150    
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安装支架加工更换。仪表管布管。配

合阀门检修拆装，故障处理。气缸

密封圈更换。 

22 

电动执行机构

更换 

电动执行机构及配套减速箱更换，调

试配合 
个 

20    

23 
接线盒控制箱

整理 

接线盒控制箱整理，（按单个箱子

30 个端子） 个 

30    

九 

其它设备检修

作业 

 

 

    

1 

1-9 号机组脱硫

废水澄清器检

修 

澄清器斜板更换、支架修缮 台次 4    

2 

部分腐蚀管道

更换（对标 DN150

管路、80 个焊

口） 

腐蚀管道更换、普焊焊接 米 320    

3 

石膏仓内部清

理抢修 

石膏仓内部清理抢修 次数 3    

4 

灰库湿式搅拌

机较大大面积

结垢，需要清理

抢修 

灰库湿式搅拌机较大大面积结垢，需

要清理抢修 

台次 2    

5 

灰库输灰管较

长距离堵管严

灰库输灰管较长距离堵管严重，需

要疏通抢修 

台次 2    
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重，需要疏通抢

修 

6 

FGD 烟道壁较大

面积破损及膨

胀节破损处理

抢修 

FGD 烟道壁较大面积破损及膨胀节

破损处理抢修 

台次 1    

7 

FGD 烟道大量积

石膏清理（调停） 

FGD 烟道大量积石膏清理（调停） 台次 1    

8 

消防水管道较

长距离腐蚀泄

漏更换抢修

（DN250） 

消防水管道较长距离腐蚀更换抢修 米 240    

9 

三、四期汽机房

起重机轨道尽

头止挡防撞装

置、制作、安装 

组对、焊接、吊装就位、找正、焊接、

垫铁点固、紧固螺栓。 

套 3    

十 

报价人认为应单

列并计入总价的

其他费用 

 

  

   

十一 暂列金 安全专项奖励金 项 1 10000 10000 

报价人不

得变动 

十二 合计 
 

  
   

 总报价（大写）人民币：                           元整 

 注：1.其中安全生产费              元（已包含在总报价中，并不低于一至十项合计报价 3%计取） 
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2. 其中安全绩效考核金（暂列金）              元（已包含在总报价中，并不低于一至十项合计报价 5%计

取）根据甲方考核情况，按实结算，随进度款同步支付。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实

施细则》。 

3.上述安全专项奖励金 1 万元（暂列金）仅作报价时组价评审用，合同执行过程中该部分奖励金额以实

际评比结果为依据，在不超过暂列金范围内给予奖励。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实

施细则》。 

注： 

1、此报价表包含采购人提供的询价文件范围的全部报价，报价人未在报价表内列明的子目视为免费。 

2、承包商交通、食宿费用自理。 

3、报价人应按上表工程量清单格式及采购人提供的技术规范书等资料自行计算工程量及自行编组全费用单价。 

4、全费用单价应包括人工费、材料费、机械使用费、措施费用（工具用具使用费、临时设施费）、企业管理费、财务

费用、施工队伍转移费、利润、规费、税金（ 13  %增值税发票）、风险费、农民工工伤保险费等一切费用。 

5、全费用单价不区分不同工种。 

 

附件二： 检修（非装置性）消耗性材料清单（工程机械车辆由承包商自行负责） 

 

一、 机务专业消耗性材料： 

砂皮、钢锯条、回丝、密封胶、清洗剂、除锈剂、松锈剂、毛刷、各类粘合剂、煤油、柴油、汽

油、辅助用机油、辅助用黄油、石笔、氩气、氧气、乙炔、金属皮、≯12mm 的普通螺丝、螺母和垫

片、氧气皮管、乙炔皮管、白布、铲子、铜丝刷、铅丝、铁丝、麻绳、塑料油壶、生料带、塑料布、

绸布、≯13mm 钻头、砂轮片、切割片、白纱带、防锈漆、膨胀螺丝和螺栓、手电筒电池和电珠、皂

化油、洗手液。 

 

二、 电气专业消耗性材料： 

白布、毛刷、带电清洗剂、煤油、普通清洗剂、砂皮、二硅化钼、导电膏、工业酒清、回丝、塑

料布、白纱带、钢锯条、绝缘胶带、自粘胶带、凡士林、焊锡丝、焊锡膏、滤纸、汽油、生料带、保

险丝、保险管、PVC 管、黄腊管、松锈剂、防锈漆、膨胀螺丝、线卡、鞋钉、丁螺丝、铁丝、401 胶
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水、绑扎带、扎线、万用表电池、手电筒电池和电珠、塑料软管、计算机打印纸、≯12mm 的普通螺

丝、螺母和垫片、油脂、塑料包带、蛇皮管、密封胶。 

 

三、 仪控专业消耗性材料： 

电池清洗剂、除锈剂、各类胶水(包括密封胶)、自粘胶布、绝缘胶布、防火堵泥、≯12mm 的

普通螺丝、螺母和垫片、工业酒精、普通清洗剂、焊锡丝、焊锡膏、白布、硫化橡胶板、石棉橡

胶垫、各种砂皮、锯条、汽油、煤油、电缆扎带、电池、塑料管、黄蜡管、各类熔丝、生料带、绑

扎带、各类胶布、蛇皮管、回丝、刷子、铲子、线鼻子、线卡、水泥钢钉、各类铁钉、铁丝、保险

丝、镀锌管、电缆套管、套管接头、槽钢（不多于 500 公斤）、角钢（不多于 500 公斤）、花角钢、抱

箍、封堵泥。 
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附件三：  

检修项目承包单位违约考核标准 

为加强机组检修工作中的过程管理，强化考核和约束机制，促进承担检修任务各方的安

全文明、质量进度管理，规范施工行为，确保施工质量，实现机组修后顺利启动和稳定运行，特

制定本考核标准。 

1、安全违章考核 

序号  考核内容 考核扣罚金额、人员及分值 

1.  
外包工作负责人、技术人员和管理人员不按要求上岗，未定

期开展安全检查。 

500 元/次 ； 

扣项目经理 5 分 ； 

2.  未经同意擅自分包或分包单位安全资质不符合要求。 
3000 元/项；          

扣项目经理 30 分； 

3.  
外包工作负责人、生产技术人员（含特种作业人员）和管理人

员配置不符合要求，满足不了检修需要，导致工期延误。 

1000 元/人 

扣项目经理 10 分； 

4.  
外包工作负责人、安全生产管理人员未到岗到位，或人、证不

符。 

500 元/人/天； 

扣项目经理 5 分； 

5.  外包工作负责人、安全管理人员变动未经同意擅自变动的。 
1000 元/人； 

扣项目经理 10 分； 

6.  新入厂人员未按规定将名单及登记表报相关部门备案。 
500 元/次； 

扣项目经理 5 分； 

7.  新入厂人员未按规定进行安全教育即安排生产、施工作业。 
500 元/人； 

扣安全员、项目经理 5 分； 

8.  未签订安全交底，擅自开始检修作业。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分； （技术员、安全员、

项目经理连带） 

9.  施工方案中的安全措施未严格执行。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

10.  
开工前，工作负责人对工作班成员安全技术交底未做到清楚

明了，工作班成员对工作不清楚。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

11.  
未按规定编制施工方案即进行施工作业或未按照编制的施工

方案进行施工。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、项目
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经理连带） 

12.  工作结束未恢复设备固有设施。 
500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

13.  

工作负责人作业现场不随身带工作票或工作票不在现场（包括

有限空间准入证、有限空间记录本、动火工作票、动火许可

单、检修文件包等）。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

14.  

工作负责人没有始终在现场执行监护职责，工作负责人临时

离开作业现场而未指定其他监护人，或者工作负责人变更未

履行手续。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

15.  进入危险区域施工未按规定设置专职监护人。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

16.  
担任监护任务的人员擅自离开工作现场或干与监护无关的工

作。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

17.  对检修现场安全事故事件未按制度执行的。  

5000~10000 元/次； 

扣工作负责人 100 分；    （技术员、安

全员、项目经理连带） 

18.  现场安全设施不符合要求。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

19.  
工作过程打开的孔洞、拆除的栏杆、格栅未做好可靠的安全

防护措施，工作结束未及时还原。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

20.  

擅自移动、拆除、改变或无故损坏原有的安全设施。在不合

格、未经检验合格的检修平台上工作（包括脚手架）。未按规定

设置相关安全栏杆、平台。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

21.  未按规定使用电源、电缆、电动工器具等，违反施工用电管。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

22.  使用的电气设备下班后未切断电源。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

23.  
在带电设备附近进行起吊作业无人监护，电力设备拆除后仍

留有带电部分未处理或未短路。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 
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24.  在高压设备上发生不验电、不挂地线即进行作业。 

5000 元/次； 

扣工作负责人50分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

25.  单人在高压室或室外高压设备区作业。 

500 元/人； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

26.  热工保护、继电保护及自动装置“三误”（误碰、误动、误整定）。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

27.  高处作业随意抛掷工具、材料等（高处作业落物）。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

28.  
高空作业区域地面不设警戒围栏，未经许可擅自进入安全警

示或隔离区域者。未做好防止高空落物的措施者。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

29.  交叉作业无隔离设施或隔离设施不合格。 

1000 元/处； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

30.  高空作业保护措施不到位或未按规定使用安全带。 

5000 元/次； 

扣工作负责人50分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

约谈并辞退责任人； 

31.  脚手架未验收、未签字、未挂验收牌使用。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

32.  脚手架搭设不符合要求。搭设、拆除未做好防护措施。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

33.  工作结束，脚手架未按要求及时拆除。 
300 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员连带） 

34.  

脚手架搭设绑扎在设备上、阀门的手轮上、管道上，或使通道

不能正常通行或脚手架与其他设备紧密接触使其他设备损

伤。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

35.  
脚手架下部未按规定加设防护垫或对周边设备未加防护措

施。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

36.  脚手架上堆放物超过其承载能力。 500 元/处；            扣工作负责人
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5 分；    （技术员、安全员连带） 

37.  
脚手架搭设不符合规范，但使用单位仍签字验收合格投入使

用。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

38.  未按要求使用防坠器、安全绳等防护用具。 

1000 元/处； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

39.  

使用不合格或无检验合格证的安全工器具、电气工器具、计

量工器具、起重工器具。或不按规定使用电动工器具或安全

工器具。 

500 元/件； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

40.  使用带缺陷的梯子或底部无防滑装置的梯子进行高处作业。 

1000 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

41.  现场作业人员劳动防护用品配备不符合要求。 

300 元/人； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

42.  作业人员着装或安全帽佩戴不符合安规要求。 

500 元/人； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

43.  
使用砂轮不戴眼镜，接触灼热工件或设备不戴手套、不穿防

护服。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

44.  
搬运和使用浓酸或强碱性物质未按规定佩戴防护用品（如口

罩、橡胶手套、防护镜、防护服、长筒胶鞋等）。 

1000 元/人； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

45.  含氨作业区域未按规定佩戴劳动防护用品。 

500 元/人； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

46.  违反起重安全管理规定。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

47.  氧气、乙炔等气瓶使用、储存、运输违反安全管理规定。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

48.  
使用中的氧气、乙炔、氩气等压力容器压力表、减压阀、 阻火

器、防震圈等安全设施缺少或有缺陷。 

300 元/个； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全
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员、项目经理连带） 

49.  易燃、易爆物品、危险化学品等存放、保管、使用不符合规定。 

1000 元/类； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

50.  废弃危险品的处理不符合规定。 

1000 元/处； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

51.  
有限空间作业未履行相关审批手续。有限空间作业未做好安

全教育和现场技术交底。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

52.  有限空间作业未做好通风、检测和防高温措施。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

53.  
有限空间作业未做好人员、工器具登记或登记记录有随意填

写现象。 

300 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

54.  
有限空间作业个人防护、工器具电源使用等不符合安全管理

要求。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

55.  违反防异物管理规定。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

56.  
容器内作业不符合安全管理要求，容器内部作业，外面无人

监护。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

57.  未经许可，擅自动用消防设备设施（含消防警告标牌）的 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

58.  擅自堆放物资阻塞消防设施、通道等。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

59.  
未经许可，任意拆卸固定消防设备、擅自开启或关闭消防阀

门的。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

60.  检修现场非吸烟点处吸烟，（禁烟区吸烟加倍扣罚）。 1000 元/处； 
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扣安全员 10 分；        扣项目经理 2

分； 

61.  作业现场发生火险。 

1000-5000 元/次； 

扣工作负责人 10-50 分；    （技术员、

安全员、项目经理连带） 

62.  厂区内超速行驶超速。 500 元/次；           扣安全员 5 分；         

63.  损坏交通标志及路名标牌。 500 元/次；           扣安全员 3 分；          

64.  在厂区道路闯禁令标志、乱装卸货等。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

65.  不服从管理进入生产区域、现场（批准的除外）。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

66.  车辆（含机动车、电瓶车、自行车等）未按规定停放。 

200-2000 元/次； 

扣安全员 2-20 分；         扣项目经

理 1-4 分； 

67.  野蛮施工、冒险作业。 

5000 元/次； 

扣工作负责人50分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

68.  作业中发生人员中毒。 

1000 元/人次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

69.  违反汽轮机上缸作业规定。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

70.  违反规定进行动火作业。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

71.  酒后作业。 

1000 元/次； 

扣工作负责人 10 分    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

72.  检修现场不服从安监人员监察，存在抵制行为的。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

73.  在高粉尘区域作业，没有采取防尘措施或措施不当 
500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全
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员、项目经理连带） 

74.  
其他违反《电业安全工作规程》以及嘉电公司有关安全生产管

理标准、规程、规定的违章行为。 

200-5000 元/次； 

扣工作负责人 2-50 分；    （技术员、安

全员、项目经理连带） 

75.  其他违反国家有关安全生产法律、法规等规定的。 

200-5000 元/次； 

扣工作负责人 2-10 分；    （技术员、安

全员、项目经理连带） 

76.  进行电焊、气割等作业时，未做好防火工作或火星乱溅现象。 

500 元/次； 

扣工作负责人 2 分； 

（技术员、安全员、项目经理连带） 

77.  对检修设备或拆卸下来的零部件未按规定做好防护工作。 
300 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员连带） 

78.  
检修现场，特别是通道上的盖板必须坚固且与周围地面齐平，

盖板不允许晃动，不允许高出或低于周围地面。 

300 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员连带） 

79.  部门级及以上的较大风险检修作业任务时，前一天必须报备。 

1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

80.  

在检修现场工作时，地面上必须全部铺上胶皮、木板等保护

层，严格执行“三不落地”的规定，即检修所拆下的零部件不落

地、检修所使用的工器具不落地、检修所使用的材料不落地，

不准在地面上直接进行检修工作。 

500 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员连带） 

81.  
检修工作进行时不准破坏和影响其他设备，不准踩踏设备、保

温或铁皮。 

300 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员连带） 

82.  违反集团工作票“负面清单”一类 

5000 元/次； 

扣工作负责人50分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

责任人约谈并辞退 

83.  违反集团工作票“负面清单”二类 

200-3000 元/次； 

扣工作负责人 2-30 分；    （技术员、安

全员、项目经理连带）            责

任人约谈 

84.  

各类管道的阀门盖或阀门拆下后，管道口必须要用专用堵板

或者白布进行封堵，防止异物进入，所有管道不准敞口，不准

用废布或者塑料纸。 

300 元/处； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 
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85.  
对于有人孔门的有限空间作业，每天收工时必须清点工具和

人数，人孔门必须按要求防护。 

300 元/处； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

86.  
检修工艺必须符合要求，检修过程使用的零部件必须符合要

求。 

300-3000 元/次； 

扣工作负责人 3-30 分；    （技术员、安

全员、项目经理连带） 

87.  必须按照规定使用照明，尤其是在潮湿的有限空间内。 

500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

 

2、文明生产考核 

序号 考核内容 考核扣罚金额 

1.  责任区域设备地面脏污,积粉、积尘、油迹、水迹、垃圾未

做到时时清理。 

300 元/次； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员连带） 

2.  对扬尘等没有采取控制措施造成周边环境污染的。 500-2000 元/处； 

扣工作负责人 5-20 分；    （技术员、安

全员、项目经理连带） 

3.  故意将污物倾倒到其他单位的责任区。 1000 元/次； 

扣工作负责人10分；    （技术员、安全

员连带） 

4.  
设备检修结束后标识牌遗失。 

500 元/块； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

5.  

检修现场未设置隔离围栏，未按定置管理。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

6.  检修现场、现场工具材料未按定置要求随意乱放（包括拆下

的旧阀门，部件及旧设备等）。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

7.  随地吐痰，踩踏草坪，攀登树木，乱涂乱写。 500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

8.  
在铺有 PVC 或大理石、花岗石、金属格栅上工作时，未采用

橡胶垫、木板等保护措施，摆放检修物品进行检修工作。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

9.  
进行电、气焊作业，地面拌水泥及保温泥，未做好防护措

施，损坏地面、墙面设施。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全



                                                  

93 

员连带） 

10.  
因检修等工作损坏有关固定设施（如沟板、门窗）未及时联

系恢复，或未采取措施恢复的。 

500 元/处； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

11.  
因检修造成路面破损不平整，沟、洞、孔盖板缺损、下水道

堵塞、路面严重积水。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

12.  
其他违反文明生产相关管理规定情形。 500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员、项目经理连带） 

13.  
废弃物未按规定处置或清理中沿途撒落、垃圾堆积等。 500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、项目

经理连带） 

14.  
施工现场隔离不符合要求 500 元/次； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

15.  
作业造成标志牌遗失无法恢复或未恢复 300 元/块； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员连带） 

16.  
检修工作每天必须做到工完料净场地清，不准在现场遗留

检修杂物，不准有油迹、积水、积灰。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

17.  
检修后的设备必须擦拭干净、设备见本色，设备上不准留

有灰尘、油迹、杂物等。 

500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

18.  
检修过程中始终保持设备及周边干净整洁。 500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

19.  
移交资料有撕页、缺页、乱涂乱画现象 300 元/处； 

扣工作负责人 3 分；    （技术员、安全

员连带） 

20.  
随地便溺 500 元/处； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、安全

员连带） 

 

3、质量违章考核 
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序号 考核内容 考核扣罚金额 

1.  
设备检修未认真、及时执行检修文件包工艺过程及验收

程序 

每人次扣款 500 元； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

2.  有文件包或检修卡的检修项目未使用文件包或检修卡 
每人次扣款 500 元； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

3.  文件包、检修卡每道工序未及时记录 
每人次扣款 500 元； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

4.  未认真执行设备试运转手续 

每人次扣款 500 元； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员、项

目经理连带） 

5.  设备解体、装复、调试过程数据记录有遗漏 
每人次扣款 500 元； 

扣工作负责人 5 分；    （技术员连带） 

6.  检修人员所填写的技术记录有误或有伪嫌疑 
每人次扣款 500 元；扣工作负责人 5

分；（技术员连带） 

7.  

油系统检修完成后试运时渗漏点超过 3 个，每个漏点考

核 500 元。经消缺正式投运后仍渗有漏点，发现 1 个渗

点考核 1000 元，漏点考核 2000 元，发现 2 个以上加倍

考核，上不封顶（注：各油站均按系统统计渗漏点） 

500 元以上 

8.  已领用的备品备件发生损坏，或遗失 

按遗失备件原价赔偿并扣工作负责人 3

分，若导致工期延误，按本表的第 15、

16 点考核 

9.  验收一次不合格的 
扣 1000 元；扣工作负责人 10 分；（技

术员、项目经理连带） 

10.  验收二次不合格的 
扣 2000 元；扣工作负责人 20 分； （技

术员、项目经理连带） 

11.  因施工方法不当或不按工艺文件施工导致返工的 
扣 3000 元；扣工作负责人 30 分； （技

术员、项目经理连带） 

12.  未按程序记录 

扣 300 元/项； 

扣工作负责人 3 分； （技术员、项目经理

连带） 

13.  不符合记录要求 

扣 300 元/项； 

扣工作负责人 3 分；（技术员、项目经理

连带） 

14.  编造、伪造、任意涂改记录数据 
扣 500 元/项； 

扣工作负责人 5 分；（技术员、项目经理
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连带） 

15.  
因参修单位自身原因未达到原定单个项目进度要求的，延

误工期。 

扣 2000 元；扣工作负责人 20 分；    

（技术员、项目经理连带） 

16.  因参修单位自身原因导致整个检修进度延迟的 
扣 5000 元；    扣工作负责人 50 分； 

  （技术员、项目经理连带） 

17.  单项试运行一次未成功 
扣 500 元/项； 扣工作负责人 5 分；              

（技术员、项目经理连带） 

18.  单项试运行二次及以上未成功 按 17 项加倍考核 

19.  按文件管理要求，超时一天移交 扣 50 元/天 

20.  移交文件缺少 扣 100 元/份 

21.  其他质量违章行为，根据甲方有关规章制度视情节 
每人次扣款 200-3000 元，扣分视情

况而定 

22.  
施工工程中造成成品损坏，根据甲方有关规章制度视情

节 

每次扣款 200-5000 元，扣分视情况

而定 

23.  其他质量、安全、文明等问题视情况考核。 扣 200-2000 元/条，扣分视情况而定 
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附件四：廉政承诺书              

廉 政 承 诺 书 

致：浙江浙能嘉华发电有限公司 

合同名称：浙江浙能嘉华发电有限公司 2027 年度机组调停检修外包服务项目 

为配合甲方生产经营工作中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正

当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政

建设责任制规定，本单位作为甲方确定的合同签约方，保证在合同签订及合同履行等全过程

中严格遵守以下规定：  

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。  

二、对本单位相关人员进行经常性的廉政自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规定：  

1、不得以任何形式向甲方相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重物品、好处

费、感谢费等。  

2、不得邀请甲方相关人员参加可能对本合同的签约、验收、结算等工作的公正性、廉政性产生

影响的各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。  

3、不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向甲方相关人员提供

不正当利益。  

4、不得向甲方相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利益，或施加任何形式影响和干扰决

策。 

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照相关法

律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。且一经查实，甲方有权取消

本单位的合格供应商资格、解除合同等，并配合落实进一步的处罚措施。 
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四、本单位在此承诺，如果甲方相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形式的不正

当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工作，或推荐

采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的材料等，本单位将及时向甲方主管部门或监察

部门举报，并视甲方需要，积极配合相关的调查取证工作。  

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。  

 

 

乙方：（加盖公章） 

法定代表人（或授权代表）签字： 

 

附件五 安全协议（另组成册） 

附件六 技术协议（另组成册） 
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第五章 工程量清单 

详见招标文件附件报价表



                                                  

99 

第六章 技术标准和要求 
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1 总则 

1.1 本技术规范书适用于浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包服务

项目采购。 

1.2 本规范所列均为最低技术标准，未穷尽全部施工细节。投标方须保证施工、成品符

合本规范及现行国家、行业最新通用标准，交付高质量检修成果与配套服务。 

1.3 本标段检修工程全部非装置性材料由投标方投标方全额供应，材料费综合计入对应

报价，招标方不另行采购、补差。 

1.4 本技术规范标准均应为最新版本，即以招标方和投标方签订技术规范之日作为采用

最新版本的截止日期。与投标方执行标准存在冲突时，统一按要求更严格标准执行。 

1.5 技术文件、施工记录全部采用国家法定公称计量单位。 

1.6 同一参数在文件多处出现不一致时，以满足工程质量、利于招标方管控为原则统一

修正确认。 

2 项目概述 

2.1 厂址及环境条件 

嘉华发电有限公司位于浙江省嘉兴市乍浦港区沿海，东南毗邻杭州湾，西北侧紧邻沪杭

公路；东距上海 90km，西距杭州 122km，乍浦港 6km，地处华东电网、杭嘉湖区域负荷

中心。 

2.1.1 气象参数 

多年平均气压：1016.1 hPa 

多年平均气温：15.7℃；最热月均温 28.1℃，最冷月均温 3.5℃ 

极端最高气温 38.4℃，极端最低气温-10.6℃ 

多年平均水汽压 16.9hPa，区间 1.2~41.0hPa；多年平均相对湿度 82%，最低 9% 

多年平均降水量 1162.0mm，年降水区间 791.3~1764.0mm；最大日降雨 276.4mm，最大

小时降雨 29.1mm 

多年平均蒸发量 1291.1mm；年均雷暴日 31.9d，最高 56d；年均雾日 35.7d，最高 57d 

历年最大积雪深度 15cm；年均风速 3.4m/s，十分钟最大实测风速 20.3m/s，瞬时最大

风速 37.0m/s 

常年主导风向 SE，冬季主导风向 NW 

2.1.2 抗震设防 

厂区抗震设防烈度为Ⅵ度。 

2.2 机组系统概况 

一期：2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产； 
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二期：4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产； 

三期：2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产； 

四期：2×1000MW超超临界二次再热机组，2025年一台已投产、一台在建。 

3 招标范围、接口界定 

3.1 整体工作范围 

    本项目工作内容主要包括嘉华电厂 1-10号机组所列全部机组调停及日常维护期间

锅炉、环化、汽机电仪及其它检修项目。具体检修内容和模拟量数量详见《2027年度

机组调停检修外包服务项目清单》。所有施工作业范围为各运维外包单位常规维护以外

的临时检修任务，每次委托施工内容（包括清单内和清单外项目）经双方协商后，以招

标方审批生效的《检修联系单》《检修任务审批单》为准。 

3.2 文明生产责任边界 

3.2.1 设备单侧无墙体：检修主系统至周边公用通道中心线以内为投标方包干文明施工

区域； 

3.2.2 设备一侧紧邻建筑墙体：公用通道中心线至墙体全部区域由投标方负责保洁、杂

物清理； 

3.2.3 热力系统配套电气仪控：专用箱体、管线归电仪专业，公共支架、桥架、孔洞封

堵归机务； 

3.2.4 户外电气设备：设备围栏内、各开关室内区域随主设备检修合同包干； 

3.2.5 未纳入本次检修清单的设备区域，文明生产主体责任由招标方承担。 

4 规范和标准 

本项目中涉及的所有规范、标准 (包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本，

即以招标方和投标方签订技术规范之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规

范与参照的规范和标准之间有不一致之处，投标方应向招标方提出。投标方若采用与下

列标准相当的其它国际标准，须招标方认可。 

引用的规范和标准如下：  

《火力发电厂设计技术规程》DL5000 

《电力建设施工技术规范 第 2部分:锅炉机组(附条文说明)》DL 5190.2 

《电力建设施工技术规范 第 3部分:汽轮发电机组(附条文说明)》 DL5190.3 

《电力建设施工技术规范 第 4部分:热工仪表及控制装置(附条文说明)》DL 5190.4 

《电力建设施工技术规范 第 5部分:管道及系统(附条文说明)》DL 5190.5 

《电力建设施工技术规范 第 7部分:焊接》DL 5190.7 
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《电力建设施工质量验收及评价规程 第 2部分:锅炉机组(附条文说明)》DL/T 

5210.2 

《电力建设施工质量验收及评价规程 第 3部分:汽轮发电机组(附条文说明)》DL/T 

5210.3 

《电力建设施工质量验收及评价规程第 4部分:热工仪表及控制装置(附条文说明)》

DL/T 5210.4 

《电力建设施工质量验收及评定规程 第 7部分:焊接》DL/T 5210.7 

《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T 438 

《金属材料熔焊质量要求》GB/T 12467 

《火力发电厂异种钢焊接技术规程》GB/T 752 

《金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除》GB/T 16545 

《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605 

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊、高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1 

《并网运行汽轮机调节系统技术监督导则》DL/T 338 

《火力发电厂凝汽式汽轮机的检测与控制技术条件》DL/T 590 

《汽轮机铸钢件补焊技术导则》DL/T 753 

《汽轮机热力性能验收试验规程 第1部分:方法A 大型凝汽式汽轮机高准确度试验》

GB/T 8117.1 

《汽轮机总装技术条件》JB/T 9637 

《汽轮机焊接工艺评定》JB/T 6315 

《火力发电厂管道支吊架验收规程》DL/T 1113 

《凝汽器与真空系统运行维护导则》DL/T 932 

《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》DL/T 616-2006 

《特种设备安全监察条例》 

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001 

《锅炉定期检验规则》TSG G7002 

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273 

《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001 

《火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则》DL/T 734 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》DL/T 748 

《火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫装置检修导则》DL/T 341 

《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL/T 5418 

《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869 
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《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL 612 

《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647 

《压力容器焊接规程》NB/T 47015 

《承压设备无损检测（第 1部分～第 13部分）》NB/T 47013.(1～13) 

《火力发电厂锅炉受热面管监督技术导则》DL/T 939 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 1部分 DL/T748.1 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 2部分 DL/T748.2 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 3部分 DL/T748.3 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 4部分 DL/T748.4 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 5部分 DL/T748.5 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 7部分 DL/T748.7 

《火力发电厂锅炉机组检修导则》第 8部分 DL/T748.8 

《电力变压器检修导则》DL/T 573-2010 

《电力设备预防性试验规程》DL/T596 

《电力设备带电水冲洗规程》GB/T 13395-2008 

《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》DL/T 774-2015 

《电业安全工作规程》（热力和机械部分） 

《电业安全工作规程》（发电厂和变压站电气部分） 

《660MW汽轮机发电机组检修规程-热控分册》Q/ZNJH 1030802 

《660MW汽轮机发电机组检修规程-电气分册》Q/ZNJH 1030102 

《660MW汽轮机发电机组检修规程-锅炉、灰渣分册》Q/ZNJH 1030602 

《660MW汽轮机发电机组检修规程-汽机、化学分册》Q/ZNJH 1030702 

《起重机 检查 第 1部分:总则》GB/T 23724.1 

《起重机　安全使用　第 1部分:总则》GB/T 23723.1 

《起重机械 安全监控管理系统》GB/T 28264 

《起重机械定期检验规则》TSG Q7015 

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007、 

《建筑工程施工及验收技术规范》、JGJ130-2011 

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 

《浙能电力股份安全管理可视化手册：扣件式钢管脚手架》 

嘉兴发电厂《保温、脚手架规范化管理规定》 

5  资质要求 

详见招标文件招标公告 
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6  技术要求 
6.1 调停检修项目要求： 

6.1.1 全过程服从投标方检修调度、质量管控规定，检修后设备参数达到或优于检修前

指标。 

6.1.2 投标方应承诺遵守招标方的工程总体进度计划，并在得到进入现场的通知后，及

时在现场开始实质性工作，并服从招标方的整体进度安排。 

6.1.3 项目实施时，投标方应按照招标方要求承诺在现场设置相应专业人员指导、协调，

以确保安全、质量及进度的管控。 

6.1.4 投标方必须储备足够的人员和装备以处理突发事件的抢修工作，如因投标方准备

不足，造成处理延误，投标方对此造的损失负全责。 

6.1.5 投标方应提供和采取可行的措施保证不对现场造成污染、保持其工作现场的清

洁，符合环保法规和招标方文明施工要求。 

6.1.6 投标方须执行三级质量验收制度，投标方配置专职质检人员；所有工序严格按照

检修文件包、检修卡、专项施工方案执行。 

6.1.7 投标方关键质检点必须经招标方检查签字后方可开展下道工序，未签字擅自施工

投标方有权要求全部返工，工期、费用由投标方自行承担。 

6.1.8 施工记录、检修数据投标方须如实完整填写，竣工后同步移交全套检修记录资料。 

6.1.9 投标方应承诺采取足够的措施避免其工作现场出现安全隐患和事故，并对出现的

这类安全责任完全负责，并且承担全部的损失及赔偿。 

6.1.10 投标方应根据法律法规及报价方安全管理制度有关规定，加强项目现场安全管

理，规范工作标准。对项目中危险性较大的工作，按照法律法规有关规定编制专项施工

方案、安全措施和应急处置方案，经招标方审核同意后组织实施，并在工作现场设置监

护人。 

6.1.11 投标方具有与所从事工作相应的特种作业、特种设备操作、其他国家要求持证

上岗作业的资格证。 

7  人员配置要求 

7.1 项目管理组织机构硬性配置： 

7.1.1 项目经理：1名，50周岁以下、大专及以上学历，助理工程师及以上职称，单机

容量 600MW及以上电厂检修项目（单个合同价 200 万元及以上）管理业绩，工作日到岗

率≥90%。 

7.1.2 专业技术负责人：3名（锅炉、汽机、电仪各 1名），初级技术或初级技能及以
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上职称，有电厂检修项目管理业绩，50周岁以下，工作日到岗率≥90%。 

7.1.3 专职安全员：2名，持安全 C证，3年以上电厂检修项目安全管理经验，工作日

到岗率≥90%。 

7.1.4 质量负责人：3名，可由技术负责人兼任， 50周岁以下，初级技术或初级技能及

以上职称，工作日到岗率≥90%。 

7.2班组人员配置： 

7.2.1 机组调停检修期间，投标方人员配置要求：机务班组人数不少于 25人，配班长、

副班长、技术员、安全员（可由班组管理人员兼任）；电仪班组人数不少于 20人，配

班长、技术员，安全员（可由班组管理人员兼任）。 

7.2.2 春节或其它小长假期间发生多台机组同时调停检修时，人员配置需满足现场实际

工作量需求，以保证调停检修项目按时完成。 

7.2.3结合目前电力市场运行情况，机组调停时间和时长存在不确定性，投标方需接到

招标方通知后 24小时内开工检修。 

7.2.4投标人在非调停检修期间应常驻 7.2.1中配置要求的 1/3人员数量，了解现场设

备缺陷情况、处理方案、安全措施等，做好施工前的准备工作。 

7.2.5 合同签订后 10天内，投标方需办理完成招标方出入许可、工作负责人资格考试、

有限空间监护人考核等要求。 

7.3 作业人员硬性储备要求： 

7.3.1 所有项目人员年龄：男性≤55 周岁，女性≤45 周岁，重体力作业人员≤50 周岁；

全部人员体检合格，无职业禁忌症；特种作业持证上岗。 

7.3.2 机务人员：起重工≥3人、持证电焊工≥3人、机务专业人员≥20人。 

7.3.3 电仪人员：安装工≥8名，调试工≥6名；高低压电工≥6人。 

7.3.4 专项技能人员：TSI、大机温度元件安装人员≥2名；制粉、燃油点火回路检修人

员≥2名。 

7.3.5 人员流动：年度人员变动率≤15%，人员更换需提前一周报备并完成投标方技能

考核，不合格不得进场。 

8.计价结算模式 

8.1本项目报价、结算分为固定单价，据实结算模式，执行季度结算。 

8.2模拟工作量清单内的工作内容，结算价格按投标报价单价和实际签证的工程量结算

（原则上结算不超模拟量）；未包含在模拟工作量清单内的工作内容，结算价格以招标

方审批生效的《检修联系单》《检修任务审批单》为准。 
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9  质量保证 

    本项目所有检修工序、试验严格遵照检修文件包、检修卡、专项检修方案执行；所

有检修项目，验收完工起 3个月内，出现本次施工相关同类缺陷故障，由投标方无偿返

工处理，不计任何人工、材料费用。 

10  服务周期 

本项目服务执行周期：2027年 1月 1日开始到 2027年 12月 31日或实际发生费用到达

合同总价。 

11  甲乙双方责任 

11.1 招标方（投标方）责任： 

11.1.1 提供施工图纸、技术资料，配备专业对接专工。 

11.1.2 拥有全过程安全监督、质量检查、方案审批、违章停工考核权利。 

11.1.3 对投标方不合格人员有权清退，对不达标施工工序要求停工整改。 

11.1.4 按季度完成合格结算资料审核并按合同支付工程款。 

11.2 投标方（投标方）责任： 

11.2.1.1 全面承担施工安全、质量、进度、机具、辅材、人员保险全部责任。 

11.2.1.2 服从投标方调度、外包管理、反违章考核制度，按时报送施工、人员、安全

资料。 

11.2.1.3 严禁转包、违法分包；所有检修记录、验收签证完整留存移交。 

11.2.1.4 人员、机具、辅材配置满足现场连续抢修、调停集中检修需求。 

11.2.1.5 承担因自身违章、施工质量缺陷产生的全部损失、考核、返工费用。 

12 考核管理条款 

12.1 考核依据： 

嘉华公司 Q/ZNJH 2130015-2023《外包工程管理》 

Q/ZNJH 2130007-2022《安全生产奖惩管理》 

Q/ZNJH 2130039-2022《生产事故（事件）调查处理规定》 

Q/ZNJH 2130011-2023《反违章管理》 

12.2 考评周期：月度违章汇总通报，年度综合评定（优秀/良好/合格/不合格），考核

结果与续约、结算挂钩。 

12.3 管理主体：由维护部负责安全、质量、文明生产全维度考核。 
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附页（1） 
2027年度机组调停检修外包服务项目清单 

序号 项目名称 项目内容 
计量

单位 
工程量 

 
（一）、电气管线设备检修

作业 
   

1 
高频电源更换用金属导轨通

道制作、安装 

#10槽钢放样、号料、切割、剪切、调直、

型钢煨制、坡口、修口、组对、焊接、吊装

就位、找正、焊接、垫铁点固、紧固螺栓、

油漆。金属导轨通道制作、安装，材料乙供。 

t 1 

2 
金属防雨（晒）棚（罩）制

作、安装 

放样、号料、切割、剪切、调直、型钢煨制、

坡口、修剪、铆接、修口、组对、焊接、吊

装就位、找正、焊接、垫铁点固、紧固螺栓

和油漆。材料乙供。 

m2 15 

3 
铜芯电力电缆 6mm2及以下

（三芯及以上） 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整

理、固定、收盘、临时封头、挂牌、孔洞封

堵、镀锌管制作、管接口安装、拆接线、旧

电缆回收。 

Km 6 

4 
铜芯电力电缆 35mm2及以下

（三芯及以上） 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整

理、固定、收盘、临时封头、挂牌、孔洞封

堵、镀锌管制作、管接口安装、拆接线、旧

电缆回收。 

Km 1 

5 
铜芯电力电缆 70mm2-120mm2

（三芯及以上） 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整

理、固定、收盘、临时封头、挂牌、孔洞封

堵、镀锌管制作、管接口安装、拆接线、旧

电缆回收。 

Km 0.5 

6 

电力电缆冷（热）缩终端头

（10KV以下截面 120mm2及

以下三芯及以上） 

定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层

处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装

热(冷)缩管、加热成形、安装、接线。 

个 12 

7 

电力电缆冷（热）缩中间头

（10KV以下截面 120mm2及

以下三芯及以上） 

定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层

处理、焊接地线、套热(冷)缩管、压接线端

子、加热成形、安装。 

个 3 

8 光纤熔接 光纤熔接处理 次 4 

9 
控制电缆敷设 电缆(21芯及

以下) 

开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整

理、固定、收盘、临时封头、挂牌、孔洞封

堵、镀锌管制作、管接口安装、拆接线、旧

电缆回收。 

Km 8 

10 钢制槽式桥架(宽)≤600mm 
组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、

盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 
m 40 

11 
电缆桥架揭、盖盖板（盖板

宽度(mm)≤800） 
电缆桥架揭、盖盖板（盖板宽度(mm)≤800） Km 0.1 

12 成套配电柜安装 落地式 
测定、打孔、安装、接线、开关及机构调整、

接地、补漆。 
台 2 

13 
电源箱、控制箱、端子箱安

装 

开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、

套绝缘管、压焊端子、接线、补漆,送交试验。 
台 15 

14 
防火堵洞（隔板）、孔洞封

堵 
电缆孔洞等封堵 t 0.1 

15 电气电加热器更换 
油站电加热器拆装更换，包括拆接线、绝缘

检测 
个 30 

16 管道电伴热带更换 

铠装或柔性电伴热带整根更换改造，包括防

爆接线盒、铠装冷端、防爆控制箱开关、电

源线安装敷设，调试等 

Km 0.3 

 （二）电气设备检修作业    

1 
电源开关（含抽屉开关）接

线改接及回路整治 

内部电气元件、导线、接线端子更换，二次

触头调整更换，接线端子检查紧固，面板加

工，操作机构调整，内部线路改造以及控制

个 48 
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回路检查，调试 

2 
电动执行机构（204Nm及以

下）更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行机构安装、

行程调试，相关金属软管敷设、管接头和接

线端子改接、机械接口件安装 

台 40 

3 
电动执行机构（650Nm及以

下）更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行机构安装、

行程调试，相关金属软管敷设、管接头和接

线端子改接、机械接口件安装 

台 35 

4 
电动执行机构（1040Nm及以

下）更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行机构安装、

行程调试，相关金属软管敷设、管接头和接

线端子改接、机械接口件安装 

台 15 

5 
电动执行机构（2500Nm及以

下）更换调试 

旧电动执行机构拆除、新电动执行机构安装、

行程调试，相关金属软管敷设、管接头和接

线端子改接、机械接口件安装 

台 8 

6 
电动机（15kW及以下）解体

检修 

电动机解体、电源线和温度线拆接、前后轴

承更换、定转子各部件清理、冷却器及风扇

拆装清理 

台 8 

7 
电动机（45kW及以下）解体

检修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作 

台 8 

8 
电动机（75kW及以下）解体

检修 

电动机解体、电源线和温度线拆接、前后轴

承更换、定转子各部件清理、冷却器及风扇

拆装清理 

台 5 

9 
电动机（132kW及以下）解体

检修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作 

台 5 

10 
电动机（185kW及以下）解体

检修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作 

台 4 

11 
电动机（250kW及以下）解体

检修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作 

台 8 

12 
电动机（315kW及以下）解体

检修 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作 

台 2 

13 电动机（15kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作 

台 20 

14 电动机（45kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作 

台 20 

15 电动机（75kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作 

台 10 

16 电动机（132kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作 

台 6 
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17 电动机（185kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作 

台 6 

18 电动机（250kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作，高压电机电气试验 

台 6 

19 电动机（315kW及以下）更换 

电动机电源线和温度线拆接、旧电机拆除、

新电机安装就位，靠背轮、皮带轮拆装，电

动机接线盒管接口密封，相关起重、焊工和

对中配合工作，高压电机电气试验 

台 4 

20 
电动机（450kW及以下）解体

检修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作，高压电机电气试验 

台 3 

21 
电动机（1050kW及以下）解

体检修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作，高压电机电气试验 

台 1 

22 
电动机（2000kW及以下）解

体检修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作，高压电机电气试验 

台 1 

23 
电动机（3000kW及以下）解

体检修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴承更换、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作，高压电机电气试验 

台 1 

24 
电动机（5600kW及以下）解

体检修及更换 

电动机、靠背轮拆装解体、电源线和温度线

拆接、前后轴瓦检修、定转子各部件清理、

冷却器及风扇拆装清理，以及起重、电焊配

合工作，高压电机电气试验 

台 1 

主机机头拆装、电源线和温度线拆接、各部

件清理、连接管道拆装清理 
台 7 

25 

氧化风机空气悬浮鼓风机、

磁悬浮鼓风机主机拆装

（400kW及以下）解体检修及

更换 
主机整体拆装，电气接线，出口管道 台 3 

26 电除尘高频电源更换 

高频电源拆装解体、电源线和温度线拆接、

防雨棚拆装、冷却器及风扇拆装清理，以及

相关起重、电焊等配合工作 

台 16 

27 

电除尘高频电源、高压隔离

开关箱及封闭母线设备整治

和清理 

高频电源控制柜、冷却器和散热风道积灰清

理；封闭母线、高压隔离开关箱、接地闸刀

瓷瓶检查清理，不好的更换 

台 50 

28 
电除尘高频电源冷却风机更

换 

高频电源部件拆除配合冷却风机更换所有配

合工作 
台 15 

29 
电除尘及湿电绝缘子瓷瓶更

换 
电除尘及湿电绝缘子瓷瓶更换 个 15 

30 
电除尘及湿电电加热器、振

打电机更换 
电除尘及湿电区域电加热器更换 件 40 

31 电除尘高频电源变压器补油 电除尘高频电源变压器补油 台 20 

 
（三）锅炉防磨防爆及锅炉

设备检修作业 
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1 
1000MW锅炉防磨防爆检查配

合及消缺工作 

1、尾部烟道、水平烟道吹灰孔四周 2根管子

及鳍片打磨；2、炉底冷灰斗底部挡渣网板吊

挂梳形板内侧角焊缝打磨；3、折焰角小室内

水冷壁侧墙与延伸侧墙拼接鳍片端部角焊缝

打磨检验；4、配合防磨防爆检查处理。5、

干渣机上部四个角水冷壁、冷灰斗前、后墙

弯头磨损检查、底渣斗四角侧墙与前后墙斜

坡管交接处磨损检查、冷灰斗前、后墙斜坡

面；6、末再、末过吹灰器通道吹损检查，末

再底部水冷壁吹损检查，末再后部前包墙飞

灰通道磨损检查。7、水平烟道末过及末再通

道吹灰孔鳍片裂纹检查，尾部烟道吹灰孔鳍

片裂纹检查。8、常规消缺 

项 4 

2 
34号机组 600MW锅炉防磨防

爆检查配合及消缺工作 

防磨防爆检查：1、尾部烟道、水平烟道吹灰

孔四周 2根管子及鳍片打磨；2、尾部烟道受

热面吹灰器通道，水平烟道末过通道；3、末

过区域两侧墙与折焰角水冷壁交接处磨损检

查、尾部烟道前包墙最上部鳍片拉裂检查；4、

炉底冷灰斗底部挡渣网板吊挂梳形板内侧角

焊缝打磨；5、常规消缺 

项 3 

3 
56号机组 600MW锅炉防磨防

爆检查配合及消缺工作 

配合防磨防爆检查：1、尾部烟道受热面及吹

灰孔鳍片裂纹检查；2、延伸侧墙和尾部烟道

前包墙和侧包墙连接处拉裂检查；3、冷灰斗

水冷壁斜坡检查；4、水冷壁结焦、水平烟道

积灰检查；5、干渣机上部梳形板检查。6、

常规消缺 

项 3 

4 
300MW锅炉防磨防爆检查配

合及消缺工作 

防磨防爆检查：1、尾部烟道、水平烟道吹灰

孔四周 2根管子及鳍片打磨；2、尾部烟道受

热面吹灰器通道，水平烟道末过通道；3、末

过区域两侧墙与折焰角水冷壁交接处磨损检

查、尾部烟道前包墙最上部鳍片拉裂检查；4、

炉底冷灰斗底部挡渣网板吊挂梳形板内侧角

焊缝打磨；5、常规消缺 

项 1 

5 锅炉汽机管道焊接普通材质 高压焊口（直径小于 65mm，不需热处理） 道 200 

6 锅炉汽机管道焊接特殊材质 
高压焊口（直径小于 65mm，需热处理，包含

高温段不锈钢材质） 
道 350 

7 集箱割手孔 高压焊口（直径大于 65mm，需热处理） 道 25 

8 四大管道金属监督普通消缺 
高压焊口焊缝（φ400-700mm）打磨补焊热处

理，含加固，挖补 
道 9 

9 
四大管道金属监督消缺（环

切焊接） 

高压焊口焊缝（φ400-700mm）打磨环切焊接

热处理，含加固 
道 2 

10 1000MW机组减温器检查 
1000MW机组割喷嘴检查喷水减温器：抽查过

热器减温器、再热器减温器。 
个 3 

11 300，600MW机组减温器检查 
300，600MW割喷嘴检查喷水减温器：抽查过

热器减温器、再热器减温器。 
个 1 

12 锅炉泄漏抢修外部处理 
水冷壁泄漏外部处理：配合锅炉停炉通风冷

却，泄漏处换管消缺处理 
次 1 

13 锅炉泄漏抢修内部处理 
受热面泄漏内部处理：配合锅炉停炉通风冷

却，泄漏处换管消缺处理 
次 1 

14 燃烧器内部检修 
燃烧器前弯头拆除，一次风室组件抽出检查

检修 
台次 4 

15 燃烧器外部检修 燃烧器外部检查检修 台次 7 

16 微油、大油枪油枪检修清理 油枪喷嘴检查清理（8支），配合点火 次 19 

17 省煤器灰斗清灰 省煤器灰斗清灰（预估 30t） 项 1 

18 二次风箱清灰 二次风箱清灰（预估 30t） 项 2 

 （四）锅炉辅机设备检修    
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1、两台空预器开门内部检查，吹灰器支撑支

架，密封片磨损更换 20块内、径向隔板裂纹，

传热元件积灰等 

项 1 

2.一台空预器油站渗漏检修，支撑导向轴承

油泵弹性圈更换。 
台 1 

3.一台空预器三向密封检查更换、间隙测量

调整； 
台 1 

1 300MW机组空预器 

4.一台空预器内部支撑件 30处及壳体磨损

检查补焊加固、漏点处理 5平方；进出口膨

胀节检查修补； 

台 1 

1、两台空预器开门内部检查，吹灰器支撑支

架，密封片磨损更换 20块内、径向隔板裂纹，

传热元件积灰等 

项 5 

2.一台空预器油站渗漏检修，支撑导向轴承

油泵弹性圈更换。 
项 3 

3.一台空预器三向密封检查更换、间隙测量

调整； 
台 3 

4.单个扇形板 LCS提升装置检修 个 3 

2 600MW机组空预器 

5.一台空预器内部支撑件 30处及壳体磨损

检查补焊加固、漏点处理 5平方；进出口膨

胀节检查修补； 

台 5 

1、两台空预器开门内部检查，吹灰器支撑支

架，密封片磨损更换 20块内、径向隔板裂纹，

传热元件积灰等 

项 3 

2、减速箱渗油更换油封检查消缺，电机联轴

器弹性圈检查更换 
台 3 

3.一台空预器三向密封检查更换、间隙测量

调整； 
台 2 

4.单个扇形板 LCS提升装置检修 个 5 

3 1000MW机组空预器 

4.一台空预器内部支撑件 30处及壳体磨损

检查补焊加固、漏点处理 5平方；进出口膨

胀节检查修补； 

台 3 

一台引风机的冷却风机解体检修、切换挡板

检修。 
台 2 

4 六大风机 
风机油站检修，液压、润滑油站漏点消除，

油箱滤网清洗或更换，油站及冷却水管阀检

修；油站油泵、联轴器检查（更换）、油站

溢流阀、溢流阀整定、油管更换； 

台 8 

5 机炉侧高压电机轴瓦检修 电机轴瓦检修刮瓦 台 3 

传动端轴承翻瓦，更换油封，拆雨棚 台 5 

自由端轴承翻瓦，更换油封，拆雨棚 台 5 6 风机电机轴承检修 

漏油处理、更换油封 台 8 

7 300MW送一次风机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，更换液

压缸、簧片。动叶角度及指示核对，两侧风

机调平 

台 1 

8 300MW引风机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，更换液

压缸、簧片。动叶角度及指示核对，两侧风

机调平 

台 2 

9 600MW送一次风机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，更换液

压缸、簧片。动叶角度及指示核对，两侧风

机调平 

台 4 

转子总成吊装返厂检修；各油管接头拆装及

密封更换；叶片拆装； 
台 2 

10 600MW引风机 风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，更换液

压缸、簧片。动叶角度及指示核对，两侧风

机调平 

台 5 



 

- 113 -

11 1000MW送一次风机 

风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，更换液

压缸、簧片。动叶角度及指示核对，两侧风

机调平 

台 5 

转子总成吊装返厂检修；各油管接头拆装及

密封更换；叶片拆装； 
台 2 

12 1000MW引风机 风机开缸，液压缸支撑体焊缝检查，更换液

压缸、簧片。动叶角度及指示核对，两侧风

机调平 

台 5 

烟风道消漏补焊 平方 100 

金属膨胀节更换 6000*3000*350mm 只 2 

膨胀节更换 3000*2000*350mm 只 4 

膨胀节检修 只 5 

13 烟风道检修 

烟风道挡板内部检查处理 个 15 

风机叶轮、主轴及轴承箱清理、检查、消漏

检修； 
台 2 

挡板检查，滤网更换 台 2 
14 密封风机检修 

轴承更换；轴承间隙测量检查调整 台 2 

进口滤网清理（更换）； 台 1 
15 火检冷却风机检修 

风机解体检修； 台 1 

脱硝氨管路管道阀门解体检查（AB侧） 次 7 

旁路取样管压缩空气吹扫（AB侧） 次 2 

喷氨格栅吹扫（AB侧） 次 2 

催化剂表面清灰（三层催化剂 AB侧） 次 1 

16 脱硝系统检修 

催化剂表面开门检查（三层催化剂 AB侧） 台 15 

 （五）环化设备检修作业    

1 
吸收塔浆液再循环泵解体检

修 
吸收塔浆液再循环泵解体检修 项 2 

2 吸收塔再循环泵出口膨胀节 吸收塔再循环泵出口膨胀节更换 个 3 

3 吸收塔内部浆液冲洗清理 吸收塔内部浆液冲洗清理 项 3 

4 
吸收塔托盘、塔壁、喷嘴及

管除检查 

吸收塔托盘层检查修复，管除运行情况检查，

管除内部冲洗，塔内冲洗清理，喷淋喷嘴检

查疏通。 

项 6 

5 湿电内部检查检修 

湿电电场侧及顶部人孔门开关密封更换，内

部极板极线检查，喷嘴检查疏通，瓷套检查

清理 

项 6 

6 湿电除雾器检查配合 湿电除雾器人孔门开关密封更换，内部冲洗 项 7 

 （六）锅炉通用设备检修作

业 
   

DN100以下管道阀门安装 米 100 

DN100-200管道阀门安装 米 100 

DN200以上管道阀门安装 米 100 

DN100以下管道阀门安装（高处、管架） 米 100 

DN100-200管道阀门安装（高处、管架） 米 100 

1 管道阀门安装 

DN200以上管道阀门安装（高处、管架） 米 100 

DN≤50 检修配合外送校验（A48Y-16）

SFA-48SB160C1） 
台 18 

2 安全阀 
50〈DN≤150 检修配合外送校验（A48Y-

16C）（型号 SFA-48SB100C2） 
台 18 

 （七）汽机设备检修作业    
阀门检修，配合校验送检，缺陷处理。DN≤50 只 3 

1 安全阀 阀门检修，配合校验送检，缺陷处理。50＜DN

≤150 
只 3 
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阀门检修，配合校验送检，缺陷处理。DN＞150 只 4 

阀门解体检修、更换。DN≤50 只 4 

阀门解体检修、更换。50＜DN≤100 只 6 

阀门解体检修、更换。100＜DN≤200 只 3 

阀门解体检修、更换。200＜DN≤350 只 5 

2 气动/电动调节阀 

阀门解体检修、更换。350＜DN≤500 只 3 

阀门解体检修。DN≤25 只 5 

阀门解体检修。25＜DN≤50 只 2 

阀门解体检修。50＜DN≤100 只 3 

阀门解体检修。100＜DN≤200 只 3 

3 
电动/气动高温高压阀门检

修（4MPa以上） 

阀门解体检修。200＜DN≤350 只 2 

阀门解体更换。DN≤25焊接 只 2 

阀门解体更换。25＜DN≤50焊接 只 3 

阀门解体更换。50＜DN≤100焊接热处理 只 5 

阀门解体更换。100＜DN≤200焊接热处理 只 2 

4 
电动/气动高温高压阀门更

换（4MPa以上）含电仪调试 

阀门解体更换。200＜DN≤350焊接热处理 只 1 

阀门解体检修。DN≤25 只 8 

阀门解体检修。25＜DN≤50 只 5 

阀门解体检修。50＜DN≤100 只 6 
5 

手动高温高压阀门检修

（4MPa以上） 

阀门解体检修。100＜DN≤200 只 4 

阀门解体更换。DN≤25焊接 只 2 

阀门解体更换。25＜DN≤50焊接 只 1 

阀门解体更换。50＜DN≤100焊接热处理 只 4 
6 

手动高温高压阀门更换

（4MPa以上） 

阀门解体更换。100＜DN≤200焊接热处理 只 1 

阀门解体检修、更换。DN≤25 只 4 

阀门解体检修、更换。25＜DN≤50 只 4 

阀门解体检修、更换。50＜DN≤100 只 8 

阀门解体检修、更换。100＜DN≤200 只 7 

阀门解体检修、更换。200＜DN≤350 只 6 

7 普通手动阀门 

阀门解体检修、更换。350＜DN≤500 只 2 

阀门解体检修、更换。DN≤25 只 5 

阀门解体检修、更换。25＜DN≤50 只 7 

阀门解体检修、更换。50＜DN≤100 只 7 

阀门解体检修、更换。100＜DN≤200 只 4 

阀门解体检修、更换。200＜DN≤350 只 5 

8 电动气动普通阀门 

阀门解体检修、更换。350＜DN≤500 只 2 

DN≤25 m 30 

25＜DN≤50 m 40 

50＜DN≤100 m 45 

100＜DN≤200 m 40 

200＜DN≤350 m 30 

9 

低温低压管道更换（P≤

4MPa；T≤450℃），碳钢管、

不锈钢管、合金管等管道更

换。含旧管拆除、碳钢焊材、

焊接用气。 
350＜DN≤500 m 10 

10 高压加热器 
开人孔门，隔板解体检查，配合高加漏点处

理。试压查漏。 
次 3 

11 低压加热器 
开人孔门，隔板解体检查，配合低加漏点处

理。试压查漏。 
次 1 

12 除氧器 
除氧器内部检查，水箱内部淋水盘箱及喷头

全面检查； 
次 1 

13 低加疏水泵 
低加疏水泵小修，轴承、机械密封等更换，

配合试运。 
台 1 
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低加疏水泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮、

平衡鼓等检查及消缺，各项数据测量，轴承、

机械密封等更换，附属配件拆装检查，找中

心及配合试运。 

台 1 

14 轴加风机 
轴加风机轴承更换，叶轮、壳体检查，配合

电机拆装及试运。 
台 1 

前置泵小修，轴承检修、机封更换等。 台 4 

15 1000MW前置泵 
前置泵解体大修，整泵解体，泵轴、叶轮等

检查及消缺，各项数据测量，轴承、机械密

封等更换，附属配件拆装检查，找中心及配

合试运。 

台 2 

前置泵小修，轴承检修、机封更换等。 台 3 

16 660MW前置泵 
前置泵解体大修，整泵解体，泵轴、叶轮等

检查及消缺，各项数据测量，轴承、机械密

封等更换，附属配件拆装检查，找中心及配

合试运。 

台 2 

50mm≤口径≤200mm 台 1 

200mm≤口径≤500 台 1 17 滤网清洗 

口径≥500mm 台 2 

凝输泵小修，轴承、机封更换，找中心及配

合试运。 
台 2 

18 660MW凝输泵 凝输泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮等检查

及消缺，各项数据测量，轴承、机械密封等

更换，找中心及配合试运。 

台 1 

凝输泵小修，轴承、机封更换，找中心及配

合试运。 
台 2 

19 1000MW凝输泵 凝输泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮等检查

及消缺，各项数据测量，轴承、机械密封等

更换，找中心及配合试运。 

台 1 

闭冷泵小修，轴承、机封更换，找中心及配

合试运。 
台 2 

20 闭冷水泵（小泵） 闭冷泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮等检查

及消缺，各项数据测量，轴承、机械密封等

更换，找中心及配合试运。 

台 1 

闭冷泵小修，轴承、机封更换，找中心及配

合试运。 
台 1 

21 闭冷水泵（大泵） 闭冷泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮等检查

及消缺，各项数据测量，轴承、机械密封等

更换，找中心及配合试运。 

台 1 

机械真空泵小修；泵体附件解体检修，轴承、

机封更换。 
台 1 

22 机械真空泵 机械真空泵大修；泵体、附件解体检修；全

部冷却器解体清洗，检查更换老化冷却器密

封垫，打压合格；进口滤网清洗。 

台 1 

水环泵泵体、附件解体检修，轴承、机封更

换等。 
台 2 

23 25%真空泵 
罗茨泵解体及附属管件检修，叶轮清理、间

隙调整等。 
台 2 

凝结水泵小修，电机机务配合、中心，机械

密封更换，填料更换。 
台 2 

24 660MW凝结水泵 凝结水泵大修，电机拆卸，附属冷却水、密

封水等管件拆除，轴承检查修复，机械密封

更换等，找中心及试运 

台 1 

凝结水泵小修，电机机务配合、中心，机械

密封更换，填料更换。 
台 2 

25 1000MW凝结水泵 
凝结水泵大修，电机拆卸，附属冷却水、密

封水等管件拆除，轴承检查修复，机械密封
台 1 
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更换等，找中心及试运 

定冷水泵小修，轴承、机封更换，找中心及

配合试运。 
台 2 

26 定冷水泵 定冷水泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮等检

查及消缺，各项数据测量，轴承、机械密封

等更换，找中心及配合试运。 

台 1 

尿素溶液输送泵小修，轴承、机封更换，找

中心及配合试运。 
台 2 

27 尿素溶液输送泵 尿素溶液输送泵大修，整泵解体，泵轴、叶

轮等检查及消缺，各项数据测量，轴承、机

械密封等更换，找中心及配合试运。 

台 1 

废水泵小修，轴承、机封更换，找中心及配

合试运。 
台 2 

28 废水泵 废水泵大修，整泵解体，泵轴、叶轮等检查

及消缺，各项数据测量，轴承、机械密封等

更换，找中心及配合试运。 

台 1 

29 冷却水泵 
冷却水泵检修，更换密封件，叶轮检查与更

换。 
台 1 

30 冲洗水泵 
冲洗水泵检修，更换密封件，叶轮检查与更

换。 
台 2 

31 尿素水解装置 

1、水解器内部检查换热管束表面、设备相关

接口、换热管箱、换热管束管板胀接处、换

热管束及相关焊缝等；2、换热管、筒体抽检

壁厚，水解器罐体壳体内部腐蚀、磨损检查

检修；3、水解器筒体及管束清理，水解器安

全阀解体检修，校验，爆破片更换； 

台 1 

 （八）仪控设备检修作业    

1 
控制电缆（电缆，网线，光

纤等）敷设 

开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、

固定、收盘、临时封头、挂牌。 
Km 4 

2 伴热带敷设 伴热带敷设，更换，接线，调试。 Km 0.5 

3 
电缆桥架揭、盖盖板敷设，

整治 
电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤500） Km 0.2 

4 
（金属，PVC)软管敷设，更

换整治。 

量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固

定、接地。 
Km 1.7 

5 
镀锌钢管敷设 

测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、

煨弯、配管、接地、补漆。 
Km 0.2 

6 控制箱，柜安装 开箱检验、定位、安装、接地。 台 2 

7 控制箱，柜门锁修理 门锁修理 台 110 

8 控制箱，柜修理 柜门修复安装，漆面修复，柜体加固 台 45 

9 DCS机柜清灰，风扇更换 机柜清灰，散热风扇更换 个 200 

10 

防火堵洞（单个孔洞封堵，

直径<150mm，电缆穿墙防火

包封堵） 

电缆孔洞等封堵 个 300 

11 
防火堵洞（落地控制柜整体

封堵） 
电缆孔洞等封堵 个 50 

12 
机组调停锅炉燃油点火设备

启动配合 
锅炉燃油点火设备启动配合消缺。 

台 
35 

13 

机组调停锅炉燃油点火设备

检查、维护 

各油枪进退试验正常，反馈正确，点火枪发

火正常，燃油回油阀动作正常，反馈正确；

微油点火枪工作正常，微油火检探头清灰，

暖风器隔离门开关动灵活。启动配合消缺。 台 

25 

14 
真空皮带机热控设备整治 

仪表检修清理，故障更换，执行机构修理，

拉绳开关，仪表管，接线端子更换等。 台 
13 

15 仪表管敷设 布管，固定，焊接，组对，弯头，三通等 Km 0.1 

16 强检压力表拆装 取表，送表，标签核对，表计拆装 个 600 
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17 
就地热工元件检修、消缺 

常规一次元件（压力表、变送器、压力开关，

温度元件，数显表等）校验、拆装、整改，

仪表管吹扫。   个 
100 

18 
就地热工元件检修、消缺 

特殊仪控元件(如电磁流量计、雷达液位计,

氧化锆,孔板，大小机 TSI探头，四管泄露探

头等)更换，消缺。 个 
90 

19 
气缸更换（长度 1000mm以上）

更换 
更换，配管，仪控配套设备拆装，调试 

个 
3 

20 
气缸更换（长度 1000mm以下）

更换 
更换，配管，仪控配套设备拆装，调试 

个 
7 

21 

气动执行机构检修、调整 

仪控设备（电磁阀，定位器，过滤器，行程

开关看，放大器等）更换，安装.安装支架加

工更换。仪表管布管。配合阀门检修拆装，

故障处理。气缸密封圈更换。 个 

150 

22 电动执行机构更换 电动执行机构及配套减速箱更换，调试配合 个 20 

23 
接线盒控制箱整理 

接线盒控制箱整理，（按单个箱子 30个端

子） 个 
30 

 

（九）其它设备检修作业

（嘉源）   
 

1 
1-9号机组脱硫废水澄清器

检修 
澄清器斜板更换、支架修缮 台次 4 

2 
部分腐蚀管道更换（对标

DN150管路、80个焊口） 
腐蚀管道更换、普焊焊接 米 320 

3 石膏仓内部清理抢修 石膏仓内部清理抢修 次数 3 

4 
灰库湿式搅拌机较大大面积

结垢，需要清理抢修 

灰库湿式搅拌机较大大面积结垢，需要清理

抢修 
台次 2 

5 
灰库输灰管较长距离堵管严

重，需要疏通抢修 

灰库输灰管较长距离堵管严重，需要疏通抢

修 
台次 2 

6 
FGD烟道壁较大面积破损及

膨胀节破损处理抢修 

FGD烟道壁较大面积破损及膨胀节破损处理

抢修 
台次 1 

7 
FGD烟道大量积石膏清理（调

停） 
FGD烟道大量积石膏清理（调停） 台次 1 

8 
消防水管道较长距离腐蚀泄

漏更换抢修（DN250） 
消防水管道较长距离腐蚀更换抢修 米 240 

9 

三、四期汽机房起重机轨道

尽头止挡防撞装置、制作、

安装 

组对、焊接、吊装就位、找正、焊接、垫铁

点固、紧固螺栓。 
套 3 
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浙能嘉华发电有限公司 

检修联系单 

 

项目名称  编  号  

合同名称 
2027年度机组调停检修外

包服务 
合同编号  

委托部门  日  期  

合同相对方  费用估算  

工作内容： 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会签  

审  核  经办人  

备注：本单审批后送计划营销部。 
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 浙能嘉华发电有限公司 

检修任务审批单 

合同名称 
2027年度机组调停检修外包服务合

同 
合同编号  

合同相对方  项目检修工时  

项目名称  项目金额  

项目检修工期  经办人  

具体项目内容及技术要求、检修工艺：（可附页） 

项目内容详见附件 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             年    月    日 

项目主管部门审核  

计划营销部意见  

公司部门分管领导  

公司经营分管领导  

总经理  

备注：1.办理零星检修任务单时必须具备以下二个条件：①.检修项目的内容以及检修工艺、技术要求已

明确（如需检修项目的检修方案已批准）。②.合 同 相 对 方 已针对检修项目进行书面报价，且检修工

时已经双方谈判确认。   

      2.检修项目金额在 30万元以内的，零星检修任务单由公司部门分管领导批准，30万元及以上时

由总经理批准。 
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第七章 图纸 

本次招标不提供图纸附件 
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第八章 投标文件格式 
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招标编号：ZJTY-2026-10-10-004 

 

浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年

度机组调停检修外包服务 

投 标 文 件 

第一卷 商务文件 

  

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 
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一、法定代表人资格证明或授权委托书 

 

法定代表人资格证明 

 

投标人名称： 

姓名：（）性别：（）年龄：（）职务：（）系（）的法定代表人（单位负责人）。 

 

特此证明。 

投标人：（盖单位章） 

或法定代表人签字：（签字） 

日期： 

 

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 
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授权委托书 

 

本人（）系（）的法定代表人（单位负责人），现委托（）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改浙江浙能嘉华发电有限公司 2027

年度机组调停检修外包服务的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。 

委托期限：。 

代理人无转委托权。 

 

投标人（盖单位章）：  

或法定代表人（签字）：  

身份证号码：  

委托代理人：  

身份证号码： 

日期： 

 

附：委托代理人身份证复印件 
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二、联合体协议书（若需，联合体各方签字盖章后扫描上传） 

联合体协议书 

    （所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加    （项目

名称）    （标段名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1.      （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。 

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与

本招标项目有关的一切事宜。 

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标

人承担连带责任。 

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：    。 

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，

合同履行完毕后自动失效。 

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，

应附授权委托书。 

 

联合体牵头人（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

 

联合体成员（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

 

联合体成员（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

日期：    年    月    日 
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三、廉政承诺书 

廉政承诺书 

致：浙江浙能嘉华发电有限公司  

为配合招标人招标采购活动中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不

正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和

廉政建设责任制规定，本单位参与采购过程中，保证在项目业务的获取（包括但不限于招标

投标等其他采购形式）、合同签订及合同履行等全过程中严格遵守以下规定： 

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。严格遵守招

标人在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合招标人遵守执行。 

二、对本单位相关人员进行经常性的廉洁自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规

定： 

1. 不得以任何形式向招标人相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重

物品、好处费、感谢费等。 

2. 不得邀请招标人相关人员参加可能对上述招标采购活动公正性、廉洁性产生影响的

各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。 

3. 不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向招标人相关

人员提供不正当利益。 

4. 不得在上述招标采购活动中向招标人相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利

益，或施加任何形式影响和干扰决策。 

5. 本单位及工作人员在招标采购过程中，不得以任何形式向招标人或招标代理机构的

相关人员行贿、提供回扣或其他好处费等。 

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照

相关法律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。且一经查实，招标

人有权取消我方的候选（或中选）资格，并配合落实进一步的处罚措施。 

四、本单位在此承诺，如果招标人相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形

式的不正当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工

作，或推荐采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的，本单位将及时向招标人主管部门

或纪检监察部门举报，并视招标人需要，积极配合相关的调查取证工作。 

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。                                      

                                          

投标人（盖单位章）：                                                          

日期：
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四、商务偏差表 

序号 
条目 

(招标文件) 

简要内容 

(招标文件) 

条目 

(投标文件) 

简要内容 

(投标文件) 
备注 

      

      

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。 
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五、 投标保证金 

投标人应在此提供“保证金递交回执”。 
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六、招标代理服务费承诺函（适用于中标人支付招标代理服务费的） 

 

招标代理服务费承诺函 

 

致：浙江天音管理咨询有限公司 

我公司在本标段报价总价中已含招标代理服务费。本单位在此承诺，如在本次招标项目

中获中标，本单位将按照招标文件规定比例计算的金额（收费标准详见附表 1），在签订合

同后，向贵方支付招标代理服务费。 

                        投标人（盖单位章）： 

                日期： 

附表 1：本标段招标代理服务收费标准按“工程”类型收费标准收取，收费基数以中标

金额为准，并按差额定率累进法计算，计算结果四舍五入精确到元。服务费收取账户以付款

通知书为准。 

类型 

 

中标金额 

货物 服务 工程 

100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 

100～500万元 1.1% 0.8% 0.7% 

500～1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 

1000～5000万元 0.5% 0.25% 0.35% 

5000万元～1亿元 0.25% 0.1% 0.2% 

1～5亿元 0.05% 0.05% 0.05% 

5～10亿元 0.035% 0.035% 0.035% 

10～50亿元 0.008% 0.008% 0.008% 

50～100亿元 0.006% 0.006% 0.006% 

100亿以上 0.004% 0.004% 0.004% 

例如：若中标金额为 2000万元，所属标段属于“货物”类型（仅为举例所用，与本标

段无关），则招标代理服务费为： 

（100×1.5%+（500-100）×1.1%＋（1000-500）×0.8%+（2000-1000）×0.5%）=14.90（

万元） 
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七、近三年财务状况表 

公司状况 20  年 20  年 20  年 说明 

总资产     

资产负债率    负债合计/总资产 

净资产收益率    净利润/所有者权益合计 

现金净流入     

流动比    流动资产合计/流动负债合计 

负债合计     

净利润     

所有者权益合计     

流动资产合计     

流动负债合计     

注：提供近三年财务状况表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的

财务状况表。 
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八、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系人  电话  

联系方式 

传真  网址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  项目经理  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  

其中 

技工  

经营范围 
 

 

备注  

说明：1. 本表后应附上营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件，投标人具有有效的企业安全生

产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具

有对应有效的安全生产考核合格证书，须提供企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的

任命书（若存在兼职情况的，必须提供相关任命文件予以说明）。(具体以投标人须知前附表第 3.5款中“资

格审查资料”要求为准)。 

2. 若近年来，法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相

关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 

3. 如投标人无法定代表人的，法定代表人填写单位负责人。 
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（1）营业执照 

（2）资质证书 

（3）企业安全生产许可证 

（4）法定代表人安全考核合格证书 

（5）企业经理安全考核合格证书 

（6）企业技术负责人安全考核合格证书 

（7）企业分管安全生产的副经理安全考核合格证书 

（8）企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书 

（9）四个岗位人员若存在兼任情况的，必须提供相关任命文件予以说明（若有） 

（10）法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更说明（若有） 

（11）其他 
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（二）投标人近年已完主要类似工程一览表 

序

号 

工程名

称 

建设单

位（项目

业主） 

合同签

署日期 

竣工时

间/投运

时间 

合同金

额(万

元) 

机组容

量/项

目规模 

技术指

标及其

他要求 

项目

负责

人 

技术

负责

人 

证明材料清单 

 

 

 

 

      

□验收报告 

□合同 

□中标通知书 

□业主证明 

□其它： 

 

注:1.每个工程附类似工程简介表，业绩证明材料须按第一章招标公告和第三章评标办法的要求提供。 

2.无相关证明或证明资料不齐的在评审时不予确认。 

3.若被推荐为中标候选人，招标人有权将上述业绩进行公示。
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类似工程简介表 

工程名称： 

1 

工程地址： 

2 发包人名称： 

3 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）： 

4 工程性质和特点（请详细说明所承担的合同工程内容，如结构形式等） 

5 

合同身份（注明其中之一） 

□独立承包人     □分包人    □联合体成员 

如非独立承包人，请注明参与工程比例 

6 合同总价 

7 合同授予时间 

8 
完工时间 

工程若获得省部级以上工程质量奖，请附证书。 

9 合同工期 

10 其它情况说明 
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（三）拟派项目负责人简历表 

姓  名  年 龄  学历  

职  称  职 务  参加工作时间  

毕业学校 年毕业于            学校        专业 

序号 职称及其它专业证书 颁发部门 证书编号 

1    

2    

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 

    

    

    

    

    

    

    

    

注：1. 应附资格证书、职称证书、身份证等有效复印件。 

2. 相关业绩证明材料附在投标人近年已完主要类似工程一览表后。 
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（四）拟派技术负责人简历表 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作

时间 

 从事技术负责人年限及资质等级  

学习、工作简历 

起止时间 所在单位及职务（所在学校及专业） 

  

  

  

已完工程情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 工程质量 
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（五）拟派施工现场专职安全生产管理人员 

序号 姓名 证书 备注 

    

    

    

 

注：应附身份证和对应有效的安全生产考核合格证书等有效复印件。 

 



 139

（六）主要项目班子成员配备情况表 

姓名 
本工程 

拟任岗位 
年龄 性别 

专业 

学历 

专业 

年限 

现任 

职务 

职称 

安排上岗 

起止时间 

主要资历、经验 

及承担过的项目

（或另附简历） 

1 项目负责人        

2 技术负责人        

3 质量负责人        

4 安全负责人        
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（七）无在建合同工程承诺书 

拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何 

在建合同工程上现任项目负责人的承诺书 

 

致：     

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加项目标段投标中的项目负责人在投标截止日无

在其他任何在建合同工程上现任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为

合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。 

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意

依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。 

 

 

                               投标人（盖单位章）： 

日期：    年    月    日 
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（八）其它招标人需要投标人提供的（若需）



九、投标人响应招标文件要求的资格能力条件及项目负责人信息 

 

 

 

 

 

 

1 投标人名称  

2 
响应招标文件要求的资格能力

条件 
 

3 项目负责人姓名  

4 项目负责人身份证号码  

5 项目负责人证书  



十、关于业绩公示的投标承诺书 

 

关于业绩公示的投标承诺书 

致：浙江浙能嘉华发电有限公司 

为全面落实《招标投标法》《招标公告和公示信息发布管理办法》等法律法规，坚持“公

开、公平、公正和诚实信用”原则，共同维护浙能集团招标投标的良好生态，打造优质和谐

的营商环境，我司郑重承诺如下： 

1.关于信息公示：若我司被推荐为中标候选人，我司同意招标人（或招标代理机构）可

将我司投标文件中涉及资格要求及评分的业绩所对应的合同关键信息（包括但不限于合同名

称、签署时间等）进行公示。我司承诺投标文件中的合同信息内容不涉及国家秘密或商业秘

密，如因公示内容引发任何争议或责任，概由我司自行承担。 

2.关于异议处理：如收到针对我司所提供业绩材料的异议，我司承诺在规定期限内，按

照要求提供证明业绩真实性的相关材料（如合同原件、业主证明等）。若未能在规定期限内

提供有效证明材料，我司同意被认定为不真实业绩，并接受由此产生的取消中标候选人资格

等处理决定。 

3.关于诚信约束：我司承诺不进行重复异议、诬告或恶意异议等行为。如有违反，同意

贵公司依据国家法律法规及浙江省能源集团有限公司《供应商关系管理办法》的相关规定，

对我司进行处理。 

 

以上承诺，我司将严格恪守。 

 

承诺单位：（公章） 

日期： 



十一、投标承诺书 

投标承诺书 

浙江浙能嘉华发电有限公司： 

本公司已详细阅读浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包

服务招标文件，自觉遵守中华人民共和国及当地有关招标投标的法律法规规定，

自觉维护市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下： 

1. 承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内

容，同意作否决投标处理。 

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投

标。 

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处

雷同、IP地址、特征码、标书作者及 Mac地址一致等招标文件投标人须知前附

表第 12条“串通投标补充说明条款”情形的，同意经评标委员会询标澄清后作

否决投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。 

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常

低价竞标行为，同意作否决投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。 

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，

同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要

求。 

6.承诺本项目拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建

合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）

的情形。 

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资

质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状



态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。（此条仅适用于浙江省行政区域

范围内项目） 

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”

相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准

确性、完整性负责。（此条仅适用于浙江省行政区域范围内项目） 

9.承诺至投标截止时间前 36个月内，我单位及拟派项目负责人无行贿犯罪

记录。 

10.承诺我单位未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业

名单。 

11.承诺我单位未在“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站中被

列入失信被执行人名单。 

12.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派

项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

（此条仅适用于浙江省行政区域范围内项目） 

13.若我单位中标，承诺在合同签署后，按招标文件要求支付招标代理服务

费。 

□14.其他：                          。 

15.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成

损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处

理。 

 

投标人（盖单位章）： 

                                               年    月    日



十一、无行贿犯罪记录承诺函 

 

无行贿犯罪记录承诺函 

 

致：浙江浙能嘉华发电有限公司 

我公司及拟派项目负责人就参与浙江浙能嘉华发电有限公司2027年度机组

调停检修外包服务投标事宜，作出如下郑重承诺： 

一、经自查及中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）检索

确认，在至投标截止时间前36个月内，我公司及拟派项目负责人均无以下情形： 

（1）存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、

介绍贿赂罪（以下简称“行贿犯罪”）生效判决记录； 

（2）持有人民法院关于行贿犯罪的生效判决文书； 

（3）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决； 

（4）经其他途径确认有行贿犯罪记录。 

二、我公司及拟派项目负责人已按要求提交中国裁判文书网检索截图，截图

中清晰显示检索时间、检索关键词（单位全称+曾用名（如有）/姓名+身份证号）

及无对应犯罪记录的检索结果，确保检索信息真实、完整、有效。 

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损

失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处

理。 

 

 

 

                                  投标人（盖单位公章）： 

日期：    

 



招标编号：ZJTY-2026-10-10-004 

 

 

浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年

度机组调停检修外包服务 

投 标 文 件 

第二卷 技术文件 

  

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 



一、施工组织设计 

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的

主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可

行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出

相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固

措施等。主要包括： 

（一）编制依据及原则。 

（二）工程概况。 

（三）施工管理机构图。 

（四）总进度计划表及施工网络图和保证进度具体措施。 

（五）各分部、分项工程特别是关键工序的完整的施工方案。 

（六）主要劳动力、材料、施工机械进场计划及安排。 

（七）主要材料的技术标准、参数。 

（八）保证安全、质量、工期、文明施工和环保等的技术措施、组织措施、方法和控制手段。 

（九）现场配合管理的措施。 

（十）施工总平面布置及临时设施落实情况。 

（十一）临时用地情况。 

（十二）冬雨季施工措施。 

（十三）招标文件规定应提交的其它资料。 

（十四）合理化建议。 

（十五）拟采用的新技术、新工艺、新材料。 

 

 



 

图表一：拟投入本标段的主要施工设备表 

序号 
设备 

名称 

型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率

（KW） 

生产 

能力 

用于施工

部位 
备注 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



图表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 

序号 
仪器设备

名称 

型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

已使用台

时数 
用途 备注 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



图表三：劳动力计划表 

单位：人 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



图表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键

日期。 

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 
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图表五：施工总平面图 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的

情况和布置。 
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图表六：临时用地表 

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间 
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五、技术偏差表 

技术偏差表 

 

技术偏离表 

序号 条目(招标条件) 简要内容(招标条件) 条目(投标文件) 简要内容(投标文件) 

     

     

 
注：本单位承诺除商务和技术偏离表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。
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三、其它招标人需要投标人提供的（若需）
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四、评审打分资料（若有） 

请按招标文件《第三章》评标办法中的技术评标因素及其量化标准，明确评分打分资料

所在页面页码或已在投标管家中绑定评审指标。 

序号 评审指标 资料名称 资料所在页面页码或已绑定评审指标 备注 

     

     

     

     

     

     



招标编号：ZJTY-2026-10-10-004 

 

 

 

浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度

机组调停检修外包服务 

 
投 标 文 件 

 

第三卷 报价文件 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

投标人： （盖单位章） 

 



一、投标函及投标函附录 

（一）投标函 

 

致：浙江浙能嘉华发电有限公司 

1. 我方已仔细研究了浙江浙能嘉华发电有限公司 2027年度机组调停检修外包服务标段

招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥元）的投标总报价，工期日历天，工程质量

达到，并按合同约定履行义务。 

2. 投标文件前后如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 

5. 如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）按照招标文件要求提交履约担保； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

7. 我方理解，你方并非接受最低价格或可能收到的任何投标函的约束，亦无须负担我

们的任何报价费用。  

                         

  投标人(盖单位章)： 

日期： 
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（二）投标函附录 
1. 投标函补充条款 

（1）我方承诺企业安全生产费包含在报价总报价中，且不少于建筑安装工程造价的    

%。 

（2）    （其他补充说明）。 

2. 附表 

序号 名称 内容 备注 

1 项目负责人 
姓名： 

身份证号： 

 

2 工期 天数:    日历天  

3 缺陷责任期   

4 分包   

5 价格调整的差额计算 见合同条款  

6 税率   

… …   
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开标一览表 

 

项目名称：浙江浙能嘉华发电有限公司 2027 年度机组调停检修外包服务 

单位：万元（人民币） 

 

投标报价  
小写：  

大写： 

工期   

质量目标   

项目负责人   

增值税税率   

备注   

 

 

投标单位（盖章）：                               日期：  
 

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改技术规范中要求。 
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二、报价表格式 

详见招标文件附件：报价表 

 

注：投标人同步提交 EXCEL 格式清单。


	第一章 招标公告/投标邀请书
	一、本次招标内容
	浙江浙能嘉华发电有限公司2027年度机组调停检修外包服务
	二、投标资格条件、要求
	1.是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。
	2.至投标截止时间前36个月内，投标人及拟派项目负责人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：（1）经中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）检索确认，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪（以下简称“行贿犯罪”）生效判决记录的；（2）投标人或拟派项目负责人持有人民法院行贿犯罪的生效判决文书的；（3）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（4）经其他途径确认投标人或拟派项目负责人有行贿犯罪记录的。
	3.在国家企业信用信息公示系统（网址:https://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单的，不得参与本项目投标。
	4.在“中国执行信息公开网”网站（网址:https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（网址:www.creditchina.gov.cn）或在“信用浙江”网站（网址:https://credit.zj.gov.cn/）中列入失信被执行人名单的，不得参与本项目投标。
	5.投标人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”，被列入浙能集团供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的，且该处置仍在有效期内，不得参与本标段投标。
	6.拟派项目负责人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，不得作为本标段项目负责人。
	7.投标人的法定代表人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，该投标人不得参与本标段投标。
	8.投标人须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。
	9.投标人具有有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书，须提供企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书（若存在兼职情况的，必须提供相关任命文件予以说明）。
	10.业绩要求：投标人自2021年7月1日（时间以合同签订时间为准）截至投标截止时间，具有2个及以上大型火力发电厂（单机容量600MW及以上）机组检修项目业绩，单个合同金额200万元及以上。【业绩证明材料要求提供合同复制件，合同复制件至少包含首页、签字盖章页以及能体现业绩要求具体表述的页面】。
	11.项目经理：1名，50周岁以下、大专及以上学历，助理工程师及以上职称，单机容量600MW及以上电厂检修项目（单个合同价200万元及以上）管理业绩，工作日到岗率≥90%。​
	12.专业技术负责人：3名（锅炉、汽机、电仪各1名），初级技术或初级技能及以上职称，有电厂检修项目管理业绩，50周岁以下，工作日到岗率≥90%。​
	13.专职安全员：2名，持安全C证，3年以上电厂检修项目安全管理经验，工作日到岗率≥90%。​
	14.质量负责人：3名，可由技术负责人兼任， 50周岁以下，初级技术或初级技能及以上职称，工作日到岗率≥90%。​
	15.拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求。
	是否接受联合体投标：否 。联合体投标的应满足下列要求：
	三、招标文件获取
	四、投标文件递交
	五、公告发布媒介
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	七、联系方式
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	12. 需要补充的其他内容


	第三章 评标办法（技术标打分制的综合评估法）
	一、评标原则
	二、评标组织
	三、评标程序
	四、评审细则
	五、询标
	六、推荐中标候选人
	七、完成评标报告

	第四章 合同条款及格式
	一、项目概况
	二、合同工期
	三、质量标准
	四、签约合同价与价格形式
	五、词语限定
	六、组成本合同的文件
	七、现场管理及其他
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