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附件 1 技术规范

1 总的要求

1.1 一般规定

1.1.1 本技术规范适用于台州发电厂（#9A、#9B 一次风机变频器改造）350MW 等级机

组的电机调速控制装置采购项目的主要技术和相关要求。它包括系统、设备及其附

件的设计、选型、配套、结构、性能、制造、安装指导、试验、调试、试运、培训、

技术服务、检修和质量保证等各方面的技术要求。电机调速控制采用中压变频技术。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术

要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量

产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

1.1.3 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同

意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注

明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的

建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异

表”中列出。

1.1.4 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招

标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招

标文件的要求。

1.1.5 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标

人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版

本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运

行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6 在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充

要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7 规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效

力。投标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，

与订货合同正文具有同等效力。

1.1.8 投标人应对所供设备进行编码，按照 GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标

准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构
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筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应

据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸

及说明书)中。

*1.1.9 变频器进线变压器高低压绕组应为纯铜材料。

1.2 工作范围

1.2.1 本规范书的使用范围仅限于本工程 350MW 机组所订一次风机电机调速控制装

置。其中包括电机调速控制装置及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装指导、

调试和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.2.2 合同签订后,投标人应在 4周内，向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设

备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作

及其进度(见生产计划进度表)。

生产进度计划表（内容不限于此）

合同号：_____；项目名称：_____；设备名称：_____；型号规格：_____；

工作日期___至___；制造厂名称及地址：___________；技术规范书号：_________；

工作号：_____；离生产工厂日期：_____；预计到现场工地日期：_____。

时间 月/日

项目

工程制图

图纸寄出

图纸认可时间

图纸收回

设计联络会
第一次

第二次

材料采购

材料进厂

制造
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时间 月/日

项目

工厂检验

试验

准备装运

离生产工厂发运

1.2.3 如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向招

标人加以说明。

1.2.4 投标人工作范围

1.2.4.1 投标人将按本招标文件所列要求，提供设备及服务，其工作范围包括但不

限于以下范围：

设计、制造、试验、检验、表面处理及油漆、包装、运输、现场调试、安装指导、

培训（内容包括日常维护和检修等）及提供技术资料和其它技术服务等。

1.2.4.2 当投标人中标后，应根据本招标文件及提供的工艺要求进行系统设计，并

提供设备选型和有关标准、样本，系统图和设备平面布置图、安装图，安装说明书、

设备检修维护手册、运行手册或规程等资料。

1.2.4.3 投标人按本招标文件提供的资料及数据应指出所提供的所有设备的保证性

能、接口特点及结构特点等，而这些资料的准确性和完整性是投标人的当然责任。

1.2.4.4 合同设备要求在发送前根据需要进行性能试验，试验项目应由投标人提出，

并及时通知招标人，要求投标人将完整的试验报告提供给招标人。

1.2.4.5 投标人应履行有关标准和规范要求的全部工厂试验，并要确定在制造厂进

行的所有设备和材料试验，招标人代表有权在某项和所有试验时在场，试验时招标

人在场并不减少投标人应履行的任何责任。

1.2.4.6 设备到达现场后，招标人通知投标人 10 天内赴现场共同开箱验货，若投标

人在限定的时间内不派代表参加或无书面通知，则招标人有权自行开箱使用，由此

造成的后果将由投标人负责。

1.2.4.7 招标人将至少提前 7天书面通知投标人派有经验的合格工程师进行现场安

装指导和调试，并协助分析和解决施工中发生的问题。

1.2.4.8 投标人应对招标人人员进行必要的运行、检修、维护和调整的有关技术培

训。
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1.2.4.9 在调试和试运行期间，由于投标人原因造成的设备和备件的损坏应由投标

人及时、免费的维修或调换，直至恢复原有功能和质量。

1.2.4.10 投标人保证所供全套系统和设备在商业运行后 12 个月内，如因投标人原

因发生的全部问题，由投标人负责及时且不发生费用的解决，直至恢复正常运行。

1.2.4.11 投标人应保证长期优惠提供所有备品备件，并有义务协助招标人解决设备

出现的各种技术问题。

1.2.4.12 当投标人对变频调速系统及设备有技术改进或更新时，应及时将有关信息

通报给招标人。

1.2.5 招标人工作范围

1.2.5.1 设备现场安装及所需的安装材料；

1.2.5.2 设备的外部连接动力、控制电源、外部控制信号及导线

1.2.5.3 现场保管。

1.3 规范与标准

1.3.1 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符

合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包

括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)

标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，

当上述标准不一致时按高标准执行。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)

和国际单位制(SI)的标准。

1.3.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新

标准）：

GB 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB 14549 电能质量 公用电网谐波

GB 1094 电力变压器

GB 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 3859 半导体变流器
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GB 191 包装储运图示标志

GB 156 标准电压

GB 2423 电工电子产品环境试验规程

GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)

GB 12668 调速电气传动系统

GB/T 50549 电厂标识系统编码标准

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T621 交流电气装置的接地

DL/T 5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 404 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 994 火电厂风机水泵用高压变频器

IEC 61000 电磁兼容性

IEC 62271 高压开关设备和控制设备

IEC 61850 变电站通讯网络和系统

DL/T1648 发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范

这些标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更

为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运

行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.4 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交用户，以便在开始

生产前制定解决方案。

1.4 语言

投标人提供的信息及资料（包括投标文件）应使用中文。

1.5 测量单位

温度
o
C

热量 J

容量 kVA

功率 kW

频率 Hz

http://10.136.232.30:803/page/tbsbrowser.cbs?urlname=tbss%3A%2F%2F2Ui9i38FjdQ7aLEQtUeyVm%2DtHTEmws6pkaromboRDsmypUd1Jq5OkCRBERq%2DiBB0bQjTbw0E9B5tPpPRezHxfkiNJuqM1VwnBnGJpYZh2FzQTI7%2DdxVJksRJPchpdLesry7L9pjEJHhT3mWhuC6k1Xgt6naX0kplVIC79lnxZURv2GtetcHGUfpthJYrFMAOFlypNO3t6V%2DKBp%2D1r98n2q8vPBhtapcJuVYAs31EYMkwQ6JCgcYpZGpct1cAYjCYjjjZybEdHsg
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电压 kV，V

电流 A

转速 rpm

噪音 dB

重量 kg

长度

m

cm

mm

2 工程概况

2.1 厂址条件

台州发电厂位于浙江省台州市椒江区前所街道，是国家大型企业，全国一流火力发

电厂，浙江省主力火力发电厂，装有 2台 330MW、2 台 350MW，总装机容量 1360MW。

犹如一颗璀璨的明珠镶嵌于东海之滨。

2.2 气象资料

累年平均大气压： 1001.4hpa

累年平均气温： 16.3℃

累年平均最高气温： 19.9℃

累年平均最低气温： 13.9℃

极端最高气温： 38.8℃

极端最低气温： -7.5℃

累年平均降水量： 1413.1mm

累年最大年降水量： 1916.2mm

累年最小年降水量： 805.2mm

最大 24小时降水量： 281.6mm

最大 1小时降水量： 68.0mm

累年历时最长一次降水过程： 22d(1960.7.29～8.19)

累年平均蒸发量： 1412.1mm

累年平均相对湿度： 81%

累年平均水汽压： 17.0hpa

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E5%B8%82
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%8D%E6%89%80%E8%A1%97%E9%81%93
https://baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E5%8A%9B%E5%8F%91%E7%94%B5%E5%8E%82/10631249
https://baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E5%8A%9B%E5%8F%91%E7%94%B5%E5%8E%82/10631249
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累年平均年雷暴日数： 30.7d

累年最多年雷暴日数： 51d

累年平均年雾日数： 56.6d

累年最大积雪深度： 18cm

累年平均风速： 5.27m/s

累年最大风速： 40m/s(1979.08.24, ENE)

全年主导风向： N

夏季主导风向： SW

冬季主导风向： N

2.3 使用条件

2.3.1 正常使用条件

海拔高度： <1000m

最高气温： 38.8℃

最低气温： -7.5℃

耐地震能力按 7度设防（正弦三个周波，安全系数 1.67以上）

地面水平加速度： 0.10g

地面垂直加速度： 0.05g

2.3.2 其他使用条件

累年平均风速： 5.27m/s

重现期为 30年的最大瞬间风速： 57.9m/s(1989.07.21， ENE)

年平均最高相对湿度： 81%

污秽等级： IV级

盐密： 户外 0.25～0.35mg/cm2

爬电比距： ≥ 31mm/kV
2.4 安装地点：户内；投标人配套的电气/电子设备应能满足在室内最低环境温度

-5℃，最高环境温度 40℃，长期安全可靠运行，且运行参数保持额定值。__2 套_变

频装置（包括变压器等系统）安装在#9A、#B一次风机变频器室，室内采用室内循

环空调冷却方式。

3 电源条件及电动机参数
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3.1 电源条件

中压变频装置的进线电源来自_6_kV 母线。

项目 参数 备注

额定电压 _6_kV

电压正常变化范围 -20%~+10%

额定频率 50Hz

频率变化范围 +1%~-1%

电动机成组自起动时，母线电压 65% Un

最大一台电机起动时，母线电压 80% Un

__kV 母线侧短路电流 __40_kA（有效值）

中性点接地方式 不接地

3.2 电动机参数

电动机选用______________的产品，参数如下：

项 目 电动机

电机型号： YFKK500-4W

额定电压： 6kV

额定频率： 50Hz

额定功率： 900kW

额定电流： 104.9A

功率因数： 0.87

效 率： 94.9%

额定转速： 1491r/min

相 数： 3

极 数： 4

防护等级： IP54

绝缘等级： F

冷却方式： 空空冷
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安装型式： 卧式

转子型式： 鼠笼

工作方式： 连续

电动机固有频率： 招标人技术联络会提供

3.3 本期工程每台机组有二台运转设备，设置一套一拖一的变频装置，接线见

下图 1。变频拖动电动机运行，当变频器出现重故障需退出时，变频器分断输入输出

开关，延时去磁后合旁路开关，电动机进入工频运行。

变频器维修完成并通过低压调试功能调试完成后，在条件允许时，操作“工切

变”指令，变频器自动充电，完成后合输入开关，并自动运行；当变频器投入后，

分断旁路开关，合输出开关，检测电动机残余电压的频率、相位和幅值，快速输出

合适的电压拖动电机到给定的运行频率。
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附 图 1 一拖一方案

（1）系统控制：DCS 系统与变频器控制装置接口，实现对变频器控制；实际的控制

将由几个自动调节模式和人工干预模式组成，供运行人员根据实际情况进行选择。

投标人应保证上述几种运行方式所要求满足的条件经过合并化简后，在回路中

可以实现，同时在各种运行方式的相关控制回路中必须满足一些必要的逻辑闭锁。

4 技术要求

4.1 进线变压器

4.1.1 应根据变频装置的型式选择与变频装置配套的进线变压器，原则上在国内采

购，进线变压器采用广东顺特、海南金盘、天威顺达或“相当于”。变频装置配套

的进线变压器为一体化干式变压器。进线变压器应考虑系统过电压、变频装置产生

的共模电压和谐波的影响。

4.1.2 进线变压器应为干式变压器，配金属外壳、冷却风机，冷却风机应实现按温度

设定自动投、退的功能，并应具有就地和远方超温报警功能。温度传感器用于变压

器过热报警、延时保护跳变频系统和信号远传。风扇停运信号及控制电源失电报警

保护功能均由变频器实现，主控器应有超温报警、跳闸，风扇停运、控制电源失电

报警等保护功能，并有相应的远传报警信号。风扇还应能接受外部信号停运。测温

元件和温度开关应选用优质产品，并具有温度显示功能。

4.1.3 进线变压器应能在 3.1 条规定的电源参数下正常工作。

4.1.4 进线变压器应满足下列技术参数

进线变压器一次侧额定电压：___6±4x2.5%kV 或 __6±2x5% kV

进线变压器一次侧额定频率：50±10%Hz

绝缘等级：H级（按 H级绝缘考核温升）

4.1.5 投标人提供变压器容量选型计算书。变压器过负荷能力应符合 IEC 干式变压器

过负荷导则及相应国标要求。

4.1.6 变压器承受短路电流的能力



台州发电厂（#9A、#9B一次风机变频器改造） 变频装置设备招标文件技术规范书

11

变压器在各分接头位置时，应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、

变形及紧固件松动。

4.1.7 噪音水平

≯60dB（在离外壳 1m,高度为 1.5m 处测量）

4.1.8 温升限值

部位 绝缘系统温度（℃） 最高温升（K）

线圈 180 125

铁心、金属部件和其相

邻的材料
180

在任何情况下不会出现使铁芯

本身、其它部件和与其相邻的

材料受到损害的温度

4.1.9 投标人应提供变压器的测量、控制、信号等附件的名称、数量，并在投标文件

中说明变压器本体系统的测量和控制项目，至少包括如下：

1）变压器有温度传感器进行温度保护。

2）变压器检测项目：变压器进线电压和电流、变压器温度、变压器柜冷却

风机工作状态。

变压器柜内高压引线导体应能满足发热的允许值（＜65℃）。

变压器柜的防护等级为 IP31。

谐波分量：≤3%。

4.1.10 进线变压器安装在户内，并与中压变频装置布置在一起。投标人负责进线变

压器同中压变频装置之间的连接。

4.1.11 变压器进线接线端子应足够大，以便与进线电缆连接。

4.1.12 试验

变压器的型式试验和出厂试验的内容和方法应满足相应的国际标准和中国标

准。投标人应提供变压器的出厂试验报告和同型变压器的型式试验报告。变压器可

进行现场耐压试验，投标人提供现场试验的标准及方法。

4.2 变频装置

4.2.l 变频装置类型选用高—高方式，6kV 直接输入和输出，变频器输出不采用任何

形式的升压变压器。为保证变频器的高可靠性，变频器结构应简单。在 0℃－45℃环

境温度下应能保持额定功率长期运行。

4.2.2 变频装置品牌选用变频装置选用东芝-三菱（TMEIC）、东方日立、汇川、利
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德华福、上电富士；变频器 IGBT 品牌选用英飞凌、日立、三菱、ABB、富士或“相

当于”。

4.2.3 投标人应根据运转设备运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装

置。_6 kV 电源的瞬间闪变、工作电源切备用电源及母线自起动时不应导致变频装置

的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降容。

4.2.4 变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调

节，在负荷从 40%调节到 100%的过程及从 100%调节到 40%的过程所需时间均须小于

30s。（现场 1s~3600s 可调）

4.2.5 变频调速系统产生的谐波应满足中国“GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波”

以及 IEEE519 国际标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，

并在投标书中说明。变频装置应对本体控制系统就地控制柜无谐波影响。如使用多

脉冲整流器，整流桥脉冲数宜 30 脉冲以上。

4.3 变频装置的主要技术参数和要求

输入频率 50±1%Hz

额定输入电压 _6_±10%kV

额定输出电压 0~６.３_kV

额定容量 大于等于１.２倍电动机容量

功率因数 ＞0.95

输出频率范围 0～60Hz

过载能力 120% 1min

辅助电源 380V±10% AC 50±1 Hz （三相四线）

模拟量输入 4～20mA

模拟量输出 4～20mA

开关量信号 继电器干接点信号

冷却方式 强制空气冷却

环境湿度 ＜90%， 无凝结

变频装置效率 额定负载下 ＞96%

防护等级 ≥IP31

正常运行环境温度 -5~+40℃
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4.3.1 冷却系统应可靠，冷却风机应采用 EBM、三菱电机或“相当于”品牌，平均无

故障时间应≥变频装置本身。应冗余配置，并具有自动切换功能。报警信号应能远

传到控制室。每一套冷却装置应拆装方便，应满足变频装置的安全可靠运行。

4.3.2 变频装置应设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超

频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停

电保护等，并能联跳输入侧__6kV 开关。保护的性能应符合国家有关标准的规定。所

有定值可现场修改，保护功能可现场投退。

4.3.3 变频装置控制系统应可靠，重要元器件应冗余配置。招标人提供 2路交流控制

电源，投标人配置双电源切换装置，保证控制系统可靠、不间断连续运行。变频装

置控制系统应采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就

地监控方式下，通过变频装置上的触摸式键盘和 LCD/LED 显示，可进行就地人工启

动、停止变频装置，可以调整转速、频率；就地控制窗口宜采用中文操作界面，功

能设定、参数设定等均宜采用中文。投标人提供的变频装置支撑软件宜为汉化的最

新的正版软件。投标人应提供变频装置软件的终身免费升级。

4.3.4 变频装置应带故障自诊断功能和黑匣子功能，能对所发生的故障类型及故障位

置提供中文指示，能在就地显示并远方报警至 DCS，便于运行人员和检修人员能辨别

和解决所出现的问题。另外还可以记录故障发生前后的内部各个参数的波形，便于

厂家分析故障发生的原因。

4.3.5 变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和更换，所有

单元可以互换，功率模块须具备超温报警功能，并且每个模块需具备温度显示功能。

变频器具备外部工频旁路功能，电容采用金属薄膜电容，保证整个系统安全运行水

平。

4.3.6 变频装置应能接受电厂机组分散控制系统 DCS 或其它控制系统的控制指令，

并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。变频装置同 DCS 接口采用硬接线

方式。

变频装置应至少提供下列 I/O 信号：

模拟量输入信号 AI 4~20mA 至少 4路（接受远方调速的

4~20 mA 模拟量指令在变频装置中可任意设定 4~20mA 对应的频率范围）

模拟量输出信号 AO 4~20mA （隔离后） 至少 4路

开关量输入信号 DI 干接点 10 点
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开关量输出信号 DO 干接点（220V AC 5A） 10 点

干接点（220V DC 5A） 4 点

4.3.7 变频装置应具有与机组分散控制系统 DCS 或其它控制系统的通讯接口，通讯

接口应支持以太网、MODBUS 等通讯协议，具体协议将在技术协议或详细设计阶段确

定；投标人应提供通讯模件和所供设备之间的通讯电缆（采用光纤或同轴电缆）及

全部通讯附件；投标人在报价中充分考虑并将最高报价计入总价，在技术协议或详

细设计阶段应不产生任何价格变化。

4.3.8 投标人应配合分散控制系统 DCS 或其它控制系统承包商共同完成两系统间的

通讯连接，并按照分散控制系统 DCS 或其它控制系统承包商的通讯格式要求提供通

讯点清单。

4.3.9 变频装置内部通讯应采用光纤连接，以提高通讯速率和抗干扰能力；变频装置

柜内强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；柜内应设有屏蔽端子和接地设

施，通讯方式采用串行通讯。

4.3.10 变频装置应对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。应有效地抑制共模电

压，不应危及电动机及电缆绝缘，主控制系统应尽量减少板件数量，尽量采用单板

设计。

4.3.11 投标人对以下问题应在投标书中响应并进行详细说明：

4.3.11.1 当母线上电动机成组自启动时，对变频装置的影响。（根据电源参数，当

母线上电动机成组自启动时，母线电压为 65％Un，变频装置不会停止输出。如果母

线电压低于 65％Un，变频器进入瞬停再启动过程。）

4.3.11.2 变频装置的输出频率范围、恒转矩调速范围、调速精度、最大瞬时启动力

矩、间歇过载能力等重要指标。（变频装置的输出频率范围：0-60Hz；恒转矩调速

范围：0%-100%；调速精度：0.01 Hz；起动转矩最大应可达 100～120%额定转矩；间

歇过载能力：每 10min 允许 125% 1min，超过 150％额定电流则停机；变频装置谐波

小于 3％、共模电压小于 500V。）

4.3.11.3 变频器输出的电压总的谐波分量小于 2%，满载时电流谐波分量小于 1%，无

需滤波器变频器就可输出正弦输出电流和电压波形，对电机无特殊要求，可以使用

普通异步电机，电机不应降低额定容量使用。具有软起动功能，没有电机启动冲击

引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行。

4.3.11.4 变频器对电网电压波动有极强的适应能力，+10%-15%可以满载输出，可以
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承受 35%的电网电压下降而继续降额运行。瞬时失电可满载运行（0~6 秒可调）不跳

闸，轻载时间更长。变频装置欠压保护动作值，电压及时间应可调。

4.3.11.5 变频器输入电源瞬时断电再上电的能力，断电后再启动的初始化时间。控

制电源允许的断电时间。为满足厂用电源的切换，变频装置应保证在 0-5 秒（可调)

时间内不停机。投标人应在投标书中详细描述功能实现原理。

4.3.11.6 变频装置动力电源与控制电源应独立设置，变频器内部不设置小型 UPS，

招标人提供 AC220V 的 UPS 电源用于变频器控制电源，变频器控制电源的其它电压等

级由投标人自行解决。投标人应在投标文件中说明控制电源容量要求。

4.3.11.7 投标人应在投标文件中说明变频装置功率元件型式、噪声等级指标、控制

技术。

4.3.11.8 投标人应在投标书中提出推荐的系统配置方案，并加以说明。投标人还应

在投标书中说明变频装置所能提供的 I/O 接口，对 DI/DO 点应对系统内部已定义和

由招标人定义的点应分别说明。

4.3.11.9 冷却系统的配置，运行方式，风扇电源的供给方式。冷却系统故障对变频

器的影响。变压器与功率单元的冷却系统（包括冷却风机和风道）应相互独立。

4.3.11.10 变频器应具备电子式单元旁路功能，当一个功率元件故障时，单元可通过

电子旁路后，变频器仍继续运行。

4.3.11.11 投标人应根据招标附图1示的一次风机变频器室尺寸布置两套变频装置，

并提供投标附图。

4.3.11.12 额定负载下变频装置整组效率保证值不低于_96_%，并提供不同变频工

况下的效率曲线。

4.3.13 变频装置自动旁路柜内一次电缆接线柱离地高度不低于 50cm。

4.4 变频器旁路柜技术要求

4.4.1 变频器旁路开关与变频器输入、输出开关有可靠的机械闭锁和电气闭锁，柜体

五防设计完整。

4.4.2 当电动机保护装置有保护动作时应闭锁自动切换。

4.4.3 变频器旁路开关与变频器输入、输出开关均为框架抽屉式真空断路器。

4.4.4 变频器旁路柜断路器采用 ABB(iVD4-12 型)、施耐德（Smart HVX-12）或相当

于的真空断路器，其真空灭弧室和极柱应为原装进口产品，并能提供真空灭弧室和

极柱的原产地证明。
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4.4.5 变频器旁路柜断路器具备在线监测功能，能够实现断路器主回路温度、分合闸

时间、储能时间、储能电流、分合闸线圈动作电流监测。监测部件必须集成于断路

器内部，需提供断路器整机出厂试验报告。

4.4.6 变频装置自动旁路柜内一次电缆接线柱离地高度不低于 50cm。

4.4.7 变频装置自动旁路柜采用 650mm 宽的标准柜。

4.4.8 提供详细的工频切变频、变频切工频与变频故障切工频的逻辑控制策略，以及

切换时间、切换冲击电流，并满足发电厂一次风机稳定运行要求。投标人应在投标

书中详细描述。

4.4.9 变频运行时要求能区分变频器内部故障和外部故障，变频器内部故障（指变频

器本身、变频器至输出开关上端电缆故障）时自动切换至旁路运行，变频器外部故

障时闭锁切换并跳电源开关。投标人应在投标书中描述实现方式。

4.5 对投标人的其他技术要求

4.5.1 在变频方式下，要求制造厂对变压器励磁涌流有一定的抑制措施，并提供启动

电流最大值。

4.5.2 投标人应采用措施，如变频装置设置频率跳跃点等，避开电动机固有频率，避

免低频运行时发生电动机共振现象。投标人应说明共振问题的解决方案。

4.5.3 内部接线在出厂前完成、柜间电缆随货发送。

4.5.4 图纸及整体设计、相关逻辑在设计联络会前完成初稿，并及时提供给招标人，

设计联络会中确认。

4.5.5 投标人所配套的自动旁路柜及变压器应有良好的配套业绩，并提供业绩清单。

4.5.6 投标人应在投标书中给出随机和推荐的备品配件及专用工具。

4.5.7 投标人提供变频装置内使用的电容器的型式、规格、用途、使用年限。

4.5.8 投标人应充分考虑工程特点和现场实际情况，对系统设计、配备设备和布置

等进行优化，选取最适合的方案。

4.5.9 投标人所提供的变压器柜、进出线柜、变频器柜内裸露的母排应外敷绝缘热

缩套。

4.5.10 投标人所提供的变频器功率单元壳体采用金属外壳，不得采用塑料或者树脂

外壳；功率单元内部连接件需采用铜排，不得采用铝排。

5 现场试验
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5.1 设备安装完成后，投标人应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部

接线及与外部接线。

5.2 变频装置应在现场条件下经受各种负载长期运行的考验。

5.3 现场测量输入（断路器下口）、输出（电动机侧）电压和电流波形以及谐波含

量（电动机启动时、频率在 20Hz 时、频率在 30Hz 时、频率在 40Hz 时、频率在 50Hz

时）。

5.4 投标人应在投标书中提出推荐的其它现场试验。

5.5 为验证变频调速系统是否达到技术协议书和相关标准规定的有关性能指标和功

能要求，应至少进行以下试验项目：

5.5.1 电机启动性能试验

启动电机，观察变频装置输出电流波形和幅值，检查电机的启动性能。要求起

动电流小，启动转距大，保证电机稳定起动。

5.5.2 频率（或转速）调节范围测试

测试最高频率（或转速）和最低频率（或转速）。

5.5.3 电机振动测试

分别测试电机两端轴向、垂直径向和水平径向共 6点的振动幅值。

5.5.4 节电效果测试

在调速状态和异步运行工况下，测试节电效果。

5.5.5 功率因数测试

在调速状态测试电动机功率因数。

5.5.6 静态精度测试（闭环控制的速度偏差）

在冷态情况下测试电动机频率变化，每点测试时间为 5min。

5.5.7 输出电压不对称度测试

测试三相线电压

5.5.8 效率试验

变频装置效率为输出和输入功率之比。

5.5.9 谐波测试

按 GB/T 14549 《电能质量 公用电网谐波》及 IEEE519 国际标准的规定测试。

6 包装，运输，装卸

6.1 中压变频器装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。
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其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。设备包装前应涂防腐漆，以便在

运输保管中起防腐作用。

6.2 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。设备

包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。包装费包括在设备总价内。运

输时中压变频器装置的所有组件、部件、备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、

不受潮和不腐蚀。随产品提供的技术资料应完整无缺。

6.3 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应

有封堵。

6.4 铭牌应符合 GB3906 等有关标准的要求。铭牌应用中文书写。

7 技术数据

投标人在投标书中应填写下列技术数据表，并且这些技术数据将作为合同文本

技术规范的一部分。

变频器技术参数专用表

序号 名 称 单位 要 求 值 投标方提供值 备注

1 进线变压器参数性能汇总表

1_1 使用标准

1_2 型式、型号 干式

1_3 变压器卖方及产地

1_4 安装地点 室内

1_5 额定容量 kVA

1_6 额定电压 kV

1_7 额定电流 A

1_8 额定频率 Hz 50

1_9 相数 3相

1_10 接线组别

1_11 付边绕组数

1_12

总损耗 kW

其中：空载损耗 kW

负载损耗 kW

1_13
阻抗电压 v

允许偏差 %

1_14

调压方式 无励磁调压

调压范围 %
± 4x2.5% 或
_±2x5%Un

1_15 绝缘等级 H级

1_16 中性点接地方式
接地 /电阻接地 /
直接接地

1_17
冷却方式 自冷/风冷

冷却风机安装位置/数量
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冷却风机工作方式 按温度启停

风机耗用功率
_ 台 ×

_kW

风机品牌
EBM、三菱电机或

“相当于”

1_18

高压侧绝缘水平

设备最高电压（有效值） kV 120%Un

额定短时工频耐受电压（有效

值）
kV

额定雷电冲击电压（全波峰值） kV

1_19 泄漏比距 cm/kV 不小于 2.5cm/kV

1_20 局部放电（1.5倍最高相电压下） pC 小于 10pC

1_21

过激磁能力（额定电压、额定频

率下）

空载，1.1/1.2/1.3倍过电压下，

允许运行时间
连续/ /

满载，1.05/1.1/1.4 倍过电压

下，允许运行时间
连续/ /

1_22 过载能力

1_23 噪音水平 dB

≯60dB（在离外

壳 1m, 高 度 为

1.5m处测量）

1_24
变压器可靠性指标（平均无故障

工作时间）
h

1_25 变压器外形尺寸 mm

1_26 变压器重量 kg

1_27 变压器绕组材料

1_28 变压器铁心材料及供货商

1_29 变压器绝缘材料

1_30 变压器外壳表面防腐处理方式

1_31 变压器防护等级 IP31

1_32 变压器进线方式

1_33 变压器盘前维护还是盘后维护

2 变频装置参数性能汇总表

2_1 使用标准

2_2 型式及型号

2_3 制造商及产地

2_4 安装地点 室内

2_5 技术方案

2_6 对电动机要求 普通异步电机

2_7 输出滤波器是否标准配置 否

2_8 变频装置输入侧有无熔断器

2_9 额定输入电压/允许变化范围 % -20%~+10%Un

2_10 系统输入电压 kV

2_11 变频装置输出电压/变化范围 kV 0~_105%Un

2_12 变频装置输出电流/变化范围 A

2_13 逆变侧最高输出电压 kV

2_14 额定容量 kVA

2_15 额定输入频率/允许变化范围 Hz 50±1%

2_16 变频装置输出频率范围 Hz 0-60Hz
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2_17 变频装置调速精度 Hz 0.01 Hz

2_18 间歇过载能力

每 10min 允 许

125% 1min，超过

150％额定电流

则停机

2_19 起动转矩 N.m
100 ～ 120% 额定

转矩

2_20 高压失电再启动时间 s 0-9s 可调

2_21 谐波

电压谐波分量小

于 2%，满载时电

流谐波分量小于

1%

2_22 变频装置效率 ＞96%

2_23 系统总效率（含变压器）

2_24
可靠性指标（平均无故障工作时

间）
h

2_25 输入侧功率因数 ＞0.95
2_26 控制方式

2_27 控制电源 kVA

2_28
整流形式

功率元件参数/厂家

2_29
逆变形式

功率元件参数/厂家

2_30 传动象限

2_31 电隔离部分是否采用光纤电缆

2_32 噪声等级

2_33

冷却方式 风冷

冷却器安装位置/数量

冷却器工作方式/耗用功率

风机产地

风机耗用功率
__ 台 ×

__kW

冷却器平均无故障工作时间

2_34 过载能力 120%Sn 1min

2_35
变频器损耗（按不同标段分别填

写）
kW

2_36
系统总损耗（按不同标段分别填

写）
kW

2_37 标准控制连接

2_38 模拟量信号（输入）规格及数量 4~20mA 至少4路

2_39 模拟量信号（输出）规格及数量 4~20mA 至少4路

2_40 开关量信号（输入）规格及数量
干接点 至少 10

路

2_41 开关量信号（输出）规格及数量
干接点 至少 10

路

2_42 防护等级 ≥IP31

2_43 正常运行环境温度 -5~+40℃

2_44 操作键盘

2_45 界面语言 简体中文 可接受
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英文

2_46 变频装置外形尺寸 mm

2_47 变频装置重量 kg

2_48 盘前维护或盘后维护

2_49 是否需要输出滤波器

2_50 是否提供输出滤波器

2_51 整流桥脉冲数 30 脉冲以上

2_52 售后服务的承诺

3 旁路柜参数性能汇总表

3_1 使用标准

3_2 型式、型号 650mm

宽标准

3_3 旁路柜卖方及产地

3_4 额定电压 kV

3_5 额定电流 A

3_6 额定频率 Hz 50

3_7 热稳定电流 kA,3s

3_8 闭锁方式
机械闭锁、电气

闭锁

3_9 防护等级 IP41

3_10 开关类型

3_11 最高工作电压 kV 120%Un

3_12 母线型式 矩型铜母线

3_13 母线规格 TMY-

3_14 二次接线端子
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附件 2 供货范围

1. 一般要求

1.1 本章节规定了招标设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、

成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件 1 的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家

等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本章节未列出和/或

数量不足，投标人仍需在执行合同时补足并不影响合同价格。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货

清单。

1.4 提供用于设备的安装、调试以及维修所用的专用工具、设备商业运行前所必

须的备品备件清单(计入投标总价)。推荐设备三年商业运行或首次大修所需的备

品备件清单，供评标参考，但不列入投标总价。

1.5 投标人提供所供设备中的进口件清单。

1.6 如果投标人所提供的外购件制造商不能满足招标人要求，招标人有权提出并

更改制造商且不影响合同价格。

2. 供货范围

投标人应确保供货范围完整，应满足招标人对安装、调试、运行和设备性能

的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中

涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，

投标人应免费补充供货。

投标人提供___一次风机电动机的变频调速系统及其附件。

投标人应提供满足本规范书要求所必须的全套设备及各项服务，包括：中压

变频调速系统及其附件，包括进线干式变压器、中压变频装置及控制系统、中压

隔离闸刀柜、旁路柜、柜间联络电缆（包括动力及信号控制电缆、光缆）、通讯电

缆、附件及随机备品配件等，国内采购部分由整机厂配套供货。其中包括（但不

限于）下列内容：

2.1 设备供货清单（2套__一次风机_电动机的变频调速系统所需，但不限于下列内

容）
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2.2 备品备件

2.2.1 投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，

按变频器供货专用表格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号

或规格、生产厂家等）。

在安装调试过程中，需要的易损件由投标人免费提供。

2.3 专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按变频器供货专用表格式要求提供详细

的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

2.4 进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单
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变频器供货范围表(按 2 套变频装置计)

序号 名称 规格和型号 单位 数量 产地
生产厂

家
备注

1 变频器和控制柜 套 2 含旁路柜

1_1 控制系统

1_2 中压变频装置 2000kVA

1_3

2 变压器 台 2

2_1 进线干式变压器

2_2

3 旁路电源柜 套 2

3_1 自动切换装置

框架抽屉

式真空开

关

4 随机备品备件

4_1 控制电源模块 块 1

4_2 功率单元 块 2

4_3 主控板 块 各 1

4_4 冷却风机 各种型号 台 各 1

4_5 空气滤网 套 2

4_6 控制熔丝 各规格 个 5

5
三年随机备品备件（不

计入总价）

5_1

6 专用工具

6_1
携带式维护终端及通

讯数据连接线
套 1

6_2

7 技术服务费

8 运保费

9 其它
投标人详

细开列

注：主控板含功率单元控制板、系统接口板、用户接口板、驱动控制板。



台州发电厂（#9A、#9B一次风机变频器改造） 变频装置设备招标文件技术规范书

25

附件 3 技术资料和交付进度

1.一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文

图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光

盘形式电子文件。图纸应为 CAD 格式，文本文件应为 Word/Excel 格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，

满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5

天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工

调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的

具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发

现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，

投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后 15 天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资

料共 7 套，另加 1套电子文档。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等

有关的技术资料，为每套设备 10 套纸质文件（随机 2套，招标人 8套），电子文

件每套设备 3套（招标人 3套）。

1.9 设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供 8套（招标人 8套）完整的

设备竣工图，另加 3套电子版。

1.10 投标人提供运行和维护手册、培训手册每套设备 10 套纸质文件，另加 2套

电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供 6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“台州

发电厂工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备编码。
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2. 资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段提供的资料至少包括（但不限于）下列内容：

1）系统配置、设备型号及主要技术数据表

2）电控箱/柜尺寸

3）电源初步要求

4）变频器室设备布置平断面图

2.2 合同签订后两（2）周内，投标人应向招标人提供详细的资料，以满足设

计单位进行接口设计的要求，提供的图纸及技术资料加盖“浙江浙能台州发电厂

#9A、#9B 一次风机变频器改造工程施工图专用”专用章，并标明参考图或正式图

及版次，并同时提供电子文件。至少应提供下列资料：

1）系统设计和设备配置

2）变压器技术规范

3）变频装置技术规范

4）电源要求、接地要求、电控箱/柜数量、外形尺寸及布置要求

5）变压器运行维护及设计安装指导手册

6）变频装置运行维护及设计安装指导手册

7）变压器温度数字表、调压装置及控制装置接线图及说明书；端子接线图；

温控箱原理接线图及端子排图

8）电气接线图及设备表

9）电气设备有关特殊要求的说明

10）变压器冷却系统控制、报警回路接线图

11）变频装置控制回路原理接线图及设备表

12）变频装置输入、输出接口清单及说明

13）电控箱/柜内部安装接线图及端子排出线图

14）同业主接口设计的要求，如变压器冷却电源的电压、功率，变频装置辅

助电源的电压、功率；同发电公司监控信号交换；同进线断路器的接口等

15）设备布置图以及推荐的安装方式

16）供土建设计的所有资料，如设备荷载以及荷载点等

17）供暖通设计的所有资料，如设备的散热量等

18）现场安装指导手册
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19）软件使用手册，五防控制逻辑、变频器的控制逻辑方案及图纸

20）变频装置检修维护指导手册（包括计划检修、日常维护时限及项目；功

率单元、电容器、控制板卡、电源模块、控制回路、配套变压器的检测和更换方

法；长期停用时的保养措施等）

21）厂家认为应提供的其它图纸资料

22）变频装置及配套变压器、旁路柜的出厂试验报告

3 随设备到货，以上资料提供最终版。

4 设备移交后 1周内，供货方应提供现场试验报告及资料，至少包括如下内容：

1）输入电压及电流的现场实测波形

2）输出电压及电流的现场实测波形

3）现场实测谐波分析

4）节能计算

5）损耗的构成说明

6）提供可供修改的 CAD 竣工图

7）提供变频器故障分析软件及使用手册

8）提供变频器最终设置清单及相应逻辑软件备份
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附件 4 交货进度

1 设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标人要求的交货时间:

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

序

号

设备/部件名

称、型号
交货地点

台州发电厂 9号机组

交货时间

1 设备本体 现场工地 合同签署后 2个月内

2 备品备件 现场工地 合同签署后 2个月内

3 专用工具 现场工地 合同签署后 2个月内

4 其它 现场工地 合同签署后 2个月

上述交货时间为货物到达电厂工地的时间。

本交货时间为暂定计划，如有工程进度计划变更，提前 3个月通知卖方，卖方承

诺满足工程进度的要求。



台州发电厂（#9A、#9B一次风机变频器改造） 变频装置设备招标文件技术规范书

29

附件 5 设备监造、检查和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行

检验、监造和性能验收试验，确保投标方的设备符合技术规范的规定。

1.2 投标方应在本合同生效后 10 天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、

检验和性能验收试验标准。有关标准应符合技术的规定。

2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分，投标方应严格进行厂内各生产环节

的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，

并且作为交货质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 投标方检验的结果满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投

标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发

生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 投标方应遵照 DL/T 994《火电厂风机水泵用高压变频器》的要求进行工厂试

验。投标方应在开始进行工厂试验前 15 天,通知招标方其日程安排。根据这个日

程安排,招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在

接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后 10 天内通知投标方。然后招

标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同

设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规

定的标准,或包装不满足要求,招标方代表有权发表意见,投标方应认真考虑其意

见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表

共同协商决定。若招标方不派代表参加上述试验,投标方应在接到招标方关于不派

员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后,或招标方未按时派遣人员参加的情况

下,自行组织检验。

2.5 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37 号《大型电力



台州发电厂（#9A、#9B一次风机变频器改造） 变频装置设备招标文件技术规范书

30

设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，

以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，

投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印 3份，交监造代表 1

份。

序号 监造部套 监造内容
监 造 方 式

H W R 数量

注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量。
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附件 6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格

的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。

如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（按 2台机组开列）

序号 技术服务内容 计划人月数
派出人员构成

备注
职称 人数

1.2 投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，

能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格

的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

姓名 性别 年龄 民族

学校 专业 职务 职称

工作

简历

（现场服务业绩）

（按资质 4条逐条评价）

评

价 单位 (盖章)

年 月 日
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（注： 每人一表）

1.3 投标人现场服务人员的职责

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质

量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将

要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进

行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如

因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

序号 工序名称 工序主要内容 备注

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如

现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标

人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2培训

2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内

容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（投标人细化）

序号 培训内容 计划人月数
培训教师构成

地点 备注
职称 人数

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交

通方便。

3设计联络
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设计联络会安排二次，第一次会务组织及会务费用由投标人负责，第二次会务

组织及会务费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、

地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

序号 次数 内容 时间 地点 人数

1 1 投标人所在地

2 1 招标人所在地
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附件 7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况（包

括与本设备的配套业绩）。

国内分包情况表

注：下表中的序号和内容应与附件 2的一致

序号 设备/部组件 型号 单位 数量 产地 厂家名称 交货地点 备注
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附件 8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂

#9A、#9B 一次风机变频器

运 行 维 护

手

册

要求：一式 15 套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5 倍

页边距（mm）：左-30 右-25 上-30 下-40

页眉：XX 设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，

运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事

故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作

和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理

解设备的功能的控制方法。
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手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

1、 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

2、 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

3、 设备联锁和保护功能说明。

4、 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

5、 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

6、 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为 50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。
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附件 9 大（部）件情况
投标人应把超级超限的情况详细予以说明

序

号

部件

名称
数量

长 × 宽× 高 重 量 厂家

名称

货物发运

地点

运输

方式
备注

包装 未包装 包装 未包装



台州发电厂（#9A、#9B一次风机变频器改造） 变频装置设备招标文件技术规范书

38

附件 10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要

单独列表。

差异表

序号
招标文件 投标文件

条目 简要内容 条目 简要内容
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附件 11 附图 2：

注：变频小室房间尺寸已固定，如上图。变频小室内应留足检

修空间（如功率单元等安装和拆除），变频小室内应留足检修

人员安全空间。
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附件 12 性能考核条款
1、变频器整组效率未达到保证值，每降低 0.5%则支付违约金 8万元。

2、变频器旁路电源柜自动切换时，若发生风机出力下降导致的异常则每发生一

次支付违约金 5万元。

3、当_6_kV 母线电压未低于 65％Un，变频装置停止输出则每发生一次支付违约

金 5万元。

4、招标人对投标人提出的整改要求，未能有效完成时每项考核 1万元。
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附件 13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、

质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。
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