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招标人：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司（公章） 

2025 年 04 月 24 日



第一章 招标公告/投标邀请函 



舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kVGIS及其附属设备招标公告 

舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kVGIS及其附属设备已具备招标条件，

招标人为浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司，委托代理机构为浙江天音管理咨询有限公

司，资金来源已落实，现采用公开招标资格后审方式进行采购。 

一、本次招标内容 

舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kV GIS及附属设备和相应备品备件、专

用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 

二、投标资格条件、要求 

1.是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。 

2.投标人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”，被列入浙能集团

供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的，且该处置仍在有效期内，不得参与本标段投标。 

3.投标人的法定代表人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，该

投标人不得参与本标段投标。 

4.近三年内被列入国家应急管理部(查询网址

为:https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/)认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”，且

有效期结束时间晚于投标截止日的，不得参与本项目投标。 

5.2022年 1月 1日（以合同签订时间）起至投标截止日，投标人具有 2个及以上 220kV

电压等级发电工程国内供货业绩（业绩证明材料要求提供合同复制件和投运证明材料，合同

复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面，证明材料所能承载的证明内容

应符合业绩要求的具体表述）； 

6.不接受代理商投标。 

是否接受联合体投标：否 。   

三、招标文件获取 

1. 未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在投标人，请前往 

“浙能集团智能供应链一体化平台”（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）进行注册备选供应

商或浙能供应商，并下载“浙江能源投标管家”，凭本企业用户名和密码登录 “浙江能源投

标管家”购买招标文件后，可下载招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件。 

2. 招标文件出售时间：2025年 04月 30日 09时 00分至 2025年 05月 06日 17时 00分。 

3. 招标文件每套售价：200元，售后不退。 

4. 潜在投标人须通过本企业的银行账户将标书费汇至下述银行帐户后，并通过“浙江

https://zsrm.zjenergy.com.cn/


能源投标管家”关联相应金额的银行流水进行购买。 

开户名称：浙江天音管理咨询有限公司 

开户行：工商银行杭州市分行西湖支行 

帐  号：1202 0204 1990 0157 384 

四、投标文件递交 

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年 05月 19日 09时 30分，

投标人应在截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交电子投标文件。 

2. 本项目通过“浙江能源投标管家”进行远程开标，投标人无需至开标现场。 

3. 逾期上传的投标文件，“浙能集团智能供应链一体化平台”将予以拒收。 

五、公告发布媒介 

本次招标公告同时在浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服务平台,中

国采购与招标网,政采云上发布。 

六、联系方式 

招标人：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 

联 系 人： 高潮 

联系电话： 13968183678 

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司 

招标代理地址：杭州市拱墅区白马大厦九楼 B座 

招标文件出售、平台操作，客服联系电话：400-0571515 

注：（1）各投标人需使用 CA方可完成网上投标，由于办理 CA需要较长时间，建议需

要办理的投标人尽早办理，以免影响投标。CA网上自助申报地址: https://zsrm.zjenergy.

com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html，各投标人可自由选择申请办理实体 CA或扫码 APP。 

（2）购买招标文件和递交投标保证金时，需引用相等金额的银行流水，若购买多个标

段招标文件或递交多个标段保证金的，请按规定金额分别汇款。 

（3）浙江能源投标管家、操作手册下载地址：https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/

/helpNew.html?math=4#。 

（4）各单位注册备选供应商无需缴纳会员费，审核通过后可参与招标代理公司发布的

公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，注册审核周期一般为 1个工作日；注册浙能供应商

需缴纳会员费 600元/年，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、

询价等）项目，以及业主单位发布的非招寻源采购项目，注册通过后如未缴纳会员费则自行

https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms//helpNew.html?math=4#
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms//helpNew.html?math=4#


转为备选供应商，注册审核周期一般为 3个工作日。 

 

 

招标代理机构项目负责人：（签名） 

招标代理机构：（公章） 

2025 年 04 月 24 日



第二章 投标人须知前附表及投标人须知 

第一节 投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

名称：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 

联系人： 高潮（商务）、易洋洋（技术） 

电话： 13968183678（商务）、15990842523（技术） 

1.1.3 招标代理机构 

名称：浙江天音管理咨询有限公司 

地址：杭州市拱墅区白马大厦九楼 B座 

联系人：钟蔡泽 

电话：0571-88301185 

邮箱：ZHONGCAIZE@ZNTIANYIN.COM 

1.1.4 采购项目名称 舟山市普陀 2#海上风电场项目 

1.1.5  项目建设地点 / 

1.2.1 资金来源及比例 企业自筹 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 
舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kV GIS及附属设

备和相应备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 

1.3.2 交货期及进度要求 
2026年 5月 31日，实际排产和供货时间以招标人书面通知为准。 

（具体要求详见第五章 技术标准和要求） 

1.3.3 交货地点 详见合同条款 

1.3.4 质量要求  

1.4.1 投标人资格条件、要求 见招标公告内容 

1.4.2 
是否接受 

联合体投标 

否 □√

应满足下列要求： 

 

1.9.1 投标预备会 

不召开 □√

□召开，召开时间：     

召开地点：              

1.9.2 
投标人在投标预备会前 

提出问题 
同 2.2.1投标人要求招标文件的截止时间形式 



条款号 条款名称 编列内容 

1.9.3 招标文件澄清发出形式 同 2.2.1投标人要求招标文件的的澄清、修改、补充 

1.10.1 分包 
否 □√

要求如下： 

1.11.2 偏差 

□不允许 

允许，要求如下：投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认□√

定该偏差属于实质性内容，则否决其投标；若评标委员会认定为非

实质性偏差，有权对投标价格进行调整或在评标分数作相应体现。 

2.1 构成招标文件的其他资料 / 

时间：2025年 05月 12日 16时 30分 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文件

的截止时间与形式 
形式：潜在投标人应通过“浙江能源投标管家”-“本标段项目-

澄清疑问-我的问题”，在线提出。 

2.2.2 
招标文件 

澄清、修改、补充 

一、澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在

投标截止时间 15日前，通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”

通知所有购买招标文件的投标人，不足 15天的，招标人将顺延递

交投标文件的截止时间。 

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件

递交截止时间 3天前，以上款相同的形式发布。 

二、潜在投标人应自行关注“浙江能源投标管家”-“本标段项目

的澄清疑问-澄清补疑”进行查阅下载，招标人不再一一通知。投

标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 

3.1.1 
构成投标文件的 

其他资料 

□样品（如需），样品要求：    ；(种类、型号规格、数量) 

□演示视频/Demo（如需），演示视频/Demo要求    ； 

投标人认为有必要提供的其他材料。 

3.2.4 最高投标限价 

是否设置最高限价：否 

最高投标限价或其计算方法： 

□本次招标最高投标限价为：    万元。 

□在投标截止时间    日前以补充文件的形式公布。 

□本次招标最高投标限价的计算方法：                

3.2.5 投标报价的其他要求 投标总价为多种税率报价合计的，须对各项报价注明增值税率。 



条款号 条款名称 编列内容 

3.3.1 投标有效期 90 天 

3.4.1 投标保证金 

□不要求递交投标保证金。 

要求递交投标保证金。   

一、投标保证金的金额：17万元。 

二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 

三、投标人须在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交

本标段的投标保证金，完成保证金关联。若未完成保证金递交的，

则会影响商务标的递交。以本文件规定以外形式递交的投标保证金

的或未在规定时间前通过“浙江能源投标管家”成功关联投标保证

金的，视为未递交投标保证金。 

四、投标保证金的缴存方式：电汇、网银或保证保险。 

（一）电汇、网银方式缴纳投标保证金流程 

1.登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证

金”页面中，点击“关联流水”支付本标段的保证金，完成支付后，

下载回执，放入投标文件中。 

备注：银行流水说明 

（1）通过电汇或网银的形式从投标单位基本账户汇至其在“浙能

智慧供应链一体化平台”的指定账号（汇款账号须与注册时所留的

基本户信息一致），且与保证金金额一致的银行流水才可用于递交

投标保证金。汇款信息如下： 

账户名称：浙江天音管理咨询有限公司 

开户行：工商银行杭州市分行西湖支行 

银行帐号：1202 0204 1990 0157 384 

（二）保证保险方式缴纳流程（购买保险的费用须从基本账户支

出） 

1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保

证金”页面中，点击“申请保函”后，自行选择保险公司进行投保。

保单购买成功后，在“投标-投标保证金”页面中，点击“保函信

息”，下载保证金回执，放入投标文件中。备注： 

(1) 保险责任开始前，投保人符合退保要求的，请按《投标保证

保险保险单及保险条款》要求及时办理退保手续。投保人可登陆“浙

江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，

点击“退回保函”申请退回保险费用，保险公司按《投标保证保险



条款号 条款名称 编列内容 

保险单及保险条款》要求收取一定比例的退保手续费。投保人未及

时办理退保手续的，导致无法退回保险费用的，投保人自行负责。 

(2) 若投标人存在相关法律法规及招标文件规定的投标保证金可

不予退还的情形，被保险人可向保险人提出索赔，保险人在接到被

保险人索赔通知后，在保险责任确定前先行支付保险理赔金额至被

保险人指定账户，同时保险人有权向投保人进行追偿。 

被保险人指定账户名称：浙江天音管理咨询有限公司  

被保险人指定账户账号：1202002119100068952  

被保险人指定账户开户行：中国工商银行杭州白马支行 

(3) 招标人指定浙江天音管理咨询有限公司作为本标段的被保险

人（受益人），并委托其办理相关索赔事宜；浙江天音管理咨询有

限公司在扣除相关招标代理服务费后，剩余索赔金额退还招标人。 

(4) 保险责任开始后，保险费用不再退回。 

（三）重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重

新递交投标保证金。 

招标人授权采购代理机构浙江天音管理咨询有限公司全权负责投

标保证保险的相关事宜，包括但不限于保险理赔等。 

3.4.2 投标保证金的退还 

一、投标保证金退还（电汇或网银形式） 

（一）投标保证金退还（沿原路退回交款账户） 

1. 未中标的投标人投标保证金在招标结果通知书发出后5日内退

还。 

2. 中标人的投标保证金在中标人签订书面合同后 5日内退还。招

标代理服务费默认在中标人的投标保证金中扣除，差额部分在签订

书面承包合同后 5日内退还。 

3. 若招标人终止招标并且已实际收取投标保证金的，在招标人通

知投标人终止招标之日起 5日内向所有投标人退还投标保证金。 

4. 投标人在投标截止时间前书面通知招标人撤回已递交投标文

件或放弃投标，招标人已收取投标保证金的，在开标后，收到投标

人撤回保证金的书面通知后 5日内退还。 

5. 投标人汇款后，由于各种原因未与标段关联成功的，收到投标

人书面通知后 5日内退还。 

6. 投标保证金有效期到期前，招标人认为有必要延长投标有效期

的，应在投标有效期内将希望延长有效期的意向书面通知所有投标



条款号 条款名称 编列内容 

人。投标人同意延长的，投标保证金有效期按延长后计算。 

7. 投标保证金退还时，投标人开具保证金利息发票后，同时退还

银行同期存款利息。 

（二）联系人及联系方式： 

联系单位：浙江天音管理咨询有限公司  

联系电话：400-0571515  

联系地址：杭州市拱墅区华浙广场 8号白马大厦 5楼 E座 

3.4.3 
投标保证金 

可不予退还的情形 

投标保证金可不予退还的情形： 

（一）投标人在投标有效期满内撤销或修改其投标文件的。 

（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时

向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约担保的。 

（三）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 

（四）合同签署后，中标人无正当理由不按招标文件要求支付招

标代理服务费的。 

出现上述不予退还情形的，招标人告知投标人后，可不再退还给

投标人投标保证金。投标人采用保证保险方式缴纳保证金的，则由

保险人代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利。 

3.5.1 资格审查资料 

一、企业法人营业执照。  

二、法定代表人资格证明或授权委托书。 

三、联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。 

四、招标公告投标人资格条件、要求及否决投标的情形中需要投

标人提供的其他资料。 

以上附证书证件、资料等证明材料须用原件扫描件，并加盖投标

人公章，原件备查。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期

外尚在办理延期过程中的视为无效（国家行政管理部门特别规定允

许延长有效期的除外）。 

如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的

时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将

要求的资料原件送到的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效

处理。 

3.5.2 否决投标的情形 一、凡评标委员会拟作出否决投标认定的，应先向投标人进行书



条款号 条款名称 编列内容 

面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，

投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联

系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 

二、招标文件中的投标资格条件、要求是资格审查通过的强制性

资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，

对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审，作否决投标处理。 

三、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询

标程序，其投标文件将被否决。 

（一）投标人资格条件不符合国家有关规定的。 

（二）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件

实质性响应要求的。 

（三）投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第 3.7.3

项规定为准）签字或盖章的。 

（四）存在投标人须知第 1.4.3条“投标人不得存在下列情形之

一”的。 

（五）联合体投标时未提供联合体协议的。 

（六）投标文件载明的交货期不响应招标文件要求的。 

（七）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证

金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 

（八）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。 

（九）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的

（招标文件要求提交备选投标的除外）。 

（十）投标函与开标一览表价格不一致的（小数点错误除外） 

（十一）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字

迹模糊或无法辨认的或未提供的。 

（十二）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。 

（十三）采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制

性标准的或要求的。 

（十四）投标有效期不满足招标文件要求的。 

（十五）报价评审时，投标人拒绝按第三章评标办法的条款修正
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投标报价的。 

（十六）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值超过其投

标总价 10%的。 

（十七）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投

标总价 10%，经询标后，投标人未承诺少报的部分已含在投标总价

中的。 

（十八）招标文件第三章评标办法《关键部件品牌规格表》（若有）

中规定的部件，若投标人在投标文件中未明确唯一品牌或评标委员

会判定投标人所投品牌与招标文件列明品牌“不相当于”的。 

（十九）招标文件第三章评标办法《重要部件品牌规格表》（若有）

中规定的部件，若评标委员会判定投标人所投品牌与招标文件列明

品牌“不相当于”的。 

（二十）投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认定该偏差属

于实质性内容的。 

（二十一）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，

或存在投标人须知前附表“串通投标补充说明条款”规定情形之一

的。 

（二十二）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 

（二十三）投标人须提供与招标设备同电压等级的型式试验报告，

否则将作否决投标处理。 

（二十四）承诺合同（技术协议）签订后的七个日历天内，须向

招标人提供满足工程设计需要的纸质资料 10套以及电子文档 2套，

否则将作否决投标处理。 

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件

的依据。 

3.6.1 
是否允许递交 

备选投标方案 

不允许 □√

允许 

3.7.3 
投标文件 

签字或盖章要求 

一、投标函和报价表须加盖单位公章或法定代表人签字。 

二、由投标人的法定代表人加盖单位公章的，应附法定代表人身

份证明；由代理人加盖单位公章的，应附授权委托书，授权委托书



条款号 条款名称 编列内容 

应加盖单位公章或法定代表人签字。 

3.7.4 投标文件份数 

加密电子投标文件一份，作为投标文件正本。 

请在门户首页（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）下载中心下载

“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件，并加密上传。 

4.2.1 投标截止时间 2025年 05月 19日 09时 30分 

4.2.2 递交投标文件 

一、在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”进行加密上传，

递交时间以投标回执中递交时间为准。 

□二、样品等在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下地

点：    。 

4.2.5 投标文件的拒收情形 

一、逾期未上传的投标文件。 

二、未加密的投标文件。 

三、投标保证金未与所投标段关联的投标文件 

四、开标后未在规定时间内完成解密成功的投标文件。 

5.1 开标时间和地点 
开标时间：2025年 05月 19日 09时 30分 

开标地点：通过“浙江能源投标管家”远程开标。 

5.1 参加开标会议的要求 

采用“不见面”开标方式，投标人的代表必须通过“浙江能源投

标管家”-“远程开标”在线参加开标会议，并在开标后 60分钟内

完成解密投标文件的工作。 

开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上

的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各

自承担相应的法律责任。 

不见面开标软硬件要求：投标人电脑终端的硬件设备和软件系统

配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承

担不利后果。 

5.2 开标 

一、开标程序 

（一）投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA证书用于解密投

标文件。（未携带 CA证书的，可用“投标保障数字信封”解密） 

（二）投标截止时间后，招标人宣布开标。投标人须通过“浙江

能源投标管家”进行签到，并在开标后 60分钟内完成解密投标文

https://zsrm.zjenergy.com.cn/
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件的工作。 

（三）所有投标人均解密完成或投标人解密时间结束后，招标人

宣布唱标，公布开标结果。 

（四）开标结果公布后，投标人应在 10分钟内对开标结果进行确

认，未进行确认的视为自动确认。结果确认后，开标结束。 

（五）投标人对开标有异议的，应通过“浙江能源投标管家”提

出。 

二、开标特别说明 

（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 

（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其

投标文件（招标人可以不退还投标保证金）；因投标人之外的原因

造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的

开标可以继续进行。 

（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA数字证书或者用编

制投标文件的电脑导出“投标保障数字信封”解密电子投标文件。

（数字证书办理地址：https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/w

ebfile/goCA.html） 

三、特殊情况处理 

（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均

无法解密，导致解密环节出现问题，招标人可延长开标时间或推迟

时间重新开标，具体安排另行通知。 

（二）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标文件不能在

规定时间内完成解密的，招标人可延长解密时间，并告知在线的投

标人。 

（三）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标人无法上传

投标文件，在开标前招标人有权延长投标截止时间和开标时间或者

宣布招标失败。 

6.1.1 评标委员会的组建 
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，

成员人数为五人及以上单数。 

https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
https://zsrm.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html
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6.3.2 
评标委员会推荐 

中标候选人的人数 
1名 

7.1 
中标候选人公示 

媒介及期限 

中标候选人是否公示：是 

公示期限：3日 

公示媒介：浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服

务平台,中国采购与招标网,政采云   

招标失败情况一并在以上媒介网站公示，投标人请自行关注相关

标段公示内容及后续流程，招标人不再另行通知。 

7.3 定标 

是否授权评标委员会确定中标人：是    否 □√

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。国有资金

占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中

标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，

或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件

的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

7.5.1 履约担保 

是否要求中标人提交履约担保： 

☑要求。履约担保的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融

资担保公司保函。履约担保金额：合同总价的 10%。 

□不要求。 

10 异议与投诉 

一、异议 

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应

当在投标截止时间 10日前通过“浙江能源投标管家”向招标人或

招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3个工作日内作出

答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 

（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应在开标过程中通过

“浙江能源投标管家”提出异议。招标人将当场通过“浙能集团智

慧一体化供应链平台”对异议给予处理或者告知处理的办法。 

（三）投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在
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中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。投标人应通过

“浙江能源投标管家”提出异议，其他利害关系人可通过书面方式

提出。招标人将在收到异议之日起 3个工作日内作出答复；作出答

复前，暂停招标投标活动。 

二、投诉  

（一）投标人或者其他利害关系人进行投诉应当有明确的请求和

必要的证明材料。 

（二）投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标和评标结果

投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规

定的期限内。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投

诉权利。 

（三）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、

行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10

日内通过“浙江能源投标管家”向浙能集团招投标管理部提出书面

投诉。 

（四）投诉邮箱：ts@zntianyin.com 

三、异议和投诉注意事项 

（一）异议或投诉提出人是法人的，提交材料必须由其法定代表

人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，提交材

料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复

印件。有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 

（二）有下列情形之一的异议，招标人有权不予受理 

1. 异议发起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人。 

2. 未在规定的异议期限内提出的。 

3. 异议书未按照要求签字盖章的。 

4. 异议书未提供有效联系人及联系方式的。 

5. 异议事项不明确具体，且未提供有效线索，难以查实确认的。 

6. 涉及招标或评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标文

件相关具体内容，但未能提供上述信息具体来源的。 

7. 异议书内容不符合规定，提交的异议证明材料不全，经招标代

mailto:ts@zntianyin.com
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理机构或招标人要求仍须补充而未能在规定时间内提供的。 

8. 招标人已经作出明确答复，没有新事实证据，就同一问题重复

提出异议的。 

（三）有下列情形之一的投诉，监督部门不予受理 

1. 投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无

利害关系。 

2. 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的。 

3. 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法

人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的。 

4. 超过投诉时效的。 

5. 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。 

6. 投诉事项应先提出异议没有提出异议、异议已进入处理程序

的。 

（四）提出投诉的应当知道起始时间界定 

1. 对招标文件公告资格条件的投诉以出售招标文件的第一天为

准。 

2. 对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以出售招标文

件最后一天为准。 

3. 对开标的投诉以开标时间为准。 

4. 对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 

11 
是否采用 

电子招标投标 

是，具体要求：请在门户首页（https://zsrm.zjenergy.com.cn/）□√

下载中心下载“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件。 

□否 

12 招标代理费 收取对象：按标段向中标人收取 

13 需要补充的其他内容 

一、前附表中以“□”标识的表示此条款不适用本次招标；以“ ”□√

标识的表示此条款适用本次招标。 

二、招标文件前后不一致的，以前附表内容为准；投标函与投标

函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函

的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 

三、标书费发票通过“浙能投标管家”“我的订单”下载。代理服
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务费发票通过“浙能投标管家”-“定标”-“通知书”下载。投标

人如有疑问，请联系客服电话：400-0571515。 

四、串通投标补充说明条款 

评标委员会在评标过程中，发现投标人有下列情形之一的，且经

询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经

评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理。评标

结束后，投标人能证明其不属于串通投标行为的，也不影响对其按

否决投标处理的结果。 

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 

（二）不同投标人的电子投标文件记录编制时的计算机网卡 MAC

地址、硬盘序列号和 IP地址信息有一条及以上相同的。 

（三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。 

（四）不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载

招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标段其他投

标人的在职人员。 

（五）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 

（六）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差

异。 

（七）不同投标人的投标文件相互混装。 

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

（九）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 

（十）投标人之间约定中标人。 

（十一）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 

（十二）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该

组织要求协同投标。 

（十三）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其

他联合行动。 

五、关于品牌部件的评审说明：详见第三章评标办法。 

六、因本项目招标投标阶段产生或与此相关的任何争议，未能通

过协商、异议或投诉等方式解决的，招标人、投标人、中标人及招
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标代理人均应将争议提交至招标代理机构所在地（杭州市拱墅区）

有管辖权的人民法院诉讼解决。中标后合同履行阶段发生的争议，

按已签约合同的争议解决条款之约定执行。 

七、其它说明：  （1）若截至 2025年 12月 31日前（暂定），项目因

政策处理等原因无法取得全部建设许可手续导致项目无法建设实施的，

招标人有权单方解除本合同，此种情况下双方互不向对方就合同提前解

除承担任何违约责任。已完成的工作内容，按实结算。 

(2)以合同签订日为基准日期，设备排产通知日和合同签订日未超

过一年的，钢材价格不予调差；超过一年及以上的，以合同签订日

对应月份舟山造价信息为基准价格，按排产通知日对应月份的舟山

造价信息进行调差（风险幅度正负 5%以内的不调整）。 

 



第二节 投标人须知 

1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等

有关 法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、交货期及进度要求、交货地点和质量要求 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 交货期及进度要求：见投标人须知前附表。 

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。 

1.3.4质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵

守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人； 

（3）为本标段提供招标代理服务的； 



（4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（6）投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法定代表人（组成同一联合体的

除外）存在控股或被控股关系的； 

（7）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（11）在最近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题（以相关行政主管部门《行政

处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效法律文书为准；最近三年指自投标截止之日向

前追溯 3年，以生效法律文书的落款时间为准）； 

（12）被国家市场监督管理总局在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业

名单； 

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信

息共享平台中列入失信被执行人名单； 

（14）至投标截止时间前 3年内，投标人及拟派项目负责人有行贿犯罪记录的，具体以

中国裁判文书网查询结果为准（网址 http://wenshu.court.gov.cn），或以法院判决书为依

据； 

（15）因投标人原因，近 2年内在浙能集团及其下属企业中造成人身死亡事故的（以浙

能集团事故（事件）通报为准）。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应

承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 投标预备会 



1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。 

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的

形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.10 分包 

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性的勘察、设计或施工工

作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条

件。 

对主设备本体/整机/整系统的设计、加工制造、施工安装等其中一个或多个项目的主要

服务或实施范围、责任有明确要求的情形。对于向主制造商提供原材料、零组件、或加工等

服务的仅视为外购（外协）件，不视为本条所限制的投标人分包情形。 

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就

分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 

1.11 偏差 

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的

响应。 

1.11.2投标人须知前附表规定了可以偏差的范围的，偏差应当符合投标人须知前附表

规定的偏差范围。 

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）技术规范； 



（6）投标文件格式； 

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件

为准。 

2.2 招标文件的澄清和修改 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问

题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标

人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不

足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确

认已收到该澄清。 

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 

项规定的时间后的任何澄清要求。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容：报价部分、商务部分、技术部分，具体详见投标文件

格式。 

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标

文件的组成部分。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值

税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报

价并填写分项报价表。 

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以总

价为准，修正分项报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报

价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分



项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投

标限价详见投标人须知前附表。 

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不

得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投

标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。 

3.4.2 招标人投标保证金的退还：详见投标人须知前附表。 

3.4.3 投标保证金将不予退还的情形：详见投标人须知前附表。 

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申

请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没

有实质性降低。 

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 

投标人应按前附表的要求提供资格审查及实质性响应资料。未提供或提供的资料不满足

要求的，视为资格审查或实质性审查未通过，其投标将被否决。 

3.5.1 资格审查资料：详见投标人须知前附表。 

3.5.2 否决投标的情形：详见投标人须知前附表。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将

被否决。 

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招



标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质

性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求

更有利于招标人的承诺。 

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1 投标人应当按照招标文件和浙江能源智慧供应链一体化平台的要求加密投标文

件。 

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将拒收。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，“浙能集团智慧供应链一体化平台”即时向投

标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 

4.2.5 投标文件拒收的情形：见投标人须知前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在“浙江能源投标管家”对原投标文件进行

撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，“浙能集团智慧供应链一体化平台”

将完整记录投标人的撤回修改情况。 

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条

规定进行编制、标记和递交。 

5. 开标程序 

5.1 开标时间和地点 



招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

地点公开开标。参加开标会议的要求详见投标人须知前附表。 

5.2 开标 

开标程序：见投标人须知前附表。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标

代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人

数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会成员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评

标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7. 合同授予 

7.1 中标候选人公示 

招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公

示中标候选人。  

7.2 中标候选人履约能力审查 



中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履

约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审

查确认。 

7.3 定标 

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。 

7.4 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同

时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.5 履约担保 

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履

约担保。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。 

7.6 签订合同 

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条

件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金

不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

在中标通知书发出之后，若中标人因存在“不良行为”被列入浙能集团供应商“黑名单”的，

招标人有权取消其中标资格。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提

出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。 

8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个； 



（2）开标后，成功解密的投标人少于 3个； 

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。 

（4）招标文件明确的其他情形。 

8.2 不再招标（依法必须招标项目适用） 

重新招标后投标人仍少于 3个的，经项目审批或核准部门批准后可不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得收受他人的财物或者其他

好处，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何

方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成

员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，

不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

10. 异议与投诉 

见投标人须知前附表。 

11. 是否采用电子招标投标 

见投标人须知前附表。 

12. 招标代理服务费 

招标代理服务费是否由中标人支付，见投标人须知前附表。若向中标人收取的，招标代

理机构将按招标代理服务费承诺函中约定的收费标准进行收取。 

13. 需要补充的其他内容 



见投标人须知前附表。 
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第三章 评标办法（技术标打分制的综合评估法） 

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评

标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第 12号）等有关规定，制定本办法。 

一、评标原则 

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。 

二、评标组织 

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面

的专家组成。 

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负

责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有

同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。 

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标

文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。 

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。 

三、评标程序 

（一）熟悉招标文件和评标办法； 

（二）投标文件的符合性评审； 

（三）投标文件的技术标评审； 

（四）投标文件的商务标评审； 

（五）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核

实； 

（六）当否决投标后，剩余投标人少于 3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为

明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； 

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人； 

（八）完成评标报告。 

四、评审细则 

（一）投标文件的符合性评审 

1. 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 

2. 如评标委员会发现投标文件不满足投标人资格条件、要求的或存在招标文件投标人须知前附表“否

决投标的情形” 第三款的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进

入后续的技术标、商务标审查和投标文件的综合评分程序。 

（二）投标文件的技术标评审 

1. 评标委员会的技术专家应对投标人的投标文件进行技术标审查，专家评审采用集体评标，记名表决，

少数服从多数的方法进行。 
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2. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并

认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。 

3. 由技术评标专家负责对通过符合性审查的投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个

单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：各技术评标专家的打分的算术平

均值作为最终得分，如技术评标专家 4人及以上的，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最

低总分后的算术平均值（保留小数 2位）。 

4. 技术评标因素及其量化标准： 

 

序号  评分项目  评分说明  得分  

1  技术评审   100.0  

1.1  加工能力、制造水平   2  

1.1.1  企业制造能力及工艺   2  

1.2  投标货物技术指标的符合性、优越性   45  

1.2.1  额定参数   5  

1.2.2  GIS结构型式（结构尺寸、气室布置、主母线结构等）   8  

1.2.3  漏气量   3  

1.2.4  温升限值   2  

1.2.5  绝缘水平   2  

1.2.6  断路器及操作机构的性能   8  

1.2.7  隔离开关及接地开关性能   4  

1.2.8  快速接地开关性能   4  

1.2.9  GIS整体布置合理性（满足最佳现场要求）   6  

1.2.10  试验报告   3  

1.3  主要制作材料选用的比较   20  

1.3.1  断路器及操作机构   8  

1.3.2  隔离开关及接地开关   7  

1.3.3  密封件配置   5  

1.4  辅助制作材料及配件选用的比较   13  

1.4.1  避雷器、套管、CT、盆式绝缘子、母线等主要元器件配置水平   10  

1.4.2  二次元件   3  

1.5  
组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可

操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以
 5  
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及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。  

1.5.1  质量保证体系   2  

1.5.2  设计联络、技术培训和技术服务   3  

1.6  

投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后

服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内

外的后续技术支持和维护能力情况等。  

 10  

1.6.1  供货范围   4  

1.6.2  备品备件供应情况及供应能力   3  

1.6.3  招标文件完整性、规范性   3  

1.7  业绩   5  

1.7.1  除专用资格条件外，每增加一个海上风电的业绩加 1分，最高得 5分   5  

 
（三）投标文件的商务标评审 

1. 由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、

费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。 

2. 商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。若有效投标人所报增值税税率不一致，

则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；若有效投标人所报增值税税率一致，则按投标人的投标价作

为报价评审依据；若有效投标人报价中所含增值税税率有两种及以上的，则扣除增值税后的投标价作为报

价评审依据；投标评标价应在此基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。 

3. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并

认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。 

4. 评标价格调整 

（1）除投标人在报价表中声明给予投标总价折扣外，投标人报价中，若单价之和与总价（总价为单

价与数量的乘积）有差异时，以总价为准，并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外；若

文字和数字表示的金额之间有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字作相应的修正（文字描述明显笔

误的除外）；若投标人投标总价与各分项价之和不一致时，以总价为准，按其各分项报价之和与总价的比

例统一进行下浮或上浮。 

（2）合同条款中规定了招标人（也指买方）提出的付款计划，如果投标书对此有偏离但又属买方可

以接受的，按开标当日中国人民银行公布的五年以上贷款利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其

评标价中。 

(3）投标人的供货范围如有缺项、漏项的，若投标人对该项有报价但未按此价格组入投标总价的则按

其对该项的最高报价计入其评标价中，若投标人对该项无报价的则按其他投标人对该项的最高报价计入其

评标价中。若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投标总价 10%，经询标后，投标人未承诺
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少报的部分已含在投标总价中的，作否决投标处理；投标人承诺少报的部分已含在投标总价中，评标价仍

作核增处理。 

投标人的供货范围如有超出招标文件供货范围要求的内容的，评标时评标委员会有权核减该超出部分

的价格。 

（4）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，若评标委员会判定投标人

所投品牌与列明品牌“不相当于”的，按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。 

5．评标价格分的计算 

 1）C为某投标人的商务价格得分； 

 2）P为根据评标价格调整办法，经调整后的某投标人的评标价； 

 3）A为经计算后的投标人评标价的平均值，计算规则如下： 

          ①若有效投标人数量在 5家及以下时，计算所有有效评标价的平均值 A；若有效投标人数

量在 6-7家时，去掉一家最高价后计算 A。若有效投标人数量在 8家及以上时，去掉一家最高价和一家最

低价后计算 A。 

   ②若存在评标价高于 1.25A或低于 0.6A的情况，分别以 1.25A、0.6A代入，计算得出 A1。若

存在代入后价格高于 1.25A1或低于 0.6A1的,分别以 1.25A1、0.6A1代入后，计算得出 A2，A2作为最终

平均价 A。 

  a、当 P=0.85A 时，C=100； 

  b、当 P＜0.85A 时，不扣分； 

  c、当 P＞0.85A 时，每高 1%A扣 0.8分。 

  d、价格得分最低为 60分。 

评标价格分的计算采用差额累进法，偏差率不足 1%时,使用直线插入法计算, 保留二位小数。 

 

 

（四）关于报价质量评分及品牌部件评审的说明（若有） 

1. 报价质量评分采用扣分法，具体扣分细则详见《主要部件品牌规格表》中的部件评审说明。 

2. 《关键部件品牌规格表》中的部件评审说明 

（1）若投标人在投标文件中未明确唯一品牌的，作否决投标处理。 

（2）投标人所投关键部件品牌在招标文件列明品牌以外的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的

性能指标参数、同类型业绩、市场占有情况或其他第三方证明文件等，佐证所投品牌与推荐品牌为“或相

当于”，经评标委员会判定是否属于“相当于”。如判定为“相当于”，则进行后续评标；如判定为“不

相当于”，则做否决投标处理。若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为

“不相当于”。 

（3）《关键部件品牌规格表》部件品牌规定如下： 
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关键部件品牌规格表 

3.《主要部件品牌规格表》中的部件评审说明 

（1）若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。 

（2）若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌中最低技术水

平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分。 

（3）若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式进行响应的，

视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分。 

（4）若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档次”等模糊字

眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分。 

（5）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的， 投标人在投标时须提供与

该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩、市场占有情况或其他第三方证明文件等，佐证所投品牌与推荐

品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当

于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标委员会按下述方式进行处理： 

1）按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。 

2）按所投品牌技术水平最低的进行评审。 

（6）《主要部件品牌规格表》部件品牌规定如下： 

 

序号  部件名称  拟参考品牌规格(或相当于)  
报价质量

分  
备注  

1  高压套管  
西安西瓷、南京智达、沈阳传

奇  
2.0   

2  密度继电器  Trafag、WIKA、Comde  0.5   

 

（五）投标文件的综合评分 

评标委员会在得出技术的量化结果、评标价格分、不平衡报价评分（若有）、报价质量评分（若有）

后，按以下公式进行加权，分别得出各投标人的综合评分： 

1. 投标人的评标价格分（Kp）、技术评分（Kt）的权重为： 

Kp=55%，Kt=45%  

2. 综合评标分 Cv(i)：   

综合评分：Cv(i)= Kt*Ct(i)+Kp*Cp(i)+Ce(i)+Cq(i)，其中： 

Ct(i) 为第 i个投标人的技术评分，Kt为技术分权重； 

Cp(i) 为第 i个投标人的评标价格分，Kp为价格分权重； 
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Ce(i) 为第 i个投标人的不平衡报价评分； 

Cq(i) 为第 i个投标人的报价质量分。 

3. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

五、询标 

（一）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要

澄清、说明的，应当组织询标。 

（二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不

得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时

限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 

（三）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，

并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 

（四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 

（五）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投

标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。 

六、推荐中标候选人 

（一）评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同

时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委

员会通过记名投票表决方式确定排序。 

（二）评标委员会根据投标人须知前附表规定，确定中标人或推荐中标候选人。 

七、完成评标报告 

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结

果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。

评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 

（二）评标报告应包括以下内容 

1. 开标一览表； 

2. 评标内容、过程和结果； 

3. 询标澄清文件； 

4. 否决投标情况说明及依据； 

5. 推荐中标候选人； 

6. 其他建议。 
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第四章 合同条款及格式 



 

 买方合同编号：ZSFD-2025-FW-00X 卖

方合同编号： 

 

 

舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 

252kV GIS 及其附属设备 

 

采购合同 

 

 

 

 
 

 

买方：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 

卖方：                         

     签约时间：2025年 月 

签约地点： 
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第一部分 合同协议书 

浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得  舟山市普陀 2#

海上风电场陆上集控中心 252kV GIS及其附属设备  合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                  

（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和

卖方共同达成如下协议： 

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

(1)双方对于合同条款不时所进行的修改和补充； 

(2)专用合同条款； 

(3)通用合同条款； 

(4)合同附件（附件之间冲突的，以合同技术协议为准）； 

(5)中标通知书； 

(6)投标文件及其澄清文件； 

(7)招标文件。 

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 

的排列顺序在先者为准。 

3.  签约合同价：人民币（大写）         （¥         元，税率     ，不含税价格为                  

元；)。 

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。 

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。 

6. 本合同协议书一式   陆  份，合同双方各执   叁  份。 

7 合同签订地: 

8 合同签订时间：本合同于 2025 年   月  日签订。 

9 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

以下为签字页 
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甲方：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司（公章） 

 

乙方： 

（公章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 

 

2025年   月   日 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 

 

2025年   月   日 

统一社会信用代码：91330900MADPUU2W37 

地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港

街道海洲路 721号永跃大厦 3楼 304-99        

邮政编码： 

法定代表人： 

联系人：  

电话： 

传真：/                       

电子信箱：/                     

开户银行：中国工商银行股份有限公司舟山分行 

账号：1206020109200947244 

统一社会信用代码： 

地址： 

 
邮政编码： 

法定代表人： 

联系人： 

电话： 

传真：/                    

电子信箱：                    

开户银行： 

账号： 
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第二部分 通用合同条款 

1、定义和解释 

除专用合同条款另有约定外，本合同和附件中所用的下列名词具有如下含义： 

1.1“买方”是指购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，包括其法定承继者和经许可的

受让方。 

1.2“卖方”是指提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，包括其法定承继者和经许可的

受让方。 

1.3“合同”是指本合同条款及其所有附件，包括双方根据合同规定不时作出的修改和补充。 

1.4“合同总价”是指根据合同规定卖方在正确、完全地履行合同义务后买方应支付给卖方的费用

总和，详见本合同第 4条的规定。 

1.5“生效日期”是指本合同 18条中所规定的合同的生效日期。 

1.6“技术资料”是指本合同设备及其相关的设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、性能

验收试验、验收、培训和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准和软件）和技术协议

规定的用于设备运行和维护的文件。 

1.7 “合同设备”是指卖方根据合同供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和其

他各种物品，如本合同技术协议所列示和规定。 

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供

的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合

同设备质量所负的责任。 

1.9试运行:详见专用条款约定。 

1.10 “性能验收试验”是指为检验合同设备是否达到本技术协议规定的性能保证值而按本技术协

议的规定所进行的试验。 

1.11验收：详见专用条款约定。 

1.12 “日、月、年”是指公历的日、月、年。“天”是指 24小时，“周”是指 7天，“月”是指

30天。 

1.13“项目”：指专用合同条款中指明的项目。 

1.14 “技术服务”是指由卖方提供的与合同设备的设计、制造、设备监造、检验、施工、安装、

调试、试运行、性能验收试验、初步验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合、技

术培训等全过程的服务。 

1.15 “现场”：指专用合同条款中指明的工程现场。 

1.16“备品备件”是指卖方根据本合同提供的备用部件，详见本合同技术协议所列示和规定。 
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1.17 “书面文件”是指任何与本合同有关的手稿、打字或印刷的有相关印章和/或具有法定代表

人或其授权人签名的文件。 

1.18“分包商”是指按合同规定并经买方批准的接受合同供货范围内任何部分的供货分包的其他

法人及该法人的法定承继方。 

1.19“设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的合同设备（包括部件、原材料、铸

锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。 

1.20“监造代表”由买方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。 

1.23“最后一批交货”是指该批货物交付后，已交付的货物总价值将达到合同设备价格的 98%以

上，并且余下未交的设备不影响后续的安装、调试和性能验收试验。 

1.24解释 

1.24.1 合同中提及的“包括”一词不具有限制性含义。 

1.24.2除上下文另有要求外，本合同所指的日（天）、月、年均为公历日、月、年。 

1.24.3 文件优先顺序 

组成合同的文件的优先顺序如下： 

(1)双方对于合同条款不时所进行的修改和补充； 

(2)合同附件（附件之间冲突的，以合同技术协议为准）； 

(3)专用合同条款 

(4)通用合同条款； 

(5)中标通知书； 

(6)投标文件及其澄清文件； 

(7)招标文件。 

上述文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以所列顺序在前的为准，同一顺序

的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合

同目的实现的角度协商解决，但不应对工程进度造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见

的，可按本合同条的规定提交争议解决。 

2、合同标的 

2.1卖方同意向买方出售，买方同意向卖方购买合同设备。设备名称、规格（型号）、数量等详见

专用条款约定。 

2.2卖方保证其供应的合同设备是全新的，安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，设

备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。 

2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能见合同技术协议。 

2.4卖方在本合同下的供货范围包括所有相关的设备、技术资料、专用工具、随机备品备件、生
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产用备品备件和技术服务，详见合同技术协议。 

2.5卖方供应的技术资料见合同技术协议。 

2.6卖方供应的技术服务见合同技术协议。 

2.7卖方提供合同设备的运输及保险，详细内容见合同第 6条和第 12条。 

3、供货范围 

3.1  合同供货范围详见技术协议。 

3.2  除专用条款约定外，本合同供货范围包括了所有的合同设备、技术资料、专用工具、备品备

件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导。在执行合同过程中如发现有未列入供货范围中

的漏项和短缺，而且该漏项或短缺的内容确实是合同设备为满足合同技术协议所述的性能保证值

要求所必需的，则卖方应负责在买方要求的时间内将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备

件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补足，由此引起的费用和风险由卖方承担。 

3.3  本合同规定应由卖方履行的，或本合同虽未有明确规定、但为卖方执行其合同义务所必须

的，卖方应负有保证合同设备按技术协议规定安全、长期、经济及稳定运行所需的其他义务。 

4、合同价格 

4.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支

出以及卖方的合理利润。 

4.2构成合同总价的各分项价格详见合同附件。 

4.3除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。 

5、付  款 

5.1本合同使用货币种类为人民币。 

5.2付款方式：电汇、网银转账。 

5.3合同设备价格的支付详见专用合同条款的约定
 

5.4运保费的支付详见专用合同条款的约定
 

5.5技术服务费的支付详见专用合同条款的约定
 

5.6买方收到银行电汇回执单或网银支付日期为实际支付日期。 

5.7买方有权从到期的付款或履约保函中扣除合同规定卖方有责任支付的违约金或赔偿金。 

5.8如果卖方应向买方支付违约金、损坏赔偿费、现场加工及代采购费、罚款的，卖方应在接到

买方的书面索赔通知后一个月内，用电汇方式将款项由卖方银行汇入买方银行的买方账户。如逾

期不交，买方有权从履约保函或在本合同项下的下一期应支付给卖方的款项中将这部分索赔金额
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及其利息（按同期银行贷款利率计算）扣除。 

5.9买方发生的银行费用由买方承担，买方以外发生的银行费用由卖方承担。
 

6、交货与运输 

6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设、设备安装进度和顺序的要求，应保证及时

和部套的完整性。交货期及具体分部套交货时间详见技术协议。 

6.2交货地点 

交货地点为舟山市普陀 2#海上风电场项目路上集控中心（舟山市普陀区六横镇苍洞村）施工

现场指定地点（车上/船上） 

除专用合同条款约定外，合同设备收货单位为买方。 

合同设备所有权自合同设备交货时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合

同设备交货之前由卖方承担，交货之后由买方承担，尽管有上述规定，如果合同设备交货和开箱

检验时外包装均保持完好，开箱检验时发现合同设备出现毁损灭失，则相应责任由卖方承担；如

果合同设备交货时外包装完好但开箱检验时外包装严重损坏，开箱检验时发现合同设备出现毁损

灭失的，则相应责任由双方根据实际情况分清责任，协商处理。 

6.3卖方应在第一次设计联络会上按照本合同技术协议的规定向买方提供每批货物名称、总重量、

总体积和交货日期的初步交货计划，在第一次发货前 15天向买方提供本合同项下的货物总清单和

装箱总清单（含 U盘电子版），并提供一份重量超过 2吨或体积大于 9米×3米×3米的大件货物

清单。卖方在每批货物预计启运 7天前，以传真方式将 6.6条中的各项内容通知买方。 

6.4合同设备的交货日期为该合同设备到达交货地点后买方签署的外观检查接收单中所注明的实

际到货日期，条件是该批合同设备应经买方现场外观检验合格，如果到达交货地点的合同设备经

现场外观检验不合格，则该合同设备将不被视为已交货。合同设备的交货日期将作为根据本合同

11.9和 11.10条计算迟交货物违约金时的依据。 

6.5卖方须向承运部门办理申请发运合同设备所需要的运输工具计划。 

6.6除了 6.3条中的规定，卖方在每批合同设备备妥及装运车辆发出后 24小时内，应以传真方式

将该批合同设备的如下内容通知买方： 

（1） 合同号； 

（2） 合同设备发运日； 

（3） 合同设备名称、编号和价格； 
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（4） 合同设备总毛重； 

（5） 合同设备总体积； 

（6） 总包装件数； 

（7） 交运车站名称、车号和运单号； 

（8） 重量超过 2吨或尺寸超过 9米×3米×3米的每件合同设备的名称、重量、体积和件数。

对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图； 

（9） 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和

震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理

意外情况的方法。 

6.7技术协议交货进度表中没有开列的合同设备应配合安装进度进行交货。 

6.8在保证期内，如果由于卖方的过失或疏忽造成其所供应的设备（或部件）出现损坏或在合同

设备第一次大修结束前发现的潜在缺陷需要更换设备或部件时，卖方应及时提供相应的合同设备

或部件，买方无需就此支付任何费用。经买方同意后，卖方可借用买方库存中的备品备件以更换

损坏或有缺陷的设备或部件，条件是卖方应负责自费在 1个月内将动用的备品备件补齐，运到现

场买方指定地点，并且通知买方。 

6.9卖方应按技术协议的规定，向买方分批提供满足项目设计、监造、施工、调试、试验、检验、

培训、运行和维修所需的厂家图纸、资料、技术文件（数量详见技术协议）。卖方应分别列出上述

图纸、资料和技术文件的清单并应符合技术协议规定的交付进度。 

6.10卖方根据第 6.9条所提供的图纸、资料和技术文件（合称“技术资料”）应以邮寄方式递交

至下列地址买方指定人员，每批技术资料交邮后，卖方应在 24小时内将技术资料的交邮日期、邮

单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真方式通知买方。买方邮寄地址等详见

专用条款约定。 

6.11技术资料的交付日期以邮政部门提货通知单时间戳记所注明的日期为准。此日期将作为买方

按合同 11条计算技术资料迟交违约金的依据。如果经买方或买方代表检查后发现技术资料有缺

少、丢失或损坏，且非买方原因，则卖方应在收到买方通知后 14天内（对急用者应在 3天内）自

费向买方补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接

到买方通知后 14天内（对急用者应在 3天内），向买方补充提供缺少、丢失或损坏部分，由此引

起的费用由买方承担。 

6.12买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前 15天通
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知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监

督不能免除卖方在本合同项下应负的责任。 

6.13为实现对设备及材料的计算机管理。卖方应在每批货物交运前向买方发送一份装箱清单的电

子邮件；并应在每批货物交运时随货提供一张装箱清单的 U盘。 

6.14 如果买方要求卖方推迟交货，应在合理时间内提前书面通知并经卖方书面确认，则卖方在该

要求的期限内交货视为按时交货，但买方不承担设备实际交货前灭失或损毁的责任。 

7、包装与标记 

7.1卖方交付的所有合同设备应符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定、本合同技术协

议及货物承运部门的规定，并具有适合长途运输及多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备

安全、无损地运抵现场。 

包装应保证合同设备在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法

防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的合同设备损坏，卖方应在合同设备的设计结构上

予以解决。包装应根据设备特点，按需要分别采用防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，对设

备进行妥善的油漆，以适应远途海上、江河、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及露天堆放六

个月的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，以保证设备在没

有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵交货地点。 

包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。 

7.2卖方应对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号予以清楚标记，以便于

清点验收。 

7.3卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆（油漆颜色分机组标明）以明显易见的

中文字样印刷以下标记： 

（1） 合同号； 

（2） 目的站； 

（3） 供货、收货单位名称； 

（4） 设备名称、机组号、图号； 

（5） 箱号/件号； 

（6） 毛重/净重（公斤）； 

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）；  
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（8）唛头： 

要分别标明数字并以红色、黄色的底色加以区别; 

（9）生产日期； 

（10）生产工厂。 

凡重量为 2吨或超过 2吨的合同设备，应在包装箱的侧面以运输业常用的标记和图案标明重

心位置及挂绳位置及最大载重量，以便于装卸搬运。按照合同设备的特点及装卸和运输上的不同

要求，包装箱上应明显印刷“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由

此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”“轻放”、“勿倒置”和/或“防

雨”等字样或通用标记。 

7.4对裸装设备应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件合同设备应带有足够

的货物支架或包装垫木。 

7.5每件包装箱内，应附有包括部件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、质量合格证明书

一式二份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明（如有的话）各一份。装箱

清单应在合同设备发运前传真给买方。 

7.6技术协议中列明的备品备件应按合同设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性交货。 

7.7生产备品备件、安装调试备品备件、专用工具应分别包装并按 7.3条在包装箱上注明相关内

容。 

7.8各种设备及松散零星的部件应采用良好可靠的包装方式，装入尺寸适当的箱件内，并尽可能

整车发运。 

7.9栅格式箱子或类似的包装，应能保证所盛装的合同设备及零部件不至于被盗窃或被其他物品

或雨水损坏。 

7.10所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其他方式妥善防护。 

7.11卖方及/或其分包商不得在两个或多个箱件上采用同一箱号标记。包装箱应连续编号，而且

在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。 

7.12对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面设备，其加工面应采用优良、耐久的保护层（不得

用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。 

7.13 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止

潮气和海水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容： 

工程(舟山市普陀 2#海上风

电场项目)
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（1） 合同号； 

（2） 供货、收货单位名称； 

（3） 目的地； 

（4） 毛重； 

（5） 箱号/件号。 

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称

和页数。 

7.14 由于卖方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，

卖方均应按本合同第 11条的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中发生合同设备损坏和丢失

时，由卖方负责与承运单位及保险公司交涉处理，买方应提供必要的协助，同时卖方应尽快向买

方补供损坏或丢失的合同设备以满足项目建设的需要。 

7.15 合同设备包装中除卖方周转性包装的材料外其他都属于买方所有。 

8、技术服务和联络 

8.1卖方应及时向买方提供与合同设备有关的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、性能

验收试验、运行、检修等方面的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。 

8.2卖方应派合格技术人员到现场指导买方人员按卖方的技术资料和图纸进行安装、调试和试运

行，并负责解决合同设备在安装、调试和试运行中发现的技术问题。 

8.3卖方应在合同签订后 30日历天内向买方提交执行 8.1和 8.2条中规定的服务工作的组织计划

一式两份。 

8.4卖方如果有技术支持方，技术支持方的文件应通过卖方提供给买方。 

8.5根据工程需要，双方将另行举行技术/协调联络会，时间和地点由双方届时商定。 

8.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另

一方应同意参加，费用各自承担。 

8.7卖方应保证其从事设计及技术指导的人员皆全力为项目的最大利益服务，不会发生任何违背

这一原则的行为和不法行为，卖方及买方都将为此提供各种条件以便双方密切协作，顺利开展工

作。卖方在必要时应邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。 

8.8在每次会议和其他联络会后，双方均应签署会议纪要，会议纪要的签署人员应视为已自动获

得双方各自的授权，所签会议纪要作为本合同的组成部分，双方均应执行。 
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8.9卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书

面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权对卖方的安装、调

试和运行技术服务方案提出变更或修改意见，并书面通知卖方，对此卖方应给予充分考虑，并应

尽量满足买方要求。 

8.10买方有权将卖方的设备设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切与合同设备有关的

资料和图纸等分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无

关的第三方提供。 

8.11对盖有“密件”印章的买卖方所提供的资料，双方均有为其保密的义务。对于卖方提供的盖

有“密件”的资料，买方应要求使用该等资料的工程建设有关方承担保密义务。 

8.12卖方的分包商需要就其分包部分提供技术服务或现场服务的，卖方应作出统一组织并事先征

得买方同意，所需费用由卖方自行承担。 

8.13卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题（包括分包与外购）

承担全部责任。 

8.14凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不应因此而

要求买方支付任何额外费用。 

8.15卖方应在第一套合同设备到货的 2个月前，将其派到现场服务的技术人员名单及相关简历提

交买方确认。买方有权要求更换不符合要求的卖方现场服务人员，买方提出此类要求时，卖方应

根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果在买方书面提出该项要求 10天内卖方未予答

复，也未予以更换，则卖方应按 11.11条承担违约责任。 

买方将为卖方派到现场的技术人员提供工作和生活方便，相关费用应由卖方自行承担。 

因卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和/或错误以及卖方未按本合同或

买方要求提供现场服务而引起的买方的直接损失由卖方负责赔偿。 

8.16 技术服务和联络的具体要求见技术协议。 

9、设备监造与检验 

9.1卖方应按照卖方国家和/或卖方自己的现行技术标准和规范以及买卖双方当事人在设计联络

会上签署的纪要进行合同设备的设计、选材、制造和检验。卖方应在本合同生效日期起 3个月内，

向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合技术协议

的规定。技术标准和规范详见技术协议。在合同执行期间，中国颁发的强制性标准和/或强制性条

文如有所变更，则按变更后的执行，但卖方不得要求任何额外的补偿。 
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9.2买方有权委托有监造资质的监造单位进行设备监造和出厂前的检验。监造代表有权了解设备

组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。监造检验的标准应使用技术协议所列的相

应标准。卖方有配合监造的义务，在监造过程中卖方应及时向监造代表提供相应资料，并不得因

此要求买方支付任何费用。 

9.3设备监造的范围及具体监造检验项目见技术协议。 

9.4  卖方应为买方或监造代表的监造检验提供下列方便： 

9.4.1根据本合同设备的月度生产进度提交符合技术协议要求的月度检验计划； 

9.4.2根据本合同设备的交货期要求，卖方应提供合同设备年度生产安排计划（包括国内供货的

主要外购件，主要分包制造商所承担制作本合同设备的生产计划），国外进口部套件采购计划及落

实情况。 

9.4.3提前 7天将设备的监造项目和检验时间通知买方和监造代表； 

9.4.4保证买方和监造代表得以查（借）阅卖方与本合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、

资料、工艺及实际工艺过程中检验记录（包括中间检验记录或称不一致性报告）及技术协议规定

的有关文件。如买方或监造代表要求，卖方应向买方或监造代表提供前述必要的文件或资料。 

9.4.5向买方和监造代表工作人员提供工作、生活方便。 

9.5监造检验/见证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题

时的停工检验），并应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到

场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但监造代表有权在事后了解和检查试验报

告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知监造代表而单独检验或试验，买方有权不承认该检

验或试验结果。如果买方不承认该结果，则卖方应按买方或监造代表的要求重复进行该检验或试

验。 

9.6监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求

时，有权要求卖方采取相应改进措施，以保证交货质量。但无论监造代表是否要求和是否知道，

卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，在监造代

表不知道的情况下卖方不得擅自处理此类质量缺陷和问题。 

9.7监造代表不论是否参与监造及检验，或是否对监造与检验报告签字确认，均不免除卖方在本

合同项下对合同设备质量及其他方面所应承担的责任。 

9.8由卖方供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和

试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记
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录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。 

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分卖方要以快递方式邮寄给买方存档。此

外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。 

由卖方供应的所有合同设备部件出厂时，应有卖方签发的产品质量合格证作为交货的质量证

明文件。对技术协议列出的主要设备，还应有监造代表签字的全套监造与检验记录和试验报告。 

9.9合同设备到达交货地点后，卖方在接到买方通知后应及时派人员到交货地点，与买方人员一

起根据运单和装箱单组织对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。如经清点检验发现所交

付的合同设备与运单和装箱单有任何不符之处且双方代表确认属卖方责任，则卖方应承担本合同

项下相应责任。如卖方人员未按时抵达交货地点，买方有权自行检验，检验结果和记录对双方同

样有效。 

合同设备运抵现场后，买方应尽快开箱，检验合同设备的数量、规格和质量。买方应在开箱

检查前 14天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验

人员提供工作和生活方便。 

在现场开箱检验时，经买方通知，如果卖方人员未按时到达现场参加检验，买方有权自行开

箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通

知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场 3个月仍不开箱，因此产生的后果由买方承担。 

9.10  现场开箱检验时，如发现合同设备由于卖方原因（包括运输）造成任何损坏、缺陷、短少

或不符合合同中规定的质量标准和规范，双方应做好相关记录，并由双方代表签字，各执一份，

作为买方向卖方提出修理、更换或索赔的依据。经买方同意后，卖方可委托买方修理损坏的设备，

但所有修理设备的费用应由卖方承担。如果合同设备的损坏或短缺是因买方原因造成的，则卖方

在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的合同设备，由此引起的费用由买方承担。 

9.11  如果卖方对买方提出的更换、修理或索赔要求有异议，应在接到买方的相关书面通知后 14

天内提出，否则买方提出的上述要求即告成立。如卖方在规定时间内提出异议，其可在接到买方

的相关通知后一个月内，自费派代表赴检验现场同买方代表共同复验。 

9.12  双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请买方所在地权

威的第三方检验机构进行检验。检验机构出具的检验证书为最终的检验结果，对双方均具有法律

约束力。检验费用由责任方负担。 

9.13  卖方在接到买方按本合同 9.9至 9.12条规定提出的要求后，应按 9.14条的规定尽快修理、

换货或补供短缺部分，由此产生的制造、修理费用、运费及保险费均应由责任方负担。 
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9.14  卖方修理、更换或补供合同设备的时间，以不影响项目建设进度为原则，但不应迟于发现

缺陷、损坏或短缺之后 1个月，对于关键部件重新供应的时间，由双方协商决定。 

9.15  上述条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按买方要求予以

更换或修理均不能被视为卖方在合同第 11条及技术协议项下质量保证责任的免除。 

10、安装、调试、试运和验收 

10.1  除非本合同的技术协议书本中另有其他约定，合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、

检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、试运和维修。 

10.2  合同设备安装、调试，卖方应派人参加，卖方现场技术服务人员应对整个安装、调试过程

进行指导，并协助买方尽快解决在调试中出现的问题。如果由于卖方原因致使前述问题未能在一

个月内得以解决，则应按 11.11条视为延误工期处理。如在调试期间，合同设备能安全稳定运行，

则双方可选择适当时间进行单体验收试验，该验收试验由买方组织，卖方参加。 

10.3本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术协议的要求进行。在合同设备安装、调试及质保

期内，如果因卖方提供的合同设备有缺陷和技术资料有错误，或者卖方技术人员指导错误和疏忽，

造成工程返工、报废，卖方应无偿进行更换或修理并负担由此产生的到现场更换和修理的一切费

用。更换或修理期限应在证实属卖方责任之日起的【7】天内完成。 

10.4  性能验收试验进行的时间详见技术协议。 

性能验收完毕，每套合同设备达到本合同技术协议所规定的各项性能保证值指标后，买方应在此

后 10天内签署并由卖方会签本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。 

如果合同设备不能达到本合同技术协议所规定的一项或多项保证指标时按 10.6条和 11.7条办

理。 

10.5  在不影响安全、可靠运行的条件下，如合同设备有个别微小缺陷，但卖方同意在双方商定

的时间内免费修理上述微小缺陷，则买方可签署初步验收证书。 

10.6 如果在第一次性能验收试验时合同设备未能达到本合同技术协议所规定的一项或多项性能

保证值时，则双方应共同分析原因、澄清责任。如属卖方责任，由卖方决定是否进行第二次性能

验收试验。如卖方放弃进行第二次性能验收试验，则其应承担相应的性能违约责任；如卖方要求

进行第二次性能验收试验，其应承担相应的试验费用并采取措施，在第一次验收试验结束后 2个

月内进行第二次验收试验。 

10.7 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同技术协议所规定的性能保

证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任，经双方确认： 
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（1）如属卖方原因，则应按本合同第 11条执行。 

（2）如属买方原因，本合同设备应被认为已通过初步验收，此后 10天内由买方代表签署并由卖

方代表会签本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。但卖方仍有义务与买方一起采取

措施，使合同设备性能达到保证值。 

10.8 每套合同设备最后一批交货之日起的 36个月内，如因买方原因导致该合同设备未能进行试

运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后 15天内，应由买方签署并由卖方会签该

套合同设备的最终验收证书。 

在合同设备试运行后，如果由于买方原因未按照本合同 10.4条的规定进行性能试验，且延误超过

3个月的，则此后 10天内买方应签署并由卖方会签该套合同设备的初步验收证书。如果由于卖方

原因造成性能验收试验的延误超过 3个月，在不影响买方依据合同可采取其他补救措施的前提下，

可决定继续进行性能验收试验，并由卖方承担由此可能造成影响机组性能验收试验的责任。 

10.9 不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，买方将于初步验收证书签发之日起满一年并完

成索赔后 30天内按照 11.4条的规定签发最终验收证书。 

10.10 按本章 10.4条及 10.7条出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数

截至出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，但不能视为解除卖方对合同设备中存在的可

能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负责任的证据。同样，最终验收证书也不能被视为解除卖方

对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的证据。潜在缺陷指在正常情况下

不能在制造过程中被发现的合同设备隐患。卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任的期间为从合同设

备保证期终止时起至该合同设备所构成的机组第一次大修时止。当发现这类潜在缺陷时（经双方

确认），卖方应按照本合同 6.8及 11.3条的规定进行修理或更换。 

10.11 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或

更换，在卖方提出请求时，买方应作好安排以便进行上述工作。卖方应负担修理或更换及其人员

的费用。如果由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的错误指导造成买方返工，或卖方欲委

托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，则卖方应按下列公式向买方支付费用，买方提供

相应的正式发票（所有费用按发生时的项目所在地定额费率水平计算）： 

      P=ah+M+cm 

其中：P──总费用（元） 

            a──人工费（元／小时·人） 

            h──人时（小时·人） 
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M──材料费（元） 

            c──台班数（台·班） 

            m──每台设备的台班费（元／台·班） 

10.12 在安装、调试和试运过程中，如合同设备出现由于卖方造成的缺陷或损坏，卖方应在买方

发出书面通知后 3日内及时进行处理；如卖方未按要求处理，买方自行委托第三方解决的，费用

由卖方承担，同时还应按 11.11条处理。 

10.13如果买方在机组检修时向卖方提出要求供应所需备品备件，卖方应在 24小时内明确答复提

供备品备件的时间。卖方承诺该部分备品备件的价格在合同设备质量保证期满后三年内按合同价

格保持不变。 

10.14无论在什么情况下，在合同设备的损失或损坏的责任澄清之前，卖方均应首先尽快交付更

换或补充此损失或损坏的设备，费用由最终澄清后的责任方承担。 

11、保证与索赔 

11.1 除专用合同条款另有约定外，保证期为合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验

收证书)或由于买方原因导致合同设备未能如期进行初步验收时，为自卖方发运的最后一批交货

的设备到货之日起 36_个月(签最终验收证书)；二者以先到日期为准。该保证期的具体内容按

第 10条和第 11条有关条款执行。 

11.2卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，设

备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。 

卖方保证根据本合同技术协议所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同

设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。 

11.3本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷、技术资料有错误或者由于卖方技术人

员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理，并承担工程返工费用。

如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实

属卖方责任之日起的 7天内，否则,应按 11.11条处理。 

由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进

行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更

换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。 
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11.4合同规定的保证期满后，由买方在 10天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。

条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。 

11.5在保证期内，如发现设备或系统有缺陷，不满足本合同技术要求的规定时，卖方应立即无

偿提供修理或更换设备及零部件等，卖方同时承担相应的运输、保险等伴随费用，以满足性能

考核试验要求。同时,所更换和/或修理后的设备或部件的质量保证期应重新计算。买方有权向

卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按 17条办理。 

11.6如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运，则合同设备的保证期

应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。 

11.7由于卖方责任，在第 10条规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍

不能达到本合同技术协议所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按专用条款的约定向买方支付

性能保证违约金，详见技术协议： 

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术经

济指标。 

卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日，即为买方承认设备可

以初步验收并出具初步验收证书之日。 

11.8 如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则

其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。 

11.9如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同技术协议规定的交

货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同 6.1条和 6.4条规定计算，买方有权按下

列比例向卖方收取违约金： 

当迟交 1-2周时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的 0.5％； 

当迟交 3-5周时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的 1％； 

当迟交 5周以上时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的 1.5％ 

不满一周按比例计算。 

每套合同设备迟交货物的违约金总额不超过每套合同设备价格的 10%。 
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为免疑问，若卖方任何设备的交货延迟影响工程进度或存在质量问题，并因此对买方造成

直接损失的，由卖方赔偿。 

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过 3个月时，买方有权终止部分或全部合同。 

11.10除专用合同条款另有约定外，如由于确属卖方责任未能按本合同技术规范的规定按时交

付严重影响施工的关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金： 

迟交 1周内，违约金金额为人民币 5万元/批； 

迟交 2-4周，违约金金额为人民币 10万元/周∙批； 

迟交 4周以上，违约金金额为人民币 20万元/周∙批； 

不满一周按比例计算。 

每台/套合同设备迟交关键技术资料的违约金总金额不超过该套合同设备价格的 3％。 

11.11如果由于卖方设备缺陷和技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每

延误工期一周卖方将向买方支付该套合同设备价格的 0.5％作为违约金，且卖方须支付由于卖

方技术服务错误或违约造成买方直接损失。 

11.12 卖方应保证其所供设备的防盐雾腐蚀效果，如在性能保证期内发生油漆起泡、脱落现象

和设备腐蚀等较严重情况，卖方应负责处理，否则卖方应支付买方相当于该套合同设备价 0.5%

的违约金。 

11.13卖方对于根据本合同承担的合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超过该套合同

设备价格的 10％，除非发生第 11.7 条、第 11.9 条的情况。若违约金仍不能弥补买方损失，则

不受本合同对于违约金限额的约定，卖方应继续承担赔偿责任。 

11.14卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。 

合同设备最后一批交货完毕后的剩余部件，应按合理的进度交付，但在任何情况下应在合

同设备初步验收证书签发之前。两台机组的公用设备的保证期终止时间应与第二台机组的保证

期终止时间相同。 

11.15若因卖方在履行本合同过程中，因其提供的合同设备或其组成部分或任何设计、数据、

图纸、技术规范或其它文件或材料而导致已注册或存在的任何专利权、商标、著作权或其它知
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识产权受到侵犯或声称受到侵犯，卖方将保护买方、其雇员、管理人员和其他雇佣方免受由此

产生的任何起诉、索赔、损失和费用（包括律师费）等损害，如因上述起诉、索赔导致买方遭

受损失和费用（包括律师费），卖方将负责全额赔偿。如果在任何索赔或诉讼中，最终结果确定

合同设备或任何组成部分的设计、加工或工艺构成侵权，并被永久禁止使用，则卖方应当尽快

采取合理的措施，为买方获得准予继续使用该侵权设备或部件的许可，且买方不负担任何费用。

如果卖方不能在合理的时间内获得许可，则卖方应当自费更换该受侵权指控的设备或其任何组

成部分，并对其进行修正以使其处于非侵权状态，但前提是不能影响该合同设备的整体性能。 

当买方在收到任何以上所述的侵权索赔函或有关要求赔偿的诉讼、行政或其他法律程序或

接受调查的通知后，买方将及时书面通知卖方。卖方应勤勉和诚信地参加上述程序并进行辩护，

接受最终的调解或裁决结果。买方在卖方承担相应费用的情况下，将提供合理的协助并有权聘

请律师参与上述程序。 

本条款在合同期满后继续有效。 

12、保  险 

12.1卖方应在每批合同设备发运前，根据水运、陆运和空运等运输方式为合同设备投保发运合

同设备价格（包括合同设备和技术资料）110%的运输一切险，并使保险权益可转让买方。保险

责任期为从卖方仓库到买方仓库或买方指定地点（包括卸货）。 

12.2 如买方要求，则卖方应将保险合同的副本于最终设备交货前 20天提供给买方。由于卖方

原因未能提供以上保险合同副本时，买方有权拒付运保费直到收到相关保险合同副本为止。 

12.3 如条件允许，卖方应对每套合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保该套合同

设备关键部件价格 110%的，以卖方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中该套合

同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏。 

12.4 如果卖方未对合同设备进行投保，买方有权将这部分保险费从该套合同设备的运保费中扣

除。由此引起的责任全部由卖方承担。 

12.5 如果卖方根据合同应交付的合同设备和/或文件在运输途中发生丢失或损坏，卖方应与保

险公司联系进行索赔。同时应及时补供合同设备。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿

范围，则卖方也应按买方要求及时补供合同设备和/或赔偿买方损失。 

13、税  费 

13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该缴纳的与其签订或履行本合同有关的税费，

由卖方承担。 

13.2本合同价格为含税价。与卖方提供合同设备、技术资料、服务（包括运输）、进口设备/部件
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等相关的所有税费（包括保险费、进口部件的税费、增值税等）已全部包含在合同价格内，由卖

方承担。 

如遇国家税收政策调整，按相关文件执行。 

14、分包与外购 

14.1除卖方在投标文件中明确分包与外购的之外，未经买方同意不得将本合同范围内的任何设备

或部件进行分包。 

14.2分包（外购）设备/部件的技术服务、技术配合按 8.12、8.13条规定办理。 

14.3卖方应对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。 

14.4分包与外购的设备和部件清单见技术协议。 

14.5卖方在与分包商签订主要外购件或主要外购材料分包合同时，买方有权作为第三方参与见

证。分包合同中应注明相应外购件或外购材料为本项目专用。 

15、合同的变更和修改、暂停、中止和终止 

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方面的修改。

但任何一方均可以书面形式提出对合同内容进行变更、修改、取消或补充的建议。 

如果该项建议将对合同价格和交货进度有重大影响时，卖方应在发出或收到上述修改建议后

的 7个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。除合同第 8.8条所述会议纪要以外，

所有有关合同变更或修改的建议书均应在双方同意后由双方法定代表人或授权代表（须经法定代

表人书面委托）签字后生效，并取代合同中相应的内容。 

15.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将书面通知卖方，卖方在接到通知后 7

天内纠正此类行为。如果卖方认为在该 7天内来不及纠正时，则应提出纠正计划。如果在此期间

卖方的违约行为未得到纠正且卖方未提出纠正计划，买方有权在该 7天期满后向卖方发出一份暂

停通知书，卖方在收到该通知后应按通知要求立即暂停履行本合同的部分或全部。此类暂停不构

成对合同的变更或修改，由此而发生的一切费用、损失和责任将由卖方承担。 

15.3根据 15.2条规定，如果买方行使暂停权利后，买方有权停付到期应向卖方支付的任何款项。 

15.4在合同履行期间，若因买方原因要求对合同设备进行重大的变更和/或要求增加超出技术规

范以外的范围，买方应考虑卖方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；卖方接到买方的书

面通知后，应充分考虑买方意见，与买方一起尽早完成合同修改。 

15.5在合同执行过程中，若因政府行为或国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方和/

或买方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜由双方协商解

决。 

15.6因买方原因要求中途退货，买方应向卖方支付金额为不超过退货部分货款总值 10%的违约金。 

15.7如果卖方破产、产权变更（包括被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人
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的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算组或合同权益归属人终

止合同，或向该破产清算组或该合同权益归属人提供选择，按其给出的合理忠实履行合同的保证，

继续执行经过同意的合同部分。 

15.8若发生 15.7条所述的情况，买方有权接管卖方与本合同设备有关的工作，并在合理期限内

从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料。卖方应给买方提供

一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料。 

此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分予以评估，并协商处理合同提前终止所产生的有

关事宜。 

16、不可抗力 

16.1不可抗力是指合同双方在本合同签署时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：

严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、

破坏、动乱等。新冠疫情不属于不可抗力，但由于新冠疫情导致的停产停工、交通管制等特殊管

控仍属于不可抗力。合同任何一方因不可抗力事件而影响其履行合同义务的全部或部分时，则该

方可在不可抗力事件影响的期限内暂停履行受影响的合同义务的全部或部分而无须承担违约责

任。但无论本合同其他条款如何规定，合同价格不得因不可抗力事件而加以调整。 

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的具体情

况以传真、电子邮件等方式通知另一方，并在 3天内用特快专递将有关部门出具的证明文件提交

给另一方，受影响的一方同时应尽量减少不可抗力事件所造成的损失或设法缩小对本合同履行的

影响。一旦不可抗力的影响消除后，该方应将此情况立即通知对方，并应立即恢复履行本合同。 

16.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到 120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同

的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。 

17、合同争议的解决 

17.1 本合同受中华人民共和国法律管辖并依其进行解释。 

17.2凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后 30天内仍不能

达成协议时，则任何一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

17.3在争议解决期间，除引起争议的事项外，双方应继续履行本合同项下的其他义务。 

18、合同生效及期限： 

18.1合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字，并加盖双方公章（或合同专用章）； 

18.2本合同有效期自合同生效日起到合同项下的全部权利义务履行完毕之日且双方之间已完全

解决所有索赔事项并货款两清之日止。 

19、其  它 

19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。 
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19.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文与

附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者

为准。 

19.3除本合同另有规定外，双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或

全部权利或义务转让给第三方。但卖方同意，买方有权将其在本合同项下的全部或部分权益质押

或转让给融资银行或将本合同项下的全部权利和义务转让给其投资方，在此情况下，买方仅有义

务以书面形式将该转让事宜通知卖方。 

19.4本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同

设备和相关工程无关的第三方。 

19.5若合同约定卖方需提供履约保函的，卖方在合同生效后一个月内须向买方提供合同约定的不

可撤销的以买方为受益人且凭要求即付的金额为合同总价的 10%的履约保函一份（格式详见附件）。 

19.6合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理本合同设备的技术和商务问题。双方授权

代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。 

19.7任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或快递邮

寄、传真发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。 

19.8 本合同以中文编写，合同执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、

信函等文件均应以中文编写。 
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第三部分 专用合同条款 

1、定义和解释 

1.1“买方”是指浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司，包括其法定承继者和经许可的受让方。 

1.2“卖方”是指                      ，包括其法定承继者和经许可的受让方。 

1.3“试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和电厂试运行阶段进行的运行。 

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供

的合同设备的关键部位根据三方签订的监造协议进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种

质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。 

1.11 验收 

a)“初步验收”是指设备通过涉网试验和性能验收后，达到合同规定的预验收标准而进入质保

期的验收。。 

b)“最终验收”是指合同设备通过完成质保期后的验收。如果检验证明设备运行完好，性能指

标达到合同规定以及卖方已经履行了合同规定的其他义务，买方向卖方签发最终验收证书。 

1.13 “项目”：指舟山市普陀 2#海上风电场项目。 

1.15 “现场”：指项目工程现场。 

2、合同标的 

2.1 货物的名称及规格（型号）、数量 

货物名称： 舟山市普陀 2#海上风电场项目 252kV GIS设备及其附属设备 ，具体规格、型号、

数量等详见附件二：《供货范围及价格表》。 

2.2 技术条件及质量要求 

本合同项下所供货物、技术条件要求及质量标准除均应与国家或行业规定的标准相一致（以

高标准者为准）外,还应实现买方订立本合同的目的，即能满足实际使用人的具体需求。详见本合

同附件一：《舟山市普陀 2#海上风电场项目 252kV GIS及其附属设备技术协议》。 

4、合同价格 

4.1本合同总价为人民币（大写）                （¥         元，税率     ，不含税价格

为                  元；)。上述合同的总价已包含系统研究开发费、设备费(含备品备件、

专用工具)、调试费、培训费、包装、运输、保险、差旅费和税费等与本合同中卖方应承担的所

有义务和所有工作有关的费用。并且，卖方在报价时已充分考虑合同签订后供货期调整、原材

料涨价、运输方式的改变等可能导致成本上涨的各种因素所带来的风险，除非双方另有约定，

合同价格在本合同有效期内固定不变，卖方不得以任何理由提出涨价要求。 

4.2合同设备价格为        元（大写：          元整），其中不含税价           元，税
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费        元。 

合同设备价格除包括各套设备、备品备件和专用工具的价格外，还包括卖方就各套合同设备

所应支付的税费、技术资料及所有设备包装费。 

4.3合同设备的技术服务费为      万元（大写：       元整），其中不含税价      万元，税

费         万元。 

技术服务费包括卖方按本合同第八条及技术协议提供技术服务所需的各种费用，包括技术服

务人员的薪金（其中包括个人所得税费和生活费）和往返于其住所地和现场之间的旅费，以及在

买方将为卖方技术指导人员在现场提供生活及办公的便利条件后，卖方技术人员在生活、住宿、

办公、通讯、医疗、交通等方面的费用。技术服务费是卖方履行本合同所需的所有技术服务的封

顶价格。如果由于卖方原因，实际提供的服务多于预计的服务，买方将不再另行支付任何技术服

务费。 

4.4合同设备的运输及保险费（从卖方仓库到买方仓库或买方指定地点（包括卸货）的运输及合

同规定的保险）为     万元（大写：    元整），其中不含税价     万元，税费     万元。 

4.5以合同签订日为基准日期，设备排产通知日和合同签订日未超过一年的，钢材价格不予调差；

超过一年及以上的，以合同签订日对应月份舟山造价信息为基准价格，按排产通知日对应月份的

舟山造价信息进行调差（风险幅度正负 5%以内的不调整）。 

5、付  款 

5.1 合同设备价格的支付： 

5.1.1合同生效日期起，卖方提交下列单据经买方审核无误后 1个月内，支付给卖方合同设备价

格的 10％作为首付款。 

(1) 卖方应提交金额为合同设备价格 10%的增值税专用发票一份；  

(2) 卖方银行开具的金额为合同总价 10%的不可撤销的以买方为受益人的履约保函（格式见

附件三），履约保函在从签发之日起至供货合同下所有合同设备的初步验收证书签发后满 30天之

日止的期间内有效。 

5.1.2买方在收到卖方提供的下列文件，经买方审核无误后 1个月内支付该批合同设备价格 70%作

为到货款。 

(1) 由买方开箱检验后签署的该批设备的接收单一份； 

(2) 由买方签署的该批合同项下应提交的技术资料接收单一份； 

(3) 该批交付设备的制造厂商的质量合格证书正本一份（原件、A4幅面、盖质检章（红印））； 

(4) 该批交付设备的装箱单一式二份； 

(5) 由卖方开具的金额为该套交付设备的合同总价 90%的增值税专用发票一份。 

5.1.3买方在收到下列文件，经买方审核无误后 1个月内支付合同设备相应设备价格 10%作为初步
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验收款。 

(1) 由买卖双方授权代表按合同签署的合同设备的初步验收合格证书一式二份； 

(2)卖方应提交金额为合同设备价格 10%的正式收款收据(正本一份，复印件二份)。 

5.1.4合同设备价格的 10%作为合同设备的质量保证金，待合同设备保证期满且在保证期内未发生

质量问题，并且买方已经签发了合同设备最终验收证书后，在卖方提交下列单据并经买方审核无

误后一个月内，买方向卖方支付合同设备价格的 10%，如有问题，应扣除相应部份。 

（1）金额为合同设备价格 10%的正式收款收据（正本一份，复印件二份）； 

（2）设备最终验收证书的复印件一式五份。 

在上述约定执行期间，卖方可以采用提供相应合同设备价格的 10%质量保证保函形式（见索即

付）代替质量保证金，此质量保证保函待相应合同设备数量质量保证期满且买方已经签发了最终

验收证书后退还。 

5.2 运保费的支付 

运保费在合同设备全部交清时由买方一次性向卖方支付。买方在收到卖方证明该合同设备已

全部交付至交货地点的单据及该部分运保费金额的正式收款收据和该设备保单复印件经审核无误

后 1个月内，买方支付给卖方全额运保费。 

5.3技术服务费的支付。 

5.3.1合同设备通过性能验收试验，买方签发初步验收证书后，卖方提交金额为技术服务费 100％

的正式收款收据，并经买方审核无误后 1个月内，买方向卖方支付技术服务费的 100％。 

6、交货与运输 

6.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设、设备安装进度和顺序的要求，应保证及时

和部套的完整性。 

交货期： 2025 年 月 日前全部供货完成，实际排产和供货时间以买方书面通知为准。 

6.2 交货地点为 舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 或买方指定地点（如交付地点为设

备 堆 场 ， 则 卖 方 不 承 担 设 备 堆 场 及 二 次 转 运 相 关 费 用 ）。 合 同 设 备 收 货 单

位：                           。 

6.3 除了通用合同条款 6.3 条中的规定外，投标人在每批合同设备备妥及装运车辆发出后 24 小时

内，应以传真方式或电子邮件将该批合同设备的相关内容通知招标人。 

6.4 招标人邮寄信息如下： 

收件人：                

联系电话：              

收件单位：              

邮寄地址：              
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邮政编码：              

11、保证与索赔 

11.14 投标人支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。 

合同设备最后一批交货完毕后的剩余部件，应按合理的进度交付，但在任何情况下应在合同设备

初步验收合格证书签发之前。 

11.16 本合同项下一方赔偿另一方的损失均为直接经济损失；且一方对于另一
方根据本合同承担

的每台套设备所有索赔责任累计不超过该台套设备合同总价的 100%。 

19、其他 

19.9若截至 2025年 12月 31日前（暂定），项目因政策处理等原因无法取得全部建设许可手续导

致项目无法建设实施的，买方有权单方解除本合同，此种情况下双方互不向对方就合同提前解除

承担任何违约责任。已完成的工作内容，按实结算。 
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附件一 技术协议 
另附。 
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附件二 供货范围及价格表 

合同价格总表 

单位：人民币，万元 

序号 名   称 合  计 备  注 

1 设备价格   

设备本体   

备品备件    

专用工具   

2 技术服务费   

3 运保费   

 合计(人民币万元)   
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附表 1：本体价格分项表（单位：万元） 

序

号 

项目

名称 

单

位 
数量 品牌 型号 单价 合计 

        

        

 
附表 2：随机备品备件分项价格表 （计入总价，不限于以下项目，单位：万元) 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地/生产厂家 单价 合价 
备

注 

         

         

 
附表 3：三年生产运行用备品备件（含一个大修期，不计入总价，单位：万元） 

序号 名称 规格和型号 单位 数量 
产地/生产

厂家 
单价 

 

合价 
备注 

         

       
 

 

小计：   

 
附表 4：专用工具分项价格表（计入总价）单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 
产地/.生产厂

家 
单价 合价 备注 

         

         

         

 
附表 5：技术服务费（计入总价）（单位：万元） 

序号 内    容 人日数 单价 合价 备注 

1 卖方现场技术人员服务费     

2 培训费     

3 设计联络会费用     

4 其它      
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序号 内    容 人日数 单价 合价 备注 

 合计     

 
附表 6：运保费分项价格表（计入总价）（单位：万元） 

序号 内    容 价 格 备注 

1 大件运输费（包括大件措施费） 无 若有 

2 普通件运输费   

3 保险费   

4 其它   

 合计   
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附件三 履约保函 

履约保函 

 

致： 

鉴于                      (以下简称卖方)与贵方于【  】年【  】月【  】日签订了买方编

号为                    的供货合同(以下简称供货合同)。    

鉴于贵方在供货合同中要求卖方提供总金额为合同总价 10%(百分之十 )，即人民币                  

元的银行保函，作为卖方履行供货合同的履约保函。 

为此，根据卖方的申请，本银行，                       (银行名称及法定地址)，特向贵

方出具本履约保函，并在此声明： 

1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函； 

2、本履约保函金额为人民币                   万元整； 

3、如果由于卖方在履行供货合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使

贵方遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按

该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据

性材料，也无需说明任何理由； 

4、本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权； 

5、本行进一步同意，如果供货合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履

约保函中的责任将不会发生任何变化，供货合同的前述变化也无须通知本行； 

6、本履约保函自开立之日起生效，并于合同项下的义务和责任得到充分履行且被贵公司确认完

全履行义务后失效，即预定合同设备的初步验收证书签发后满 30 天后失效，但如果保函有效期

届满时存在尚未解决的合同争端，则有效期将延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。但无论

如何本保函有效期不能超过     年    月   日。 

 

银行名称：(盖章) 

法定代表人（或签发人）： 

日期：    年    月   日 
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附件四  廉政承诺书 

廉政承诺书 

甲方：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 

乙方：                                            

为加强经济交往过程中的廉政建设，预防在工程建设、物资采购等过程中违规违纪违法

事件的发生，共同维护市场经济秩序。甲乙双方自愿签订如下廉政协议： 

1、乙方人员不得在业务活动中以任何形式向甲方及其委托的第三方有关人员赠送贵重

物品、现金、有价证券和商业预付卡等，不得邀请向甲方及其委托的第三方有关人员吃喝、

旅游或去营业性娱乐场所等，以谋取不正当利益。在合同履行期间发生上述违法违规行为的，

则处以5倍（按违约费用）的违约金在合同结算款或质保金中扣除。情节严重者，将被中止

业务关系，同时列入“不良行为记录和行贿档案”黑名单中，直至追究刑事责任。 

2、甲方有关人员不得在业务活动中向乙方收受或索取贵重物品、现金、有价证券和商

业预付卡等，不得参加乙方组织的宴请、旅游或到营业性娱乐场所等，不得为谋取不正当利

益而刁难乙方，甚至徇私枉法，阻挠正常的业务交往。如有发生，一经查实，将视情节轻重，

给予批评教育、经济考核、党纪政纪处分，直至追究刑事责任。 

3、双方人员在业务往来中的任何不廉洁行为，都应在抵制的同时，主动、及时地向对

方纪检部门举报。 

4、本协议作为合同附件，与主合同具有同等的法律效力。 

5、本协议一式二份，甲、乙方各执一份。 

6、本协议自双方代表签字之日起生效。 

 

甲方（盖章）:                            乙方（盖章）： 

甲方代表签名：                           乙方代表签名： 
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附件五 安全文明管理协议 

安全文明管理协议 

发包单位：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司（以下简称：买方） 

承包单位：               （以下简称：卖方） 

工程项目名称：舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kV GIS设备。 

工程地址： 舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心。 

合同编号： 

工程项目期限： 

为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的电力建设安全方针，全面落实安全生

产和文明施工责任，提高电力建设和生产过程中安全文明施工水平，保障职工在劳动过

程中的安全、健康、职业卫生和工程安全，防止事故发生。根据国家、地方政府有关法

律法规以及行业和浙能集团有关安全与文明施工管理规定，结合本工程（或项目）特点，

为明确双方的安全职责，确保施工安全，双方在签订承发包合同的同时签订本协议。本

协议作为商务（经济）合同的附件，与该合同同时生效、同时终止，双方应恪守执行。

如有违约，按本协议规定的职责各自承担行政责任、经济责任，直至承担法律责任。 

1、工程安全文明管理目标 

1.1安全、职业健康目标： 

1.1.1不发生员工（含外包人员）轻伤及以上事故； 

1.1.2不发生一般以上电力安全事故；不发生直接经济损失 50万以上在建设设备设

施、施工装备损坏事故； 

1.1.3不发生火灾事故和造成社会影响的火险； 

1.1.4不发生负主责以上的一般以上交通事故； 

1.1.5不发生一般以上环境污染事件，不发生环保行政处罚事件或有社会影响的环

保事件； 

1.1.6不发生在职员工新增职业病病例； 

1.1.7不发生一般以上网络安全事件； 

1.1.8不发生其他造成重大社会影响的安全生产事故（事件）、群体事件。 

1.2环境目标： 
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1.2.1不发生一般环境污染事件或因环保问题造成的群体事件；不发生环保行政处

罚事件或有社会影响的环保事件； 

1.2.2杜绝施工过程中对植被的不合理破坏； 

1.2.3噪声、粉尘、有毒有害气体、废水等达标排放； 

1.2.4固体废弃物分类处置； 

1.2.5不使用国家明文禁止的对环境有较大污染的器材和物资； 

1.2.6提倡节能、降耗、减废，鼓励废物利用。 

2、本工程安全文明施工应执行的法律、法规和标准，包括（但不限于）： 

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88号） 

《中华人民共和国劳动法》（主席令第 28号） 

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第 23号） 

《中华人民共和国消防法》（主席令第 81号） 

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第 9号） 

《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令第 12号） 

《道路交通安全法(2021年修订)》（主席令第 81号） 

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393号） 

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号） 

《安全生产许可证条例》（国务院令第 397号） 

《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549号） 

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393号） 

《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》 

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》 

《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018） 

《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB 26860） 

《电业安全工作规程第 1部分：热力和机械》（GB26164.1） 

《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59） 

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/46-2024） 

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第 37号） 

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012） 

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130） 
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《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB-34525-2017） 

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33） 

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276） 

《建筑施工高处作业安全技术规规》（JGJ 80） 

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720） 

《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版） 

《国家能源局防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（2022年） 

《海上风电场工程施工安全技术规范》（NB_T 10393-2020） 

《海上风力发电工程施工规范》（GB/T50571-2010） 

《风力发电机组安全手册》（GB/T 35204-2017） 

《风力发电场安全规程》（DL/T 796-2012） 

《风力发电机组吊装安全技术规程》（GB/T 37898-2019） 

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产、职业卫生和

环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。 

甲方有关安全文明施工、职业卫生及环境保护的规章、规定、制度。 

3、甲方的权利和义务 

3.1甲方须认真贯彻国家和地方安全生产、劳动保护、环境保护主管部门颁发的有

关安全生产的方针、政策，严格执行有关安全生产、劳动保护及环境保护的法规、法令、

条例，严格执行行业及浙能集团安全工作规程、规定及建设工程有关安全健康与环境管

理的规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。 

3.2甲方应建立健全安全生产责任制、设置安全管理组织体系，包括具体负责安全

生产的领导，明确工程安全管理的职能分工及权限。 

3.3甲方应按有关规定对乙方的安全资质、管理人员的安全资格情况进行审查，确

认乙方承包的工程（或项目）与其资质相符合；乙方资质、资格不符合规定的，甲方有

权要求乙方更换人员或终止合同，一切经济损失由乙方负责。 

3.4甲方在施工前应认真审核乙方已审核的开工报告、施工组织设计、作业指导书，

根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。 

3.5甲方应向乙方通报甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报等（简报、快报）。 

3.6甲方的有关部门必须认真对本方有关人员进行安全生产制度及安全技术知识教

育，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和
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法规。 

3.7在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤

等危险或引起严重设备事故的施工，甲方应事先向乙方进行详细的安全技术交底，要求

乙方督促总承包、施工单位制定施工安全技术措施并监督实施。 

3.8施工前，甲方应对乙方人员总承包管理人员进行安全生产进场教育，介绍施工

中有关安全、治安保卫、环境保护等要求。甲方有权对总承包施工人员的安全教育和安

全考试的情况进行抽查或抽考，不合格者不得进入现场。对乙方在施工中新进、增添的

监理人员，甲方应组织进行安全生产进场教育。 

3.9施工期间，甲方指派刘远财同志（联系电话：13732550047）负责联系、和乙方

检查、督促施工、调试等单位执行有关安全、环境保护、防火、文明施工有关规定。甲

方应经常联系乙方，相互协助检查和处理工程施工中有关的上述方面工作，预防事故发

生。 

3.10乙方违反安全文明施工管理要求的，甲方有权按照《安全文明施工考核处罚管

理规定》中的有关规定进行处罚；当项目现场出现安全文明施工严重失控情况时，甲方

有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；由此引起的一切后果和损失（包

括甲方重新招标、工程时间延期损失等）按乙方工程安全管理职责负责。 

3.11甲方认为确实有必要暂停施工时，由乙方提出书面意见通知施工、调试等单位。

发生下列情况必须停工整顿： 

发生人身伤亡事故； 

发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； 

发生施工或生产区域火灾事故； 

发生环境污染事故； 

发生性质严重的恶性未遂事故； 

多次不听从劝告的，施工安全管理混乱，违章不断；施工现场脏、乱、差，不能满

足安全和文明施工要求且拒不改正的； 

其他甲方认为有必要要求停工整顿的事件。 

3.12工程项目施工需办理设备停役或按甲方规定需办理工作票许可手续的，甲方在

取得开工单后，由甲方办理工作票许可手续。 

3.13甲方必须严格执行电业系统动火规定，按规定办理动火审批手续。 

3.14甲方不得指派乙方人员从事合同范围外的施工任务。 
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4、乙方的权利和义务 

4.1乙方应按甲方要求提供真实有效的安全资质审查材料，如在施工期间发现材料

严重虚假、失实，甲方有权中止合同，所造成的一切经济损失由乙方负责。 

4.2乙方须认真贯彻国家和地方安全生产、劳动保护、环境保护主管部门颁发的有

关安全生产的方针、政策，严格执行有关安全生产、劳动保护及环境保护的法规、法令、

条例，严格执行行业及浙能集团安全工作规程、规定及建设工程有关安全健康与环境管

理的规定。制订适合本工程监理规划、监理实施细则。 

4.3 乙方应设置安全管理组织机构，包括具体负责安全生产的领导及专职安全管理

人员，建立健全与本项目相适应的安全网络机构并组织正常运作。 

4.4  施工期间，乙方指派  闫伟   同志（联系电话：17821768157）为本工程项

目负责人(安全第一责任人)，指派 王程 同志（联系电话：17821766658）为本工程现场

安全监理工程师，负责本工程有关安全文明施工等工作。乙方应经常联系甲方，相互协

助检查和处理工程施工中有关的安全工作，预防事故发生。乙方更换安全负责人、安全

监理工程师，必须事先书面通知甲方，经甲方同意后方可更换。安全负责人及安全监理

工程师应经培训考核合格并取得相应的上岗证书或资质证书。 

4.5乙方应有完善的安全文明施工管理制度，包括各级安全文明施工岗位责任制、

安全检查制度、安全教育培训制度等。 

4.6乙方必须实施安全健康和环境风险预控管理，并依据工程项目风险的大小，编

制监理过程的危险源、环境因素分析清单和控制措施。 

4.7乙方在施工前要认真勘察施工现场，督促总承包、施工单位拟订施工组织设计、

作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面检查和详细了解施工范围、施工进程、

施工安全、环境保护等内容。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、

机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，乙方必须严格监督施工、调试等

单位按施工组织设计和危险源、环境因素辩识以及有关安全要求规定进行。 

4.8 乙方必须认真审查本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育

考试，增强法制观念，提高安全思想意识和自我保护能力，督促自觉遵守安全生产纪律、

制度和法规。同时将受教育人员的名单和考试成绩报甲方有关部门备案。 

4.9乙方在施工期间必须严格监督施工、调试等单位遵守和执行甲方在安全生产、

治安保卫、环境保护方面的有关规定，并接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出

的隐患及问题，乙方必须监督施工、调试等单位限期整改。 
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4.10 乙方监理人员应对所在的施工区域、作业环境、设施设备、工器具等进行认真

检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方

确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对

施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。 

4.11 各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更

动。如确实需要拆除、更动的，必须经施工负责人和甲、乙方指派的安全管理人员的同

意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。任

何一方人员，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。 

4.12乙方必须对施工现场设施（如脚手架等）必须每天进行检查，发现隐患应及时

向总承包、施工单位提出整改。 

4.13乙方必须对施工、调试等单位特种设备作业人员、特种作业人员和机具设备进

行检查。特种设备作业人员必须经过培训考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可

从事相应的作业。特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，

特种作业人员须经省、市（地区）政府管理部门认可的培训部门安全技术培训考核合格

后取得有效证件，持证上岗。中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和

有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅

自操作使用电器、机械设备。 

4.14工程项目施工需办理设备停役或按甲方规定需办理工作票许可手续的，由甲方

办理设备停役和工作票许可手续，乙方得到通知后方可允许施工单位开工。 

4.15乙方必须严格执行甲方动火规定，监督施工单位正确使用动火工作票，易燃、

易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理

动火审批手续。 

4.16乙方在工程监理中，应注意地下管线、电缆及高压设备的接地保护。乙方应向

甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法。乙方应贯彻甲方交底要

求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、

野蛮作业。 

4.17乙方必须为监理人员配备劳动保护用品、用具，督促监理人员正确佩戴劳动防

护用品，劳动防护用品必须符合国家或行业标准。乙方所属人员的身体健康状况必须能

满足所从事工作的要求。 

4.18乙方应监督施工单位必须坚持文明施工，监督施工单位严格按照施工总平面布
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置图进行管理，明确责任区负责人，物品堆放做到定置管理。 

4.19承发包工程贯彻先订安全管理协议、合同，后开工的原则。乙方应拒绝甲方指

派的合同范围外的施工任务。 

4.20乙方应对参建单位安全措施费的使用提出初审意见（并经甲方同意），并督促

参建单位做好承建工程安全设施经费的投入。 

5、责任与奖惩  

5.1贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲、乙方人员和施工、调试等单位人员在施工

期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、

其他方人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及地方有关事故

报告规定，在事故发生后立即及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关

部门。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费

用，应按责任归属承担。 

5.2安全生产费按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规

定，购置和更新施工防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，专款专用。 

5.3乙方工程结算时，必须经甲方相关部门签证，如有乙方如发生其他不安全情况

或违反安全文明施工规定，由甲方根据有关规章制度视情节轻重进行处罚。 

6、其他 

6.1本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时，按照国家和

地方的有关规定执行。 

6.2本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效，作为承发包工程合同

（或有售后服务的供货合同）正本的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式捌

份，甲、乙双方各执肆份。 

6.3甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违

约方承担一切经济损失。 

6.4其他未尽事宜：/ 

  

甲方：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司   乙方： 

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表： 

（签章）                                   （签章） 

地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市    地址： 



舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 xxxx设备采购合同                              附件                                                                                                                      

41 

普陀区东港街道海洲路 721号永跃大厦 3楼          

电话：0571-86664313                        电话： 

 

签订日期：2025年 月 
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第五章 技术标准和要求 
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附件 1 技术规范 

1  总的要求 

1.1 一般规定 

1.1.1 本招标文件适用于舟山市普陀 2#海上风电场项目 252kVGIS 及附属设备，它提出

设备的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。投标人投标时，

应按项目分别详细说明技术方案并分别列出全部技术数据。 

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求

和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相

应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。 

1.1.3 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本

招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：

“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方

案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

在本规范书中未被提及，但投标人认为对 GIS 有益的特殊设备、材料、工具、仪表和其

他装置，投标人在投标书中应向招标人建议。 

1.1.4 标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件

的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的

要求。 

1.1.5 标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设

备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投

标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质

量为原则，由招标人确定。 

1.1.6 合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，

在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。 

1.1.7 规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

投标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货

合同正文具有同等效力。 

*1.1.8 投标人须提供与投标设备同电压等级的型式试验报告； 

1.1.9 投标人应对所供设备进行编码，按照NB/T 31145-2018《风电场标识系统编码标准》

执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。
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中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所

提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 

1.1.10 合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为 3 年。设备在合同规定的质

保期内，在正常使用条件下发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、

装配、发送等原因造成的事故，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标

方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等），并从

故障恢复之日起，重新计算质保期。在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍

不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标

方承担。当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的 24 小时内派人到现场处理事

故。 

1.1.11 防腐要求 

设备位于海洋环境，污秽等级高，湿度最大可达 90%以上，因此需合理选择设备防

腐方案、电气距离、设备材质、绝缘方法等。 

按照《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》（GB 30790）以及《涂料

和清漆 防护漆系统对钢结构的腐蚀保护》（ISO 12944）环境分类要求，GIS 本体采用户

内布置，出线套管户外布置，至少应满足 C5 等级。户内相关操作、控制柜体防护等级

不低于 IP54。投标人应对设备外壳、连接部件、裸露金属部分、与大气长时间直接接触

部分等进行防腐蚀特殊处理，并应保证设备安全可靠地运行 30 年以上。 

设备需要考虑合适的电气距离，防腐处理在设备元器件的材质选择，表面处理，油

漆喷涂等方面采取措施。 

根据结构需要，部分材质应选用 316L 不锈钢，并进行其他防腐措施处理，如钝化、

防腐油漆等。钢材要求添加 Mo，其化学成分要求：C≤0.08，Si≤1.00，Mn≤2.00，P≤0.035，S≤0.03，Ni:10.0-

14.0，Cr:16.0-18.5，Mo:2.0-3.0。 

金属材料表面处理应满足《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》要求。

防腐涂层处理包括但不限于以下内容： 

(1) 防腐涂层施工主要工艺流程如下：钢板表面预处理→切割下料→整体拼装→喷砂除

锈→除尘→检测→钢材加热→调配涂装料→喷涂底漆→喷涂第二道漆→喷涂面漆→冷却→

成品检测→涂层养护→损伤补涂。 

(2) 全部机械准备工作（去飞边毛刺，锐边尖角进行倒角等）必须在打砂清理之前完成。

必须清除所有的焊接飞溅物和焊渣。 
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(3) 采用水基生物降解清洁剂清除表面的油、水、油脂、盐分、切削液等化学试剂。若

油漆厂家提供清洁剂，则必须使用油漆厂家的清洁剂。小面积的污染表面可用蘸有溶剂

的抹布擦拭干净；大面积的污染表面喷淋清洁剂溶液，浸 5 分钟，然后刷洗待表面油、

脂得到充分反应后，再用淡水冲净。盐分用高压淡水冲净。 

(4) 喷砂施工应在相对封闭的喷砂房内进行，并保证足够的通风和照明；油漆涂装过程

必须在厂房内进行。喷涂场地开阔，设有专用操作区。室内空气流通，光线明亮。要求

使用钢砂、钢丸，钢砂（规格：G18、G25、G40）、钢丸（规格：S330、S390、S460）

混合比例为 3:7 或 5:5。 

(5) 钢材在涂装前须进行喷砂除锈处理，除锈等级应不低于 Sa2.5，平均粗糙度要达到

40~70μm，符合《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB8923）的要求。

涂装前应先用干燥压缩空气清除钢材表面的粉尘。 

(6) 在下列施工条件下涂装施工应停止进行：当钢材表面温度比空气露点温度高出少于

3℃，或者相对湿度大于 80%时；当因下雨、霜冻等天气条件在涂漆表面形成潮气时；

常温型涂料施工环境温度范围为 5℃~40℃；当环境温度为-10℃~5℃时，施工必须使用

冬用型涂料，施工工艺按涂料厂家提供的说明进行。低于-10℃时严格禁止施工。 

(7) 表面处理经质量自检，并取得监理工程师认可，合格后必须在 4h 内喷涂，其间隔时

间越短越好。若遇下雨或其它造成钢材基体表面潮湿时，要待环境达到施工条件后，用

干燥的压缩空气吹干表面水分和除去灰尘，并重新喷砂处理至 Sa2.5 级。 

(8) 要求各钢材的涂层在供货前一星期完成。即涂层经一星期养护后才能应用。涂层在

未完全固化的情况下，禁止承受拉力作用；涂层固化过程中，应保持良好的通风，在固

化前，应避免接触水气。 

(9) 防腐体系是基于不含沥青的环氧油漆及聚氨酯油漆的涂层体系。应采用增强型的防

腐油漆，以满足防腐年限的要求。所采用的防腐油漆底漆、中间漆、面漆均必须兼容。 

(10) 防腐涂层厂商须出具国家资质检测机构提供的第三方检测报告，符合 ISO 12944-6

要求的检验合格证和其他类似证明，包括耐老化、抗冲击性、耐磨性、附着力、耐碱、

抗氯离子渗透性、延伸率（断裂）等试验，试验指标不低于 ISO 20340、ISO4624 等的

相关要求。 

(11) 涂装后应按《漆膜厚度测定法》（GB/T 13452.2）中规定的方法进行涂层干膜厚度

测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的 90%以上，其它测点的干

膜厚度也不应低于 90%的设计厚度值，且不应大于设计厚度值的 2 倍，当不符合上述要
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求时，应根据情况进行局部或全面修补。 

以上防腐要求作为基本要求，投标人可依据自身经验，采用合适的防腐方案并提交防腐

说明文件。 

 

1.2  工作范围 

1.2.1 本规范书的使用范围仅限于本工程 252kV，三相，50Hz，户内型 GIS。其中包括

252kV GIS 及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以

及供货和现场技术服务。 

1.2.2 合同签订后,投标人应在4周内，向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、

材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度(见

生产计划进度表)。 

生产进度计划表（内容不限于此） 

合同号：_____；项目名称：_____；设备名称：_____；型号规格：_____； 

工作日期___至___；制造厂名称及地址：___________；技术规范书号：_________； 

工作号：_____；离岸日期：_____；预计到岸日期：_____。 

         时间  月/日 

  项目 

      

工程制图       

图纸寄出       

图纸认可时间       

图纸收回       

第一次       
设计联络会 

第二次       

材料采购       

材料进厂       

       

       

       

       

       

制造 
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         时间  月/日 

  项目 

      

工厂检验       

试验       

准备装运       

离岸发运       
1.2.3 如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向招标人

加以说明。 

1.3  标准和规范 

1.3.1 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符

合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何

修正和补充都应包括在内。 

1.3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以

及国际单位制(SI)等标准。当上述标准不一致时按高标准执行。如有任何背离或超出本

规范的部分，投标人必须列出偏差表。如投标人附加遵守其他标准，也必须在投标书中

列出。如所参照的标准和本规范要求有矛盾，应执行其中高要求的标准。 

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)

和国际单位制(SI)的标准。 

1.3.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有

效标准）： 

GB/T 156 标准电压 

GB/T 7674 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备 

GB/T 311.1~6 绝缘配合 第 1 部分~第 6 部分 

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准共用技术要求 

GB/T 1984 高压交流断路器 

GB/T 1985 高压交流隔离开关和接地开关 

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 

DL/T 586 电力设备监造技术导则 



舟山市普陀 2#海上风电场项目                                220kVGIS 设备招标文件技术规范书

6 
 

GB/T 20840.3 互感器第 3 部分电磁式电压互感器的补充技术要求 

GB/T 20840.2 互感器第 2 部分电流互感器的补充技术要求 

DL/T 615 高压交流断路器参数选用导则 

GB/T16927.1 高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要求 

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 

GB 191 包装储运图示标志 

DL/T 618 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 

DL/T 725 电力用电流互感器使用技术规范 

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 

GB/T 7354 高电压试验技术 局部放电测量 

DL/T 5222 导体和电器选择设计规程 

GB/T 4109 交流电压高于 1000V 的绝缘套管 

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码） 

DL/T 402 交流高压断路器 

DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关 

DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备选用导则 

DL/T 595 六氟化硫电气设备气体监督导则 

GB/T 12022 工业六氟化硫 

GB 8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 

DL/T 617 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件 

GB/T 13540 高压开关设备和控制设备的抗震要求 

GB/T 22381 
额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与充

流体及挤包绝缘电力电缆的连接充流体及干式电缆终端 

GB 14598.27 量度继电器和保护装置 第 27 部分 
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GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 

GB/T 14598.3 
电器继电器 第 5 部分 量度继电器和保护装置的绝缘配

合要求和试验 

DL/T 5149 变电站监控系统设计规程 

DL/T 5136 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 

GB 8923 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 

ISO 12944 涂料和清漆 防护漆系统对钢结构的腐蚀保护 

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 

GB 50260 电力设施抗震设计规范 

IEC 62271 高压开关设备和控制设备 

 

除以上规范外，还应满足《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家

电网设备【2018】979 号）、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023 版），《国

家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科【2017】

549 号）的相关要求。 

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优

于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下

运行时，则这些标准也可以由投标人超越。 

1.3.4 如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分

析，仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认

可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。 

1.3.5 合同签订 1 个月内，按本规范 1.3 要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑

安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。 

2  工程概况 

2.1 厂址条件： 

本工程建设的陆上永久建筑物为陆上集控中心，位于舟山市普陀区六横镇苍洞村，

征地面积约为 32987m2。220kV 海缆采用 2 回定向钻施工方式穿越约 700m 后至陆上集

控中心，然后通过 1 回 220 千伏架空线及海缆接入 220 千伏厚墩变。 
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本风电场工程陆上集控中心位于舟山六横岛，设备进出舟山本岛（宁波）需通过海

运方式，舟山与宁波之间建有G9211甬舟高速公路，通过宁波市交通向外辐射。G329国

道贯穿舟山本岛全境，并通过双坝线、鸭东线与甬舟高速公路相连。宁波市干线公路由“一

环五射三复三连三疏港”高速公路网和以“八横五纵三沿海”为骨架的一般干线公路网组

成。高速公路网中“一环”为宁波市高速公路外环线；“五射”指以宁波为中心向四个主要

交通方向辐射的干线通道，分别为西向的杭甬高速公路、西北向的杭州湾大桥及南岸连

接线、南向的宁波至温州方向（甬台温）高速公路、西南向的宁波至金华（甬金）高速

公路。宁波港域疏港公路主要有329国道、杭甬高速公路、同三国道主干线和省道甬临

线、江拔线、骆霞线等。宁波、镇海、北仑三个港区铁路支线与萧甬铁路相连，并通过

浙赣、沪杭、宣杭线与全国铁路网连接。 

2.2 系统概况 

本工程风电场配套建设 1 座 220kV 海上升压站和 1 座陆上集控中心，风电机组通

过 6 回 66kV 集电线路接入 220kV 海上升压站，升压后通过 2 回 220kV 海缆送至六横岛

利用定向钻接入本工程建设的陆上集控中心，经一回 220kV 架空线和 1 回海缆接入至宁

波侧登陆点，随后接入 220kV 厚墩变，陆上集控中心预留二期风电场项目接入场地。 

风电场每台风机配置一套升压设备，经多台风机连接由 66kV 海缆集电汇集后接入

海上升压站 66kV 配电装置，通过海上升压站升压到 220kV 后由 2 回 220kV 海缆接至陆

上集控中心。 

海上升压站共设 2 台主变，66kV 配电装置采用 2 组单母线分段接线，220kV 配电

装置采用线变组接线形式，采用 GIS 型。 

陆上集控中心布置 1 套 220kV 配电装置，本期采用 4 进 1 出 1 母设单母线接线，2

回海缆进线，1 回站用降压变进线，1 回 APF 降压变进线，1 回架空出线，220kV 侧预

留 2 回远期设备，海缆进线间隔各配套一台高压电抗器。35kV 侧采用单母线接线形式，

设 2 回动态无功补偿装置进线，2 回储能系统进线，1 回低压站用变进线，1 回母设间隔

进线，1 回主降压变进线。陆上集控中心设置 1 台 APF 降压变和 1 套谐波治理装置。 

合同货物运输目的地为浙江省舟山市普陀区六横岛的本工程陆上集控中心业主指

定地点，车板交货。设备组装和主要试验在陆上集控中心完成。 

2.3 气象资料 

多年平均气温   16.9℃ 

历年极端最高气温   38.8℃ 
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历年极端最低气温   -7.5℃ 

多年平均气压本站   1001.2hPa 

多年平均降水量   1455.9mm 

多年平均相对湿度   80.3% 

多年平均风速   8.3m/s 

近 35 年平均风速   6.30m/s 

多年平均雷暴天数   27.3d  

2.4 其他使用条件 

风速：离平均海面高 10m 处，维持 10min 的平均最大风速 42.60m/s（重现期 50 年) 

耐地震能力按 8 度设防（正弦三个周波，安全系数 1.67 以上） 

污秽等级：                e1 级 

爬电比距：                ≥34.1mm/kV (最高工作电压) 

系统额定频率：            50Hz 

系统最高运行电压：        252kV 

安装地点：                户内，GIS 楼二层                                  

3 范围 

3.1 投标人工作范围 

（1）一次界面 

主变压器进线间隔、高压电抗器连接支路：以出线套管为界，接线端子（含）以内

为供货界面。 

海缆进线间隔：以终端为界，电缆终端（含插座）以内设备由投标人提供，投标人

还应提供法兰保护器（非线性电阻），电缆本体及其它附件（电缆终端插头、接地箱、

接地电缆）属于其他标段，海缆终端与 GIS 的配合及供货界面应符合 GB/T22381、

IEC62271-209 的规定。 

系统出线间隔：以出线套管为界，接线端子（含）以内为供货界面。 

APF 降压变压器进线间隔：以出线套筒（含插座）为界，接线端子（含）以内为供

货界面。电缆终端与变压器的配合及供货界面按照 GB/T22381、IEC62271-209 的规定。 

（2）二次界面 

二次界面以 GIS 就地控制柜出线端子排为界，就地控制柜内、所有的就地控制柜之

间以及端子排到 GIS 本体和附属件之间的电缆属于投标人供货范围。 
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（3）电缆及电缆敷设 

GIS 本体至就地控制盘区域内的电缆通道由投标方设计；投标方成套供货的设备间

的电缆、槽盒及电缆保护管由投标方设计及供货。投标方提供的电缆应为阻燃、屏蔽电

缆并满足设计规程规范要求。 

（4）接地 

招标人提供配电装置的地下主干接地网。投标人应提供地上部分的接地设计和接地

安装材料（包括设备接地、地面的接地环网、二次等电位铜排等）。接地系统的接口在

地下主接地网的二楼引上端。投标人接地系统均需直接连接至地下主网的二楼引上端。

投标人应严格满足招标人提供的接地网的要求。 

4 技术要求 

4.1 总则 

4.1.1设备应严格按照在本节列出的标准要求提供。投标人应确认分包设备的供应商。GIS

应按一定数量的元件单元组装，每一单元应与其他单元在外观、结构、原理、功能

和参数等方面相匹配。投标人应按照他的典型设备提供元件分配间隔的安排。 

4.1.2 招标人不打算标明所有的技术要求，也不再详尽的解释标准中已明确的要求。 

4.1.3 应使用国际公制单位。 

4.1.4 投标人应设计并提供 GIS 母线和外壳的扩展接头以便今后扩建。投标人在技术文

件中应提供接头的细节诸如尺寸、材质和标明详细尺寸的图纸以满足将来任何一家

投标人的设备可以和本期设备连接。结构设计应考虑以后的扩建便利。 

4.1.5 所有设备必须满足在招标文件中描述的环境条件和使用条件下达到本规范规定的

性能要求。 

4.1.6 投标人在投标文件中需提供 GIS 现场交接试验方案。 

4.2 主要性能参数 

4.2.1 主要元件技术参数和结构 

4.2.1.1 整体技术参数 

(1) 额定电压    252kV 

(2) 相数     三相 

(3) 额定频率    50Hz 

(4) 额定电流    1250A（馈线）/2000A（线路出线） 

2000A（母线） 
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(5) 额定短时耐受电流   50kA（有效值） 

(6) 额定短路持续时间   3s 

(7) 额定峰值耐受电流   125kA 

(8) 额定绝缘水平 

额定雷电冲击耐受电压（峰值，1.2/50μs） 

断口间及极间   1050kV 

隔离断口间   1050+206kV 

额定工频耐受电压（1min，有效值） 

断口间及极间   460kV 

隔离断口间   460+145kV 

(9) 温升 

在环境温度45℃时，对运行人员易接触的外壳，其温升不应超过30K；对运行人员

易接近，但正常操作时不需要接触的外壳，其温升不应超过40K；对运行人员不接触的

外壳，其温升不应超过65K。对温升超过40K的部位，应保证不致损坏周围的绝缘材料

和密封材料，并需作出明显的“高温”标记，以防止维护人员触及。 

(10) 局部放电 

GIS单个绝缘元件的局部放电量应不大于3pC。组装后整体的局部放电量应不大于

10pC。套管等元件的局部放电量按各自标准规定。 

(11) SF6气体漏气率：不大于0.1%/年。 

4.2.1.2 断路器 

4.2.1.2.1 型式 

单压式、单断口、SF6气体绝缘型断路器 

4.2.1.2.2 特性参数 

(1) 额定值 

a. 额定电压    252kV 

b. 额定频率    50Hz 

c. 额定电流    1250A（馈线）/2000A（线路出线） 

(2) 时间参数 

a. 额定操作顺序    O-0.3s-CO-180s-CO 
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b. 开断时间    50ms ≤

c. 分闸时间    30ms ≤

d. 合闸时间    100ms ≤

e. 合分时间（金属短接时间）  60ms ≤

f. 重合闸无电流间隔时间（分合时间） 0.3s及以上，可调 

g. 分合闸不同期性   

分闸不同期性  相间：  3ms ≤

同相断口间： 2ms ≤

合闸不同期性  相间：  5ms ≤

同相断口间： 3ms ≤

(3) 额定短路开断电流 

a. 交流分量（有效值） 50kA 

b. 直流分量（百分数，对应于分闸时间30ms）≥50% 

c. TRV特性参数 

开断电流水平（%） 首相开断系数 振幅系数 
恢复电压上升速度

kV/µs 

100 1.3 1.4 2 

60 1.3 1.5 3 

30 1.5 1.5 5 

10 1.5 1.7 7 

燃弧时间差：投标人应随投标书提供最长燃弧时间和统计的燃弧时间差。 

(4) 线路充电开断电流能力 

在额定电压（252kV）下应能开断最大海底电缆充电电流（28km，HYJQ41-

127/220kV-3×500+3×36C，局部铜铠约1km），且开断能力不小于500A，且开断时不

得产生重燃。 

(5) 空载变压器开断能力   120MVA 

(6) 近距故障开断能力   L90、45kA 

L75、37.5kA 

L60、30kA 

(7) 失步开断能力    12.5kA 
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(8) 额定短路关合电流   125kA（峰值） 

(9) 寿命 

① 电寿命 

不须更换零部件、不检修，允许开断额定短路电流的次数>20次； 

不须更换零部件、不检修，允许开断额定电流的次数>5000次； 

② 机械寿命 

在不检修、不调整、不更换零部件，三相机械稳定性操作次数不少于5000次，其后

动作性能应满足要求。 

(10) 噪声水平 

断路器操作时噪声水平不应超过90dB。噪声水平的测定位置为距断路器及其操作机

构最近部位2m，高1.2m处。 

4.2.1.2.3 结构 

(1) 断路器布置方式：水平或垂直 

灭弧方式：单压（吹气式） 

每相断口数：1 

(2) 在检查灭弧室触头时，不应干扰其他任何隔室，也不允许打开操动机构部件。 

(3) 断路器外壳结构设计应考虑灭弧室组件易于取出，且无需移动相邻元件的外壳。 

(4) 若断路器的本体不能方便和可靠地起吊时，断路器应有供起吊用的吊钩和吊环。 

4.2.1.2.4 控制与操作回路 

(1) 操动机构型式：弹簧、或液压弹簧。 

(2) 每相断路器应具有一个合闸线圈和两个独立的跳闸线圈。操作电压为DC220V，

当操作电压在80%~110%Un范围内变化时，应保证断路器可靠地合闸，在65%~110%Un

范围内变化时应保证断路器可靠地分闸。在 30%Un时应保证断路器不动作。 ≤

(3) 操动方式 

操动机构应满足就地手动操作、就地控制柜电动操作和远方操作以及相互闭锁的要

求，可进行分相（220kV出线断路器，暂定，由设联会确定）及三相联动（主变进线断

路器，APF进线断路器，2回海缆进线）操作。并设置就地手动跳闸装置。 

(4) 应设置维修时用的慢速手动单相和三相分合闸装置。 

(5) 每相断路器的分、合闸位置除以电气信号向GIS就地控制柜和主控制室传递外，

还应设置易观察的机械位置指示器、动作次数计数器和分相位置监视继电器，其安装位
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置应便于运行人员直接观察。计数器电源采用直流220V。计数器应有6位数字显示器对

所测到的动作次数进行显示。当电源发生故障时，计数器记下的动作次数不应被破坏。 

(6) 除通常作为控制或辅助用的接点外，断路器每相应有10对常开和10对常闭备用

接点。备用接点都应引接到就地控制柜。接点的开断能力为：DC220V，5A。 

(7) 操动机构应有高、低压力报警装置和闭锁装置，应配有全套油压（如果有）监

测装置为防止误发信号，操作机构和断路器的油压（如果有）报警，闭锁整定不得重叠。

并装有压力变送器（送风电场监控系统）、安全阀、过滤装置和排放阀。 

(8) 操动机构本身应具备完善的防跳跃、防止非全相合闸以及防止失压慢分能力和

保证金属短接时间的性能。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误动作。 

(9) 操动机构蓄压筒的容量应具有二次以上合分能力，无需启动油泵（如有）。 

4.2.1.2.5 操动机构箱 

操动机构箱，操作机构箱内应容纳设备的全部机构和电气控制部件，包括但不限于

下列装置： 

a. 用于交流回路和直流控制电源的微型断路器 1套 

b. 辅助开关     1套 

c. 分、合闸线圈    1套 

d. 压力表及压力开关、压力变送器  1套 

e. 阀门及泵     1套 

f. 辅助继电器    1套 

g. 操作计数器    1套 

h. 端子排     1套 

i. 加热器     1套 

j. 内部照明和插座    1套 

k. 其它必要装置 

4.2.1.3 隔离开关 

(1) 型式 

分相/三相共箱、SF6气体绝缘型 

(2) 特性参数 

a. 系统额定电压    220kV 

b. 系统最高电压    252kV 
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c. 额定频率    50Hz 

d. 额定电流    出线2000A/进线1250A/母设2000A 

e. 额定短时耐受电流（有效值）  50kA 

f. 额定短路持续时间   3s 

g. 额定峰值耐受电流（峰值）  125kA 

h. 分、合电容电流（有效值）  2.0A 

i. 分、合电感电流（有效值）  0.5A 

j. 开关主回路电阻   <40µΩ 

k. 机械寿命：在不检修、不调整、不更换零部件、不拒动、不误动的情况下，

三相机械稳定性操作次数不少于3000次。 

(3) 结构 

a. 开关和断路器之间应设置防止误操作闭锁回路。 

b. 操作机构应有明显的分合位置指示器，便于运行人员直接观察。 

(4) 操动机构 

a. 操动机构型式：电动，三相联动操作 

b. 操动机构的电源为交流50Hz、380/220V三相五线制。操作控制回路电源为

DC220V。 

c. 可在就地控制柜及风电场计算机监控系统控制，还应配置就地手动操动机

构。手动操作时应断开电动操作回路，并实现与相关的断路器及接地开关的

闭锁。 

d. 除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外，每台隔离开关需有备用的常开

与常闭接点各15对，备用接点都应引接到就地控制柜。接点开断能力为 

220V 3A；110V 5A。所有辅助触点应在电气接线图上标明编号，并且连线

至端子排，每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。 

e. 隔离开关分合闸位置除以电气信号向就地控制柜和风电场计算机监控系统

传送外，还应有机械位置指示器。 

f. 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证隔离开关

可靠的分闸和合闸。  

1） 电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围

内时。  
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2） 二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的

80%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。 

g. 操动机构箱应能容纳设备的控制元件，即包括但不限制于下列装置： 

用于直流和交流电源的闸刀开关，空气开关 1套 

辅助开关     1套 

电磁接触器     1套 

齿轮箱和控制机构    1套 

用于手动的操动机构    1套 

辅助继电器     1套 

端子排     1套 

位置指示器     1套 

内部照明和插座    1套 

加热器     1套 

其它必要的装置 

4.2.1.4 检修接地开关 

(1) 型式 

SF6气体绝缘型 

(2) 特性参数 

a. 系统额定电压    220kV 

b. 系统最高电压    252kV 

c. 额定频率    50Hz 

d. 额定电流    馈线1250A/线路出线2000A 

/母设2000A 

e. 额定短时耐受电流（有效值）  50kA 

f. 额定短路持续时间   3s 

g. 额定峰值耐受电流（峰值）  125kA 

h. 接地开关接地端对外壳绝缘水平按工频耐压15kV（有效值）、1min设计 

i. 接地开关主回路接触电阻  <100µΩ 

j. 机械寿命：在不检修、不调整、不更换零部件、的情况下，三相机械稳定性

 操作次数不少于5000次。 
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(3) 结构 

a. 检修接地开关的分合闸位置除以电气信号向就地控制柜和计算机监控系统

传送外，还应有明显的分合闸位置指示器，以检查检修接地开关的所处位置。 

(4) 操动机构 

a. 操动机构型式：电动，三相联动操作 

b. 操动机构的电源为交流50Hz、380/220V三相五线制。操作控制回路电源为直

流220V。 

c. 可在就地控制柜及计算机监控系统远方控制，还应配置就地手动操动机构。

手动操作时应断开电动操作回路，并实现与相关的隔离开关与断路器的闭

锁。接点的开断能力为DC220V，5A。 

d. 除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外，每台检修接地开关需有备用的

常开与常闭接点各8对，备用接点都应引接到就地控制柜。 

e. 检修接地开关分合闸位置除以电气信号向就地控制柜和计算机监控系统传

送外，还应有机械位置指示器。 

f. 检修接地开关与相应隔离开关与断路器间应有电气设置闭锁。 

g. 操动机构箱应能容纳设备的控制元件。 

h. 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证接地开关

可靠的分闸和合闸。  

1） 电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的80%～110%范

围内时。  

2） 二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定

值的80%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。 

4.2.1.5 快速接地开关 

(1) 型式 

SF6气体绝缘型 

(2) 特性参数 

a. 系统额定电压   220kV 

b. 系统最高电压   252kV 

c. 额定频率    50Hz 

d. 额定短时耐受电流（有效值）  50kA 
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e. 额定短路持续时间   3s 

f. 额定短路电流关合次数  ≥2 

g. 快速合闸时间   <0.1s 

h. 额定峰值耐受电流（峰值）  125kA 

i. 具有切、合感应电流能力，包括容性电流和感性电流 B类 

j. 接地开关接地端对外壳绝缘水平按工频耐压15kV（有效值）、1min设计 

k. 接地开关主回路接触电阻  <100µΩ 

l. 机械寿命：在不检修、不调整、不更换零部件、的情况下，三相机械稳定性

操作次数不少于3000次。 

(3) 操动机构 

a. 操动机构型式：应能电动和手动操作；能就地操作和远方操作，就地操作和

远方操作之间应装设联锁装置。 

b. 操动机构的电源为交流50Hz、380/220V三相五线制。操作控制回路电源为直

流220V。 

c. 可在就地控制柜及计算机监控系统远方控制，还应配置就地手动操动机构。

手动操作时应断开电动操作回路，并实现与相关的隔离开关与断路器的闭

锁。接点的开断能力为DC220V，5A。 

d. 除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外，每台检修接地开关需有备用的

常开与常闭接点各8对，备用接点都应引接到就地控制柜。所有辅助触点应

在电气接线图上标明编号，并且连线至端子排，每只辅助开关及所有辅助触

点的电气接线必须编号。 

e. 每组快速接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器，根据要求可以装设

观察窗，以便操作人员检查触头的开合状态。 

f. 操动机构箱应能容纳设备的控制元件。 

g. 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证接地开关

可靠的分闸和合闸。  

1） 电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的80%～110%范

围内时。  

2） 二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定

值的80%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。 
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4.2.1.6 电流互感器 

(1) 型式 

环型铁芯、环氧树脂或纸膜绝缘 

(2) 额定参数 

a. 额定电压   220kV 

b. 最高工作电压  252kV 

c. 额定动稳定电流  125kA（峰值） 

d. 额定热稳定电流  50kA（有效值） 

e. 绝缘材料： 

一次绕组  SF6气体 

二次绕组  环氧树脂或纸膜绝缘 

f. 线圈参数： 

变比： 800/1A 800/1A 1500/1A 1500/1A  

1500/1A 1500/1A 1500/1A 1500/1A（两个海缆进线间隔） 

精度：  0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30（靠近母线为5P30及P1

端） 

容量： 5VA/10VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA 

 

变比： 400/1A 400/1A 1500/1A 1500/1A  

1500/1A 1500/1A 1500/1A 1500/1A（主降压变进线间隔） 

精度：  0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30（靠近母线为5P30及P1

端） 

容量： 5VA/10VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA 

 

变比： 1500-2000/1A（系统出线间隔） 

精度：  0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30（靠近母线为5P30及P1

端） 

容量： 5VA/10VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA 

 

变比： 200-400/1A 200-400/1A 1500/1A 1500/1A  



舟山市普陀 2#海上风电场项目                                220kVGIS 设备招标文件技术规范书

20 
 

1500/1A 1500/1A 1500/1A 1500/1A（APF降压变进线间隔） 

精度：  0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30（靠近母线为5P30及P1

端） 

容量： 5VA/10VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA/15VA 

CT参数暂定，以资料确认为准，参数修改不应产生商务费用。 

4.2.1.7 电压互感器（陆上集控中心 220kV 母线处使用） 

(1)型式 

铁芯电磁型、二次绝缘为环氧树脂或纸膜绝缘 

(2)额定参数 

a. 额定电压： 

一次绕组   kV 3/220

二次绕组   kV; kV; kV 3/1.0 3/1.0 3/1.0

剩余绕组   100V 

b. 最高工作电压   252kV 

c. 额定频率   50Hz 

d. 准确级数： 

二次绕组   0.2；0.5(3P)；0.5(3P) 

剩余绕组   3P 

e. 容量： 

二次绕组   10VA/30VA/30VA（母线间隔） 

剩余绕组   100VA（母线间隔） 

f. 绝缘材料： 

一次绕组   SF6气体 

二次绕组   环氧树脂或纸膜绝缘 

二次绕组及剩余绕组接线方式 Yn, Yn, Yn，开口三角 

投标人提供的电压互感器应满足浙江电网验收要求。参数暂定，以资料确认为准，

参数修改不应产生商务费用 

4.2.1.8 电压互感器（陆上集控中心 220kV 海缆进线间隔、系统出线间隔） 

陆上集控中心 220kV 海缆进线间隔、系统出线间隔 

(1) 型式 
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铁芯电磁型、二次绝缘为环氧树脂或纸膜绝缘 

(2) 额定参数 

a. 额定电压： 

一次绕组   kV 3/220

二次绕组   kV; kV; kV 3/1.0 3/1.0 3/1.0

剩余绕组   100V 

b. 最高工作电压   252kV 

c. 额定频率   50Hz 

d. 准确级数： 

二次绕组   0.2；0.5(3P)；0.5(3P) 

剩余绕组   3P 

e. 容量： 

二次绕组   20VA/30VA/30VA 

剩余绕组   100VA 

f. 绝缘材料： 

一次绕组   SF6气体 

二次绕组   环氧树脂或纸膜绝缘 

二次绕组接线方式  Yn, Yn, Yn，开口三角 

投标人提供的电压互感器应满足浙江电网验收要求。若电网检测不合格，由投标人

免费更换，对招标人造成的损失，由投标人承担。参数暂定，以资料确认为准，参数修

改不应产生商务费用。 

4.2.1.9 金属氧化物避雷器 

(1) 型式（氧化锌型，GIS 型） 

额定参数： 

a. 绝缘材料   SF6 

b. 系统额定电压   220kV 

c. 避雷器额定电压  204kV 

d. 长期持续运行电压  ≥159kV 

e. 标称放电电流   10kA 

f. 直流 1mA 参考电压  >296kV 
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g. 标称放电电流下雷电冲击残压 ≤532kV 

h. 标称放电电流下陡波冲击残压 ≤594kV 

i. 线路放电等级   4 级 

j. 放电计数器（及在线监测装置） 1 相 1 个，位置应便于运维人员查看。 

(2) 型式（氧化锌型，敞开型） 

额定参数 

a. 绝缘材料   高纯氮气 

b. 系统额定电压   220kV 

c. 避雷器额定电压  216kV 

d. 长期持续运行电压  ≥168.5kV 

e. 标称放电电流   10kA 

f. 直流 1mA 参考电压  >314kV 

g. 标称放电电流下雷电冲击残压 ≤562kV 

h. 标称放电电流下陡波冲击残压 ≤630kV 

i. 线路放电等级   4 级 

j. 放电计数器（及在线监测装置） 1 相 1 个，位置应便于运维人员查看。 

(3) 避雷器除应具有上述规定的通流能力外，投标人尚应提供工频过电压耐受特性

曲线，耐受特性曲线应标注避雷器的预吸收能量，供招标人与实际系统情况进行检验。 

避雷器的热稳定： 

1) 避雷器老化及动作负载能力应满足 GB11032 的要求； 

2) 避雷器的传热系统应保证在规定的环境条件下电阻片温度不得超过 60±3℃。如

果超过 60±3℃，则在工频电压耐受特性试验和动作负载试验中预热温度应增加到

相应的温度，并在老化试验时考虑其影响。 

(4) 避雷器具有可靠的密封结构，在其寿命期内不应因为密封不良而影响运行性能，

产品泄漏率不大于 4.43×10-5Pa.L/S。电阻片本身亦应有自身的抗潮能力。 

(5) 避雷器设有压力释放装置，该装置应能使故障转移到外瓷套表面，防止瓷套爆

炸损坏邻近设备。压力释放装置保证密封，不会泄漏。大电流压力释放能力为 63kA，

小电流压力释放能力为 800A。 

(6)绝缘性能 

瓷套及芯体用拉杆的绝缘水平要求见下表。 
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 避雷器绝缘水平 

系统标称电

压(kV) 

避雷器额定

电压(kV) 

雷电冲击耐

受电压（峰

值）(kV) 

操作冲击耐

受电压（峰

值）(kV) 

1min 工频耐

受电压（有效

值）(kV) 

220 204/216 950 / 395 

(7)耐污秽性能： 

1)  避雷器应保证各节瓷套的爬电距离应与每节承受的电压相匹配; 

2)  重污秽地区用避雷器还应进行人工污秽试验，并且伞裙造型应合理，避雷器

运行中不应发生雨中污闪或雾闪。人工污秽试验具体程序由买卖双方协商解决。 

(8)机械强度： 

1)  避雷器应能承受顶端最大允许水平拉力与风压力折算到顶端的集中作用力之

和的 2.5 倍的负载而不破坏。 

避雷器顶端承受导线的最大允许水平拉力要求见下表。 

最大允许水平 

系统标称电压（kV） 水平拉力（N） 

220 1500 

2)  地震时避雷器的机械强度应按动态负荷全动态法进行计算或试验，应考虑导

线振荡和导线张力的影响及设备基础支架的动力放大系数。短时动态负荷作用下

的安全系数为 1.67。 

(9)局部放电量在 1.05 倍持续运行电压下，户外晴天夜间无可见电晕；内部局部放

电量不大于 10pc。 

(10)在 1.05 倍持续运行电压下，无线电干扰水平不大于 500μV。 

(11)避雷器配置泄漏电流在线检测器及动作准确可靠的放电计数器，装置应密封，

可防止水分进入。 

(12)避雷器的所有外露铁件均采用热镀锌防腐蚀方式。 

(13)接地： 

    避雷器应装设满足接地热稳定电流要求的接地极板，并配有引接接地线连接用的接

地螺钉，螺钉的直径不小于 12mm。 

(14)避雷器内充干燥的高纯氮气或 SF6，采取微正压措施，保证 10 年无泄漏，并提

供微正压检测装置。 
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(15)避雷器底部带绝缘底座，爬电距离不应计及绝缘底座的长度，但机械强度验证

时必须计及绝缘底座的影响。 

(16)有符合国标的铭牌，铭牌用不锈钢制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在正常

运行和安装位置应明显可见。 

(17)招标人与投标人的避雷器安装接口为招标人在避雷器砼支架上放置用于安装的

预埋铁板。 

(18)投标人应配套提供氧化锌避雷器的均压环，均压环最大外径为 850mm。均压环

下垂高度 360mm。 

4.2.1.10 母线 

(1) GIS 母线为 SF6 气体绝缘封闭结构，主母线及分支母线采用三相共筒式或分相

式。母线的导体用绝缘子支承在外壳内。设计时应保证在任何条件下允许热胀冷缩，但

不产生作用在绝缘子上的应力。 

(2) 母线外壳应符合 4.3.3 款的要求，母线导体材质为高导电率的铝合金或电解铜。

母线电流及绝缘性能应满足本章 4.3.1 款的要求。 

(3) 母线的导体和外壳直径应在任何运行工况下保证不发生内部放电，转角和 T 接

处应采用专门防止电晕放电的措施。外壳内壁应涂有能耐受 SF6 气体及电弧放电腐蚀的

浅色漆。 

(4) 导体应经过精加工，表面光滑。导体固定连接应可靠，不允许采用螺纹部位导

电的结构方式。导体接头应为插接式，并配有镀银的梅花触指应保证触指接触压力均匀。

接头的设计应考虑导体的热胀冷缩、操作晃动、制造误差，各设备安装误差带来的伸缩

和错位。导体接头在运行期间的电气性能和机械性能至少应与它所连接的导体相同，其

寿命应满足 GIS 大修年限的要求。 

(5) 母线与其它设备部件的连接结构应便于维护和检修。 

4.2.1.11 伸缩节 

(1) 投标人应考虑下列因素的影响提出伸缩节的配置方案： 

a. 基础的不均匀沉降； 

b. 施工误差； 

c. 设备制造误差； 

d. 安装误差； 

e. 电流发热及环境热效应产生的热胀冷缩； 
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f. 结构产生的基础位移； 

g. 地震力、波浪力、设备操作力、设备运行时产生的振动、检修人员在设备上

工作引起的位移。 

(2) 伸缩节的厚度应能承受上述条件下伸缩要求，能承受运行压力要求并留有一定

的安全裕度。 

4.2.1.12 绝缘子 

(1) GIS 配电装置内支撑导体的绝缘子分为支持式绝缘子（有孔洞）和盆式绝缘子（隔

板）。两种绝缘子都应具有相同的设计参数，型式为环氧树脂模压固化型绝缘子。两种

绝缘子的配置应满足隔室划分的要求。 

(2) 绝缘子应具有良好的绝缘耐受能力，绝缘子的局部放电量（在 1.1×252/√3kV 电

压下）不大于 3pC。 

(3) 绝缘子机械强度安全系数不小于 4.5。 

4.2.1.13 套管 

(1) 特性参数 

额定电压：    252kV 

额定频率：    50Hz 

额定电流：    进线回路1250A;出线回路2000A 

额定短时耐受电流（有效值）：  50kA 

额定短路时间：    3s 

额定峰值耐受电流（峰值）：  125kA 

额定绝缘水平 

雷电冲击耐受电压（峰值）：  1050kV 

1min工频耐受电压（有效值）：  460kV 

(2) 结构性能 

套管为单相、垂直安装，自持式SF6充气型套管，外绝缘为瓷质。对地爬电比距应

按3.41cm/kV（最高工作电压）考虑。在 kV电压下，晴天夜晚应无可见电晕。3/2521.1 ×

户外晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 

在 下套管的局部放电量不大于3pC。 3/05.1 mU

应进行套管的密封性能试验，密封件的寿命应大于25年。 

投标人提供的接线端子应为适合于导线连接的压接型。投标人应提供支架，支架的
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设计应方便安装检修，强度应能承受顶部机械负荷加上套管上风速为42.60m/s的风压。 

套管应能方便进行做现场耐压试验。 

套管接线端的允许机械负荷：水平2000N，横向1500N，垂直1500N。静态安全系数≥2.75，

动态安全系数≥1.7。 

在满足爬电距离要求的前提下，套管外表面还应另行涂敷防止污闪的涂料。 

4.2.1.14 就地控制柜 

(1) 控制柜（包括操动机构箱）采用 316 亚光不锈钢（d≥2mm）制造，柜体应具有

良好的防潮性能，其底部设有足够的电缆孔，与外部连接电缆应便于拆卸和移动。门应

为带绞链的密封门（采用小型汽车门用密封条，包括操作机构箱），上有把手、弹簧锁

和可加挂锁的设施。 

(2) GIS 设备控制柜既可就地操作又可通过远方/就地切换开关切换至计算机监控系

统远方操作，并应设有防止误操作的闭锁回路。远方/就地操作方式应通过一个装在控制

柜内的带锁锭的切换开关来选择，闭锁的投入/撤出由带钥匙的选择开关进行操作。并应

分别提供一对独立接点引至相应的控制端子排上。 

(3) 招标人对 GIS 各个控制柜，提供一回经切换的交流 50Hz、380/220V 三相五线

制动力电源和直流 220V 操作电源。投标人应提供本间隔隔离开关、接地开关操动机构

电源回路，且预留一回备用。断路器储能电机电源及各隔离开关、接地开关电机电源均

应采用交流 380V/220V 电源。 

(4) 控制柜应有足够的端子（凤凰端子或魏德米勒端子），以便内部导线和外部电缆

连接；并有 20%备用端子，端子应为压接式，所有连接到端子上的导线端部都应有永久

的，明显的标记。调节型端子排或调节型端子盒之间的净距最小为 140mm，端子排应

固定牢固。端子排上应加防尘罩。 

(5) 柜内所有仪表，控制设备，电源报警，照明用的电线应为铜绞线，其截面不小

于 1.5mm2。动力电缆截面不小于 2.5mm2。特殊需要的接入大截面电缆的端子，另行商

定。 

(6) 控制柜内所有电路与外壳间的绝缘均应耐受 2000V 工频交流电压 1min 试验而

无绝缘击穿或闪络现象。 

(7) 控制柜内设备的布置应方便运行监视、检修维护及安装调试，方便动力和控制

电缆的进出和连接，动力与控制回路的设备应分别布置于柜内分隔的隔室中，强、弱电

应分别布线。 
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(8) 控制柜内各元件之间的接线由投标人按图纸完成，接线应整齐美观。 

(9) 每面控制柜内部装设智能温湿度控制器，并可根据温度、湿度自动控制的防潮

加热器，箱内还应有一个交流 220V、5A 的插座。 

(10) 就地控制柜应包括但不限于下列装置： 

用于交流和直流控制电源的开关   各 1 套 

用于各相部件与计算机监控系统之间联接的端子排 各 1 套 

用于隔离开关、检修接地开关的就地操作开关 各 1 套 

用于隔离开关的远方/就地选择开关  1 套 

加热器，并带有微型断路器和防止过热的保护装置 1 套 

用于隔离开关、接地开关的位置信号灯  1 套 

报警板，带指示灯监视气体密度   1 套 

内部照明灯及单相插座    1 套 

带有锁匙的开关，用于维护时解除联锁  1 套 

一次设备模拟接线图 

必要的其它部件 

(11) 控制和监视 

所有 GIS 设备的远方控制和监视应由风电场计算机监控系统完成。就地控制柜应完

成对 GIS 设备的就地常规监控并留有与风电场计算机监控系统连接的接口。GIS 装置各

设备（如隔离开关、接地开关等）的重要状态信号和报警信号，应以无源 I/O 接点信号

形式送风电场计算机监控系统；计算机监控系统对 GIS 设备的操作控制信号也以无源

I/O 接点信号形式送 GIS 控制柜。 

所有控制元件应适用于二次额定电流为 1A 的电流互感器和二次额定电压为 100V

的电压互感器。控制设备所需的工作电源由额定电压 220V 的直流电源供给。控制设备

所需的其它任何电压等级的辅助工作电源将由投标人提供的 AC-DC 变换器获得。 

控制元件应包括：测量、显示、报警、保护、闭锁、手动控制及与计算机监控。所

有连接本招标范围内的设备的电缆、端子排、辅助设备等均应包含在控制元件内。就地

控制柜中就地/远方切换开关、控制开关、电源及交直流电压回路小空气开关、抗干扰电

容等二次元件要求采用 ABB、西门子，施耐德、正泰、德力西或相当于。 

4.2.1.15 SF6 环境智能化监控装置 

设置 SF6 环境智能化监控装置 1 套，用于陆上 GIS 室的环境智能化监控。投标人需
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配置每个间隔不少于 2 个气体监测探头，配置 6 个进门监测探头，布置于 GIS 室内；当

空气中含氧量降至 18%时或六氟化硫含量达到 1000uL/L 时应发出报警，并实现与 GIS

室内风机的联动；监控装置具备 RS485 通信口，实现信号上传集控中心监控系统。SF6

环境智能化监控装置主机安装在陆上集控中心室外走廊环境，监控主机应具备防雨、防

盐雾保护措施，人像检测应灵敏可靠，不受主机机箱影响，报警音量可调，且可实时监

控气体含量数值，可显示气体流量并上传。SF6 环境智能化监控装置需满足 DL/T1555-

2016 规范要求。 

4.3 设备设计要求 

4.3.1 总则 

(1) GIS 及其附属设备的设计、制造、装配、试验和 SF6气体、材料等方面都应符合有

关标准（有效最新版本）和本招标文件的技术要求。 

(2) GIS 主母线及其元件为金属封闭三相共筒式结构，分支母线采用三相共筒式或单相

式结构。 

(3) GIS 的设计、制造，应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行，检查和维护

性操作，与相关设备连接以及各自现场的绝缘试验，消除危险的静电电荷，安装后

的相序校核，操作联（闭）锁等。 

(4) GIS 设备的制造误差、基础误差、安装误差和 GIS 设备本体由于温度效应产生的热

胀冷缩不致影响设备所保证的性能。 

(5) GIS 主要元件的检修周期应不小于 25 年，使用寿命不小于 30 年。 

(6) 断路器、隔离开关和接地开关出厂试验时应进行不少于 200 次的机械操作试验，以

保证触头充分磨合。200 次操作完成后应彻底清洁壳体内部，再进行其他出厂试验。 

(7) 投标方应提供一套相序色标标牌。 

(8) 所有气室的压力表均需引至距房间地面 1.5-2.0 米的高度，以便于巡视观察。 

(9) 避雷器放电计数器应引至 2 米以下位置，以方便巡视观察。 

(10) GIS 颜色为中灰色。所有识别用的标志应为中文和英文。设备每个部件的标牌应在

恰当的位置和大小以使维护人员方便观察。 

4.3.2 互换性 

(1) 投标人所提供的相同设备和相同部件的结构、性能参数、尺寸及公差配合，应完全

相同，以保证其互换性。 

(2) 所有备品备件的材料和性能应与原设备相同。 
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4.3.3 外壳 

(1) GIS 外壳材料应为铝合金。 

(2) 外壳应配置适量的伸缩节，以满足设备制造误差、施工误差、安装误差、隔离开关

操作的振动、热胀冷缩、位移等的要求。 

(3) 外壳的固定方式应考虑温差变化的位移。 

(4) 外壳应满足本工程要求的防腐等级。 

4.3.4 隔室的划分 

(1) GIS 应划分成若干隔室，隔室设置应尽可能小以满足正常运行以及限制故障范围和

方便检修。隔室的划分应考虑： 

a. 隔室的划分既要满足正常运行，又要使故障时隔室内部的电弧效应得到限制。 

b. 隔室的划分应能满足将内部故障限制在该设备所在的隔室或相应的母线段内，且

不影响相邻回路间隔的正常运行的要求。 

c. 当一个回路间隔进行检修时，应不影响相邻回路的正常运行。 

d. 每个隔室在气体泄漏或在维修期间压力下降时，应不影响相邻隔室正常运行。 

e. 每个隔室的 SF6 气体容量应能在 3 个小时内回收完毕。 

(2) 断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、与主变和海底电缆的连接元件均应采用

单独隔室。 

(3) 每个隔室应带有吸附剂，其技术要求参见 4.4.4 款。 

(4) 每个 GIS 隔室都应配备带压力表的温度补偿密度继电器和补气逆止阀及排气阀，

其装设位置必须考虑日常维护和观察的方便。 

(5) 用于充放 SF6气体的管道应采用绝缘材料与 GIS 本体完全隔离，以防止外壳感应电

流通过气体管道。 

(6) GIS 间隔一次模拟图上应标明隔室的具体部位，在设备上应有色标表示。 

(7) 为便于试验和检修，GIS 的避雷器和电压互感器与母线连接处应设置独立的手动

隔离开关，除实现检修隔断外，其结构型式应满足无需解体本气室、导体或拆卸

电压互感器本体条件下，实现对线路电压互感器进行涉网校验试验（设计预留试

验接入端口），此外与母线连接处还应设置过渡气室。避雷器结构满足无需解体即

可进行预防性试验要求。 

(8) 为便于耐压试验，PT 隔室还应满足插入试验 PT 的要求。 

(9) SF6 气体注入设备后必须进行湿度试验，且应对设备内气体进行 SF6 纯度检测，必
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要时进行气体成份分析。 

(10) 每个独立 GIS 气体隔室应单独配置具有温度补偿的气体密度继电器、压力表、充

气阀。SF6 密度继电器应有指示，充气接口应配有逆止阀。气体监视系统的接头密

封工艺结构应与 GIS 的主件密封工艺结构一致。SF6 密度继电器应安装三通阀，具

备在线表计校验功能。 

(11) 海缆进线的终端气室应设置独立隔室，并能安装试验套管，供海缆（带终端）耐压

的试验使用。 

4.3.5 盆式绝缘子 

盆式绝缘子用于将GIS划分成若干SF6气体隔室。 

4.3.6 密封 

(1) 所有设备及部件的密封材料应是新的、寿命长的、优质的商业产品。(2) 外壳

要求高度密封。每个隔室的SF6气体漏气率不得大于0.1%/年。密封结构应易于密封圈检

修和更换。 

(3) 投标人应提供密封圈使用寿命的老化试验报告。报告中注明密封圈的实际使用

寿命。 

(4) 投标人应提供检测隔室密封的方法、手段及相应的设备。 

4.3.7 钢构件及基础 

(1) 投标人应提供支持设备、接地、导体和母线的所有钢构件。 

(2) 应使运输、安装或检查的不同部件尽可能保持到最少，为方便检修和维护设备，

所需的爬梯、梯架和安全栏杆应供货。 

(3) 钢结构的设计、生产和试验应遵循GB、IEC标准或其它批准的同等标准。 

(4) 钢构件和支架在设计上应满足以下负荷的组合引起的最严重的力： 

a. GIS和构件本身的重量 

b. 设备的正常荷载 

c. 操作人员带工具的重量 

d. 地震荷载 

e. 风、浪荷载 

f. 设备的操动机构 

g. 温差引起的荷载 

(5) 钢构件应采用不锈钢或采取特殊防腐措施，所有构件包括连接片、螺栓和螺帽
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等。 

(6) 所有焊接部件的重要焊缝，应进行彻底的无损探伤检查，招标人有权对焊缝进

行随机抽查。 

(7) 投标人应提供GIS所有设备的支撑件、基础件以及检修和维护设备所需的爬梯、

支架、平台及安全栏杆。应适当设置可调式的设备支架。GIS运行中允许支撑件在X、Y、Z

轴三个方向上有调整。 

(8) 防腐处理前，所有材料应已加工完毕，边角圆滑无毛刺，焊接已完成。 

(9) 所设置的爬梯、支架、平台、栏杆也应采取防腐措施并符合《风电场工程劳动

安全与职业卫生设计规范》NB/T 10219的要求。 

4.3.8 接地 

GIS平面布置图和基础图上，应标明与接地网连接的具体位置及连接的结构。 

(1) 主回路接地 

a. 为了保证维修工作安全，主回路应能可靠接地。 

b. 投标人应提供不使主回路导体损伤的可拆卸的接地卡环，以方便在外壳打开进

行维修期间，能将主回路通过接地线连接到接地网上。 

(2) 外壳的接地 

a. 外壳应采用多点接地方式。 

外壳伸缩节和有绝缘隔开的部位，其两端均应设短接跨接线，短接跨接线的要求同

外壳三相短接线。 

三相母线外壳在支架处宜设置三相短接线。 

母线外壳应每隔一定距离设置三相外壳接地短接线。 

b. 快速接地开关的接地端子应与外壳绝缘后再接地，以便测量回路电阻，校验电

流互感器变比，检测电缆故障。所有不属于主回路和辅助回路的，需要接地的金属部件

都应接地。 

c. 投标人应提供外壳接地的设计资料，包括接地方式、措施、材料、接地点位置

等。 

d. 接地回路以及各种设备与接地铜母线相连的接地引线材质为电解铜，且均应满

足耐受50kA的接地故障电流，持续时间3s热稳定电流要求。正常及故障情况下的温升不

超过4.2.1款的规定。 

(3) GIS就地控制柜及控制箱内应设置供接地用的接地铜排和接地端子，铜排截面积



舟山市普陀 2#海上风电场项目                                220kVGIS 设备招标文件技术规范书

32 
 

不小于200mm2。柜体的外壳、框架、柜内所有不带电的金属部件应与铜排可靠连接。

铜排应至少在两个位置上与接地网相连，且铜质连接线的截面积不小于200mm2。投标

人应提供设备各接地点至升压站主接地网的接地线及压接件。 

(4) 二次回路接地 

GIS就地控制柜及控制箱内应设置截面积不小于150mm2的二次接地铜排，从GIS设

备引至就地控制柜、控制箱的控制、保护、监测电缆，其护层应为一点接地（使用截面

不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接至二次接地铜排），接地点应设在就地控制柜一

端，在GIS本体一次设备的接线盒（箱）处不接地；若控制、保护及监测的电缆采用双

层屏蔽电缆，电缆不同的屏蔽层均需各一端接地，且接地点设在电缆不同的两端。 

不同就地控制柜之间专用二次接地铜排的跨接连接线由投标人提供（截面不小于柜

内专用二次接地铜排）并完成连接。 

(5) 设备外壳、GIS支撑钢构件接地应符合下列条件 

a. 在短路情况下，壳体任何部位的接触电压不高于24V。 

b. 在最严重的对地故障情况下，接触电压和跨步电压不超过《交流电气装置的接地

设计规范》的规定。 

c. 在正常运行情况下，禁止产生来自接地网的感应电流。 

(6) 连接方式 

接地体的连接方式应为紧固连接，接地母线采用焊接，连接线可采用焊接或螺栓连

接。当采用螺栓连接时，宜采用两个直径不小于M16的螺栓紧固。接地回路应保持电气

连接的导电性、牢固性，并能经受短路电流产生的动、热稳定。接地地点应标明接地符

号。 

(7)接地环网 

招标人提供配电装置的地下主干接地网。投标人应提供地上部分的接地设计和接地

安装材料（包括设备接地和地面的接地环网）。接地系统的接口在地下主接地网的二楼

引上线。投标人接地系统均需直接连接至地下主网的二楼引上线。投标人应严格满足招

标人提供的接地网的要求。 

GIS采用多点接地方式。GIS的接地（该接地网与主接地网相连）图纸应由投标人提

交，并经业主确认。 

4.3.9 内部故障 

(1) 投标人应提供限制和避免内部故障电弧的措施，并进行内部故障电弧验证试验。 
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(2) GIS内部故障的电弧影响应限制在起弧的隔室内或故障段的另一些隔室（如果故

障段内部隔室之间有防爆装置）之内，将故障隔室或故障段隔离以后，余下的设备应能

恢复其正常运行。 

(3) 为了人身安全，应采取适当的保护措施使电弧对外部的影响仅限于外壳出现穿

孔或开裂而无任何碎裂。当外壳出现穿孔或裂缝时，不应发生任何固体材料不受控制地

溅出。投标人应提供有关电弧外部效应的保护措施的完整资料。 

(4) 投标人应提供当短路电流不超过某一数值时，在某一持续时间内不会发生电弧

的外部效应的资料。 

(5) 投标人应推荐内部故障定位的合适措施及相应仪器、设备，并单独报价。 

4.3.10 闭锁与联锁 

(1) 概述 

a. 为了防止误操作，GIS配电装置不同元件间应设置闭锁与联锁。 

b. 所有设备操作都应建立闭锁条件，包括电气、机械闭锁，并可对就地控制柜或

风电场计算机监控系统的操作实现闭锁。对于隔离开关或接地开关的人工操作，应采取

措施，只有当规定的操作条件满足后才允许进行。投标人提供的闭锁及联锁系统应满足

上述条款规定的闭锁要求。投标人应提供详细的闭锁接线图供招标人批准。 

(2) 主回路闭锁 

a. 在维修时用来保证隔离间隙的主回路上的电器应确保不自合； 

b. 接地开关合上后应确保不自分。 

(3) 断路器、隔离开关、接地开关的就地操作 

在就地对断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸操作时，只有在切换开关选定

在“就地”位置才允许进行。 

所有就地/远方开关需配置钥匙锁功能。只有插上钥匙后才能实现就地/远方切换功

能。 

(4) 隔离开关操作的联锁 

线路隔离开关应防止带负荷操作，线路隔离开关与有关的断路器应设置闭联锁，以

防止断路器处于合闸位置时隔离开关分闸或合闸。 

(5) 线路侧接地开关的联锁 

线路侧的接地开关仅在线路侧无电（无压）的情况下才允许合闸。 

(6) 检修接地开关的联锁 
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检修接地开关只有在与其相连的的其他的电气设备完全与电力系统隔离后才允许

合闸。 

(7) 接地开关与有关的隔离开关之间应设电气闭锁，隔离开关和有关断路器之间应

设电气闭锁。 

(8) SF6气体低密度闭锁。对于SF6气体系统，隔室通过带压力表的温度补偿密度继

电器发一级信号：指出气体密度已降低到运行规定的最低绝缘水平，紧急报警并实现断

路器状态闭锁或强制三相跳闸后闭锁。密度继电器需带信号输出接口（模拟量信号输出）。

并至少提供2组无源接点，用于闭锁重合闸。 

(9) 所有断路器、隔离开关和接地刀闸的就地合分闸回路，预留五防锁接口。就地

控制柜上需预留微机防误操作系统需要的面板开孔及端子接线。所有开关就地操作孔或

高压柜门均需预留机械五防挂锁锁孔。微机五防锁和机械五防挂锁资料由监控厂家提

供，投标人完成对应的接口设计。 

(10) 投标人提供的所有联锁（闭锁）的二次接线应在工厂内完成并经过检验。 

(11) 断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，并

保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。 

(12) 应设有观察窗或可靠的机械位置指示器以校核其位置。 

4.3.11 管道 

(1) 总则 

管道、管道材料、管道支架和吊架应符合有关GB标准。管道、阀门和接头的布置

应考虑到当拆卸相连的设备或部件以检查和检修时，对管道、阀门和接头的影响最小。

管道系统必须拆卸的部分应布置法兰或活接头联接。 

(2) 仪表管道 

仪表管应为黄铜或紫铜管制成，用黄铜或者青铜的螺纹管件，或者为小紫铜管。在

压力表计处和在表计管联接到主要设备处应提供截止阀、吹扫阀和排水接头。指示式温

度计的软管应有铠装防护。 

(3) 管道支持件和管道材抖 

对于投标人提供的全部管道，投标人应同时提供足够的管道支架、吊架、墙上托架、

管夹、紧固装置和管道所需的全部双头螺栓、螺帽、垫圈、耐油密封垫圈、密封件等。

这些产品应为成品，不需要在现场进行任何加工，如焊接、切割和钻孔。 

(4) 管道连接 
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对于所有设备的外部管道连接，螺纹、法兰面加工及钻孔应采用国标。对于所有设

备的内部管道连接，其螺纹、法兰面加工及钻孔可以使用投标人选择的标准。但必须经

招标人确认，或由投标人提供其备品，以便今后检修。所有的外部法兰盘连接件应随同

提供螺栓、螺帽和垫圈，以便和其他承包商提供的管道连接（如电缆终端）。 

 

4.3.12 防护等级 

辅助部分及运动部分的防护等级为：IP54（户内）。 

4.3.13 辅助电气设备 

辅助电气设备是指控制柜内所有电气元件（如接线端子、指示灯、控制转换开关、

指示仪表按钮、继电器等）及保护、操作用的电机、电缆、电线、变送器、传感器都应

符合所有的适用标准，其安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。 

本体上电缆应采用集控线槽走线，不应有裸露导线在本体上走线，并宜通过集中方

式出线，做到美观。电缆应选用A级低烟无卤阻燃电缆。 

就地/远方切换开关、控制开关、电源及交直流电压回路小空气开关、抗干扰电容等

二次元件要求采用西门子、ABB或施耐德、正泰、德力西品牌的系列产品。 

4.3.14 其他 

本工程 252kVGIS 应能允许在海缆连接到 GIS 设备后通过 GIS 设备进行海缆高压

试验。试验标准按照《额定电压 220kV（Um=252kV）交联聚乙烯绝缘大长度交流海底

电缆及附件 第 1 部分：试验方法和要求》（GB/T32346.1-2015）执行。 

4.4 SF6 气体检测 

4.4.1 SF6气体标准 

投标人对充入 GIS 内的新的 SF6气体应检验其质量，提供 SF6气体成分，并对检验

证书负责（其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告

单）。 

新的 SF6气体的杂质及其含量应符合 GB/T8905 的规定，并应满足下表的要求。对

批量提供的气体应附毒性检验合格证。 

纯度（SF6） ≥99.9%（质量分数） 

空气（N2＋O2） ≤0.04%（质量分数） 

四氟化碳（CF4） ≤0.04%（质量分数） 

湿度（H2O） ≤5μg/g 
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酸度（以 HF 计） ≤0.2μg/g 

可水解氟化物（以 HF 计） ≤1.0μg/g 

矿物油 ≤4μg/g 

毒性 生物试验无毒 

SF6露点 ≤-5℃（在额定密度下） 

4.4.2 SF6气体的湿度 

SF6气体湿度测量应符合中国标准 DL618《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试

验规程》的规定并按下表进行交接验收。 

SF6气体水分允许含量（20℃时，μL/L） 

隔室分类 有电弧分解物的隔

室 
无电弧分解物的隔

室 

交接验收值 ≤150 ≤250 

运行值 ≤300 ≤500 

4.4.3 SF6气体的检测 

(1) 在每个隔室内装设的 SF6气体检测装置应包括 SF6气体密度继电器（温度补偿

开关）；充放 SF6气体使用的逆止阀，并可外接高精度的 SF6气体压力表，压力变送器以

监测其压力；真空压力表和 SF6气体温度压力曲线铭牌。 

(2) 应为每个隔室配备气体检测系统，以连续地、自动地检测气体状态。气体检测

系统应包括以下内容，但不限于此： 

a. 对隔室通过带压力表的温度补偿密度继电器发一级信号：指出气体密度。 

b. 降低到运行规定的最低绝缘水平，紧急报警并启动断路器闭锁或三相跳闸。 

c. 带压力表的温度补偿密度继电器的接点信号应由投标人接至控制柜。 

d. 密度继电器与设备之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求，密度继

电器与设备连接处应设置三通阀。 

e. 密度继电器与设备之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。 

(3) 投标人应提供 GIS 各设备中 SF6气体压力与温度曲线。 

(4) 投标人应采取措施防止 GIS 内部故障短路电流发生时在 SF6气体监测系统上可

能产生的分流现象。 

(5) 所有气室的压力表均需引至距房间地面 1.5-2.0 米的高度，以便于巡视观察。 

4.4.4 吸附剂 
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(1) 每个隔室内应配有吸附剂，用于吸收水分、SF6 分解物等有毒气体。投标人在

投标时应提供吸附剂的种类、物理特性及处理方法。 

(2) 隔室内吸附剂的更换周期应与 GIS 检修周期相同。 

(3) 吸附剂的放置位置应便于检修更换，应向招标人提供每个隔室吸附剂的用量和

放置的位置。 

4.5 GIS 微水密度在线监测 

本项目陆上集控中心的 GIS 设备应装用 SF6 气体微水密度在线监测设备，每个气室

配置一套微水、密度传感器，传感器采用进口三合一专用传感器。并配置相应数量的综

合监测单元，安装于汇控柜内。GIS 微水密度在线监测设备由投标人提供，并负责完成

所有接线和安装、调试。 

4.5.1 GIS 微水密度在线监测技术要求 

(1) 必须采用温度、压力（密度）、微水三合一传感器。投标人需提供产品资料以及原厂

授权书，如果由代理商供货，则需原厂或中国总代给代理商的授权书。三合一传感器需

通过国内检测，并提供检测报告。 

(2) 装置能够实现对气体温度、压力、密度、微水、露点的监测功能，并且将温度、压

力、密度、微水、露点及报警信号通过通信传至综合监测单元 。 

(3) 采用全封闭设计，防水抗尘，抗强电磁干扰，安装使用方便，可用于高频电场环境

和室外环境 ； 

(4) 采用温度、微水集成芯片，直接测量气体温度，消除气室内外的温差，密度值算准

确 ； 

(5) 采用水汽分压力的方式测量微水值（与镜面法测量气体微水的计算方式相同），测量

准确。 

(6) 综合监测单元接收并处理各个三合一专用传感器传送的数据，能进行现场液晶画面

中文显示，并具备 RS485、以太网通信接口，支持标准的 modbus 或其它通信规约与中

控室的状态监测后台主机（状态监测后台主机不在本招标范围内）进行通信，并提供配

套的监控软件配合完成在状态监测后台主机上的数据采集和画面显示。投标人需确保与

状态监测后台主机的可靠通信。 

4.5.2 测量精度要求： 

序号 参数 检测范围 精   度 

1 微水 10～20,000（μL/L） ±2％FS 
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2 露点 -50～60℃ ±2℃ 

3 密度 0～1.00MPa ±1％FS 

4 压力 0～1.00MPa ±1％FS 

5 温度 -50～100℃ ±0.5℃ 

6 通信接口 RS485、以太网口 

7 防护等级 IP56 

 
4.6 GIS 设备布置要求 

(1) GIS 设备部分布置在陆上集控中心户内，套管布置在户外。 

(2) 陆上集控中心 GIS 与海缆进线通过电缆套筒与电缆连接，与变压器进线、高压

电抗器进线、系统出线侧连接采用架空线，于 APF 变采用电缆通过电缆套筒连接。 

(3) 应尽量减少 GIS 母线（设备间连线）的长度，以及 L 型弯头、T 型接头的数量，

使 GIS 总体布置最优。 

(4) 应充分考虑进、出线设备布置的相关位置，提供必要支撑件。 

(5) 应确保各元件安装、巡视、维护、检修和起吊运输的方便，并留有足够的安装

场地。布置尺寸的确定也应保证设备检修、补气、操作和巡视的方便。 

(6) 应结合就地耐压试验的方案，提出试验设备布置的推荐方案,并应注明试验套管、

试验变压器和/或绝缘试验用互感器位置及空间要求。 

(7) 相序 

GIS 各功能元件的相序布置应尽可能一致。面对出线从左至右为 A、B、C(暂定,最

终由设联会确定)。GIS 母线设备应有相序标志。相序色标为：A 相－黄色、B 相－绿色、C

相－红色。 

(8) 应在设备上可能危害人员安全的部位增加安全标示。 

(9) 投标人应提出设备周围散热、检修、维护等所需的最小空间要求，并在布置附

图基础上进行优化设计。应在 GIS 两侧应留有足够的安装检修和巡视通道，主通道宜靠

近断路器侧，宽度不小于 2 米，巡视通道宽度不应小于 1 米。 

4.7 SF6 气体维修车 

1、投标人提供的气体回收装置将用于 252kV GIS 的安装和以后的维护。它应能够

提纯 SF6气体，将 SF6气体从设备中回收到储存罐中，并能对设备充气达到要求的压力。

气体回收装置按 3h 回收最大的气室气体考虑。至少有如下配置： 

a) 有足够存储量的内部储气罐； 
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b) 足够容量的压缩机； 

c) 足够容量的真空泵； 

d) 储气罐的加热和冷冻系统； 

e) 带控制、压力测量、温度计和报警的控制及仪表盘； 

f) 内置净化、干燥装置以及过滤微粒和 SF6 副产品（诸如 SF4 等）的过滤装置，

净化率应达到 99.5%，并且气体中含水量少于 15ppm； 

g) 其他 GIS 维护所需仪表装置 

注：以上所有设备禁止使用润滑油。 

2、所有上述设备的控制和测量仪表应是可以手提的或者装设在一个小拖车上。拖

车应使用充气轮胎，装备刹车、照明、方向灯、拖杆并可以被轻型卡车拖动。应配备如

下附件： 

a) 最少 15 米的动力电缆； 

b) 最少 15 米带标准尺寸旋转锥型注口的 SF6软管 2 根。 

4.8 性能保证 

投标人应保证能满足本技术规范书第 4 节中的规定，由投标人填写下表。  

序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

一 GIS 整体参数 

1 额定电压 kV   

出线   

进线   2 额定电流 

主母线 

A 

  

3 
额定工频 1min 耐受电压（断

口） 
kV   

4 
额定雷电冲击耐受电压峰值

（1.2∕50µs）（断口） 
kV   

5 额定短路开断电流 kA   

6 额定短时耐受电流及持续时间 kA/s   

7 额定短路关合电流 kA   

8 额定峰值耐受电流 kA   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

9 
辅助和控制回路短时工频耐受

电压 
kV  

 

10 噪声水平 dB   

11 每个隔室 SF6气体漏气率 %/年   

易接触 K   

易接近，不接

触 
K   12 温升 

不接触 K   

试验电压 kV   

每个隔室   

每单个绝缘

件 
  

套管   

电流互感器   

电压互感器   

13 局部放电 

避雷器 

pC 

  

14 使用寿命 年   

15 检修周期 年   

16 控制、操作箱等防护等级    

17 防腐等级    

18 IP 防护等级（本体）    

进出线间隔    
19 结构布置 

母线    

总重量 kg   

最大运输重

量 
kg   

20 设备重量 

每个间隔重

量 
kg   

21 设备尺寸 整体尺寸 m   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

最大运输尺

寸 
m   

 

5  技术数据 

除以上数据，投标人还应提供其认为对招标人有价值的参数，由投标人填写下表。 

 

序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

一 断路器参数 

1 型号    

2 布置型式（立式或卧式）    

3 断口数    

出线   

进线   4 额定电流 

主母线 

A 

  

5 主回路电阻 μΩ   

6 温升试验电流 A   

断口   
额定工频 1min
耐受电压 对地 

kV 
  

断口   
7 

额定雷电冲击

耐受电压峰值

（1.2∕50µs） 对地 
kV 

  

交流分量有

效值 
kA  

 

直流分量    

开断次数 次   
8 

额定短路开断

电流 

首相开断系

数   
 

9 额定短路关合电流 kA   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

10 
额定短时耐受电流及持续时

间 
kA/s  

 

11 额定峰值耐受电流 kA   

12 开断时间 ms   

13 合分时间 ms   

14 分闸时间 ms   

15 合闸时间 ms   

16 重合闸无电流间隙时间 ms   

分闸速度   
17 

分、合闸平均

速度 合闸速度 
m∕s 

  

18 分闸不同期性 ms   

19 合闸不同期性 ms   

20 机械稳定性 次   

21 额定操作顺序    

空载变压器

容量 
MVA  

 

空载励磁电

流 
A  

 

试验电压 kV   

22 
现场开合空

载变压器能

力 

操作顺序    

试验电流 A   

试验电压 kV   

试验条件    
23 

现场开合空

载线路充电

电流试验 

操作顺序    

试验电流 A   

试验电压 kV   

C1 级   
24 

容性电流开

合试验 (试验

室) 
操作顺序 

C2 级   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

L90 kA   

L75 kA   

L60 kA   
25 

近区故障条

件下的开合

能力 

操作顺序    

开断电流 kA   

试验电压 kV   26 
失步关合和

开断能力 
操作顺序    

最高   

额定   27 

SF6气体压力

（ 表 压 ，

20℃） 
最低 

MPa 

  

28 报警压力（表压，20℃） MPa   

29 闭锁压力（表压，20℃） MPa   

操动机构型式或型号    

操作方式    

电动机电压 V   

额定操作电

压 
V   

操作电压允

许范围    

每相线圈数

量 
只   

每只线圈涌

流 
A   

合闸操作电

源 

每只线圈稳

态电流 
A   

额定操作电

压 
V   

30 

分闸操作电

源 操作电压允

许范围    
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

每相线圈数

量 
只   

每只线圈涌

电流 
A   

每只线圈稳

态电流 
A   

最高   

额定   

最低   
操动机构工

作压力 

报警压力 

MPa 

  

电压 V   
加热器 

每相功率 W   

数量 对   备用辅助触

点 开断能力    

检修周期 年   

油泵不启动

时闭锁压力

下允许的操

作次数 

次   

24h 打 压 次

数 
次   

液压机构 

油中最大允

许水分含量 
μL/L   

弹簧机构 储能时间 s   

液压弹簧机

构     

断路器包括

辅助设备的

总重量 
kg   

31 
断路器的重

量 
每相操动机

构的重量 
kg   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

每 相 SF6气

体重量 
kg   

运输总重量 kg   

32 运输高度 m   

33 起吊高度 m   

二 隔离开关参数 

1 型式/型号    

出线 A   

进线 A   2 额定电流 

联络线 A   

3 主回路电阻 μΩ   

4 温升试验电流 A   

断口   
额定工频 1min
耐受电压 对地 

kV 
  

断口   
5 

额定雷电冲击

耐受电压峰值

（1.2∕50µs） 对地 
kV 

  

6 
额定短时耐受电流及持续时

间 
kA/s   

7 额定峰值耐受电流 kA   

分闸时间   
8 分、合闸时间 

合闸时间 
ms 

  

分闸速度   
9 

分、合闸平均

速度 合闸速度 
m∕s 

  

10 机械稳定性 次   

11 开合小电容电流值 A   

12 开合小电感电流值 A   

转换电流 A   
13 

开合母线转

换电流能力 转换电压 V   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

开断次数 次   

型式或型号    

电动机电压 V   

控制电压 V   

允许电压变

化范围 
  

 
操动机构 

操作方式    

数量 对   

14 

备用辅助触

点 开断能力    

三 快速接地开关参数 

1 
额定短时耐受电流及持续时

间 
kA/s  

 

2 额定峰值耐受电流 kA   

3 额定短路关合电流 kA   

4 额定短路电流关合次数 次   

5 合闸时间 s   

分闸时间   
6 分、合闸时间 

合闸时间 
ms 

  

分闸速度   
7 

分、合闸平均

速度 合闸速度 
m∕s 

  

8 机械稳定性 次   

感性电流 A   

开断次数 次   

电

磁

感

应 感应电压 kV   

容性电流 A   

开断次数 次   

9 

开合感

应电流

能 力

（ A 类

/B 类） 

静

电

感

应 感应电压 kV   

10 操动机构 型式或型号    
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

电动机电压 V   

控制电压 V   

允许电压变

化范围    

数量 对   
备用辅助触

点 开断能力    

四 检修接地开关参数 

1 
额定短时耐受电流及持续时

间 
kA/s  

 

2 额定峰值耐受电流 kA   

3 机械稳定性 次   

型式或型号    

电动机电压 V   

控制电压 V   操动机构 

允许电压变

化范围    

数量 对   

4 

备用辅助触

点 开断能力    

五 电流互感器参数 

1 型式或型号    

2 布置型式    

额定电流比    

容量    出线间隔 

精度    

额定电流比    

容量    

 

桥间隔 

精度    

六 母线侧电压互感器参数 
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

1 型式或型号    

2 额定电压比    

3 准确级    

 容量    

4 接线级别    

5 三相不平衡度 V   

6 低压绕组 1min 工频耐压 kV   

7 额定电压因数    

七 线路侧电压互感器参数 

1 型式或型号    

2 额定电压比    

3 准确级    

 容量    

4 接线级别    

5 三相不平衡度 V   

6 低压绕组 1min 工频耐压 kV   

7 额定电压因数    

八 避雷器参数 

1 额定电压 kV   

2 持续运行电压 kV   

3 标称放电电流（8/20μs） kA   

4 
陡 波 冲 击 电 流 下 残 压

（1/10μs） 
kV  

 

5 雷电冲击电流下残压（8/20μs） kV   

6 
操 作 冲 击 电 流 下 残 压

（30/60μs） 
kV  

 

7 直流 1mA 参考电压 kV   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

8 
75％直流 1mA 参考电压下

的泄漏电流 
μA  

 

9 工频参考电压（有效值） kV   

10 工频参考电流（峰值） mA   

全电流 mA   
11 持续电流 

阻性电流 μA   

线路放电等

级    

12 
长持续时间

冲击耐受电

流 方波电流冲

击 
A  

 

13 4/10μs 大冲击耐受电流 kA   

14 动作负载    

15 工频电压耐受时间特性    

16 千伏额定电压吸收能力 kJ/kV   

17 压力释放能力 kA/s   

九 套管参数 

1 伞裙型式    

2 材质    

3 额定电流 A   

4 
额定短时耐受电流及持续时

间 
kA/s  

 

5 额定峰值耐受电流 kA   

6 
额定工频 1min 耐受电压（相

对地） 
kV   

7 
额定雷电冲击耐受电压峰值

（1.2∕50µs）（相对地） 
kV   

8 爬电距离 mm   

9 干弧距离 mm   

水平纵向   
10 端子静负载 

水平横向 
N 
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

垂直   

安全系数    

11 
套管顶部金属带电部分的相

间最小净距 
mm   

十 绝缘子参数 

1 安全系数    

2 2 倍额定相电压下，泄漏电流 μA   

3 
1.1 倍额定相电压下，最大场

强 
kV/mm   

十一 主母线参数 

1 材质    

2 额定电流 A   

3 
额定短时耐受电流及持续时

间 
kA/s   

4 额定峰值耐受电流 kA   

5 导体直径（内径/外径） mm   

十二 外壳参数 

1 材质    

2 外壳破坏压力    

试验电流 A   

可以接触部

位 
K   

可能接触部

位 
K   

3 温升 

不可接触部

位 
K   

电流 kA   
4 

外壳耐烧穿

的能力 时间 s   
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序号 名称 单位 投标人保证值 备注 

5 防爆膜的设置    

十三 伸缩节参数 

1 材质    

2 使用寿命    

十四 SF6气体参数 

1 湿度 μg/g   

2 纯度 %   
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附件 2 供货范围 

1  一般要求 

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人应提供所有 252kV GIS 的设备和材料

以及其他非气体绝缘设备。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和

安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件 1 的要求。 

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投

标人仍须在执行的同时免费补足。 

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。 

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。 

1.5 提供所供设备的进口件清单。 

1.6  投标人提供的技术资料清单见附件 3。 

2  供货范围 

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范

中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投

标人供货范围）由投标人补充。 

2.1  设备范围 

投标人提供的 252kV GIS 设备应包括以下供货范围（除有特别注明外），但不限于

此。除本标书规定外，投标文件应注明主要设备及元器件的生产厂名（如断路器、隔离

开关、接地开关、母线、CT、PT 等），供招标人选择。所选用设备及元器件应符合相关

的国家、行业技术标准。 

以下供货清单已列入供货的基本项目，最终的供货范围应满足招标文件技术规范书

在数量、性能、功能等方面的要求。其它未列出的必须的部件、标配常规备件、专用工

具请自行补充填入，应保证投标设备的完整性和实际需要。 

(1) 供货范围包括（但不限于）： 

a. 回路断路器； 

b. 隔离开关； 

c. 快速接地开关； 

d. 检修接地开关； 

e. 电压互感器； 
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f. 电流互感器； 

g. 氧化锌避雷器； 

h. 套管； 

i. 电缆套筒； 

j. 就地控制柜； 

k. 主母线； 

l. 分支母线； 

m. SF6 气体及 SF6 气体运行监视装置； 

n. 状态自动监测装置（含微水检测）； 

o. SF6 气体补气及回收装置； 

p. 控制电缆； 

q. 设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安

装、检验和试验用材料和其他设备； 

r. 为本合同设备运行和维护所需的备品备件； 

s. 配套辅助设备：含：必要的支撑、固定钢构件；底部钢结构框架；装置和所有管

道、阀门等；SF6 气体（总量+20%余量）； 

t. 高压试验套管; 

u.GIS 接地铜环网。 

表格中的项目及序号不要变动。原项目不提供的可在备注中注明“不适用”；新增

项目可在备注中注明“新增”。 

表1 主设备供货清单 (不限于此) 

序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

252kV GIS 设备 

一 
降压变进线

间隔 
 个 1  

包括母线管及 SF6 气

体 

每套间隔设备清单 

1 断路器 252kV,1250A,50kA/3s 
组/三
相 

1   
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

2 隔离开关 252kV,1250A,50kA/3s 
组/三
相 

2  
线路侧和母线侧各 1

组 

3 
检修接地开

关 
252kV, 1250A,50kA/3s 

组/三
相 

3  见主接线图 

4 电流互感器 

电磁式 

1500/1(暂定） 

400/1（暂定） 

组/三
相 

1  

每相 8 个二次绕组 

断路器两侧各 

4 个二次绕组，见主接

线图 

5 
避雷器（带手

动隔离开关） 
10kA，204/532kV 

组/三
相 

1  
带放电计数器，附在线

检测仪，带 485 远传功

能 

6 就地控制柜 316L 不锈钢 面 1 
ABB、西门

子、施耐德

或相当于 

具体数量由投标方确

定 

7 
母线管及伸

缩节 
252kV, 1250A,50kA/3s 套 1  

伸缩节数量应根据实

际需要配置 

8 进线套管 252kV,1250A,50kA/3s 只 3 

西瓷、南京

智达、沈阳

传奇或相当

于 

架空线接至主降压变

设备 

9 密度继电器 温度补偿型 套 1 

Trafag、
WIKA、

Comde 或相

当于 

含压力指示及温度补

偿等，三相独立，具备

RS485 通信输出接口 

10 
高压带电显

示闭锁装置 
252kV 

套/三
相 

1  见主接线图 

11 
安装调试用

备品备件 
同设备规格 套 1   

12 
其它附属设

备及材料 
同设备规格 项 1  含穿墙件 

 

二 
海缆进线间

隔 
 个 2  

包括母线管及 SF6 气

体； 

每套间隔设备清单（含高抗支路） 
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

1 断路器 252kV,1250A,50kA/3s 
组/三
相 

1   

2 隔离开关 252kV,1250A,50kA/3s 
组/三
相 

3  见主接线图 

3 
检修接地开

关 
252kV,1250A,50kA/3s 

组/三
相 

3  见主接线图 

4 
快速接地开

关 
252kV, 50kA/3s 

组/三
相 

1  见主接线图 

5 电流互感器 

电磁式 

1500/1(暂定） 

800/1（暂定） 

组/三
相 

1  

每相 8 个二次绕组 

断路器两侧各 

4 个二次绕组，见主接

线图 

6 
电压互感器

（带手动隔

离开关） 

电磁式 220/√3/0.1/√
3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV

（暂定） 

组/三
相 

1  见主接线图 

7 
避雷器（带手

动隔离开关） 
10kA，204/532kV 

组/三
相 

1  
带放电计数器，附在线

检测仪，带 485 远传功

能 

8 就地控制柜 316L 不锈钢 面 1 
ABB、西门

子、施耐德

或相当于 

具体数量由投标方确

定 

9 
母线管及伸

缩节 
252kV,1250A,50kA/3s 套 1  

伸缩节数量应根据实

际需要配置 

10 进线套管 252kV,1250A,50kA/3s 只 3 

西瓷、南京

智达、沈阳

传奇或相当

于 

架空线接至高抗设备 

11 
与电缆连接

的电缆套筒 
252kV,1250A,50kA/3s，

含插座 
只 3 

套管采用沈

阳传奇、南

京智达、西

安西瓷或相

当于产品 

风电场进线接至 GIS
设备，与 3x500 的海缆

配套 

12 
电缆终端法

兰绝缘保护

器 
 相 3  

每相保护器应不少于

3 只 
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

13 密度继电器 温度补偿型 套 1 

Trafag、
WIKA、

Comde 或相

当于 

含压力指示及温度补

偿等，三相独立，具备

RS485 通信输出接口 

14 
高压带电显

示闭锁装置 
252kV 

套/三
相 

1  见主接线图 

15 
安装调试用

备品备件 
同设备规格 套 1   

16 
其它附属设

备及材料 
同设备规格 项 1  含穿墙件 

 

三 
系统出线间

隔 
 个 1  

包括母线管及 SF6 气

体 

每套间隔设备清单 

1 断路器 252kV,2000A,50kA/3s 
组/三
相 

1   

2 隔离开关 252kV,2000A,50kA/3s 
组/三
相 

2  
母线侧和线路侧各 1

个 

3 
检修接地开

关 
252kV,2000A,50kA/3s 

组/三
相 

2  见主接线图 

4 
快速接地开

关 
252kV,2000A,50kA 

组/三
相 

1  见主接线图 

5 电流互感器 1500-2000/1A（暂定） 
组/三
相 

1  

每相 8 个二次绕组 

断路器两侧各 

4 个二次绕组，见主接

线图 

6 
电压互感器

（带手动隔

离开关） 

电磁式 220/√3/0.1/√
3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV

（暂定） 

组/三
相 

1  见主接线图 

7 避雷器 10kA，216/562kV 
组/三
相 

1  
带放电计数器，附在线

检测仪，带 485 远传功

能 
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

8 就地控制柜 316L 不锈钢 面 1 
ABB、西门

子、施耐德

或相当于 

具体数量由投标方确

定 

9 
母线管及伸

缩节 
252kV,2000A,50kA/3s 套 1  

伸缩节数量应根据实

际需要配置 

10 出线套管 252kV,2000A,50kA/3s 只 3 

西瓷、南京

智达、沈阳

传奇或相当

于 

线路出线架空线接至

GIS 设备 

11 密度继电器 温度补偿型 套 1 

Trafag、
WIKA、

Comde 或相

当于 

每相保护器应不少于

3 只 

12 
高压带电显

示闭锁装置 
252kV 

套/三
相 

1  
含压力指示及温度补

偿等，三相独立，具备

RS485 通信输出接口 

13 
安装调试用

备品备件 
同设备规格 套 1   

14 
其它附属设

备及材料 
同设备规格 项 1  含穿墙件 

 

四 
电压互感器

间隔 
 个 1  

包括母线管及 SF6 气

体 

每套间隔设备清单 

1 隔离开关 252kV,2000A,50kA/3s 
组/三
相 

1   

2 
检修接地开

关 
252kV,2000A,50kA/3s 

组/三
相 

1  见主接线图 

3 
快速接地开

关 
252kV,2000A,50kA 

组/三
相 

1  见主接线图 

4 电压互感器 
电磁式 220/√3/0.1/√
3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV

（暂定） 

组/三
相 

1  见主接线图 
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

5 就地控制柜 316L 不锈钢 面 1 
ABB、西门

子、施耐德

或相当于 
 

6 
母线管及伸

缩节 
252kV,2000A,50kA/3s 套 1  

伸缩节数量应根据实

际需要配置 

7 密度继电器 温度补偿型 套 1 

Trafag、
WIKA、

Comde 或相

当于 

含压力指示及温度补

偿等，三相独立，具备

RS485 通信输出接口 

8 
安装调试用

备品备件 
同设备规格 套 1   

9 
其它附属设

备及材料 
同设备规格 项 1  含穿墙件 

 

五 
APF 降压变

压器进线间

隔 
 个 1  

包括母线管及 SF6 气

体 

每套间隔设备清单 

1 断路器 252kV,1250A,50kA/3s 
组/三
相 

1   

2 隔离开关 252kV,1250A,50kA/3s 
组/三
相 

2  见主接线图 

3 
检修接地开

关 
252kV,1250A,50kA/3s 

组/三
相 

3  见主接线图 

4 电流互感器 

电磁式 

1500/1A（暂定） 

200-400/1A（暂定） 

组/三
相 

1  

每相 8 个二次绕组 

断路器两侧各 

4 个二次绕组，见主接

线图 

5 
避雷器（带手

动隔离开关） 
10kA，204/532kV 

组/三
相 

1  
带放电计数器，附在线

检测仪，带 485 远传功

能 

6 就地控制柜 316L 不锈钢 面 1 
ABB、西门

子、施耐德

或相当于 

具体数量由投标方确

定 
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

7 
母线管及伸

缩节 
252kV,1250A,50kA/3s 套 1  

伸缩节数量应根据实

际需要配置 

8 出线套筒 
252kV,1250A,50kA/3s，

含插座 
只 3 

套管采用沈

阳传奇、南

京智达、西

安西瓷或相

当于产品 

与接至 APF 降压变的

3x500 海缆匹配 

9 密度继电器 温度补偿型 套 1 

Trafag、
WIKA、

Comde 或相

当于 

每相保护器应不少于

3 只 

10 
高压带电显

示闭锁装置 
252kV 

套/三
相 

1  
含压力指示及温度补

偿等，三相独立，具备

RS485 通信输出接口 

11 
安装调试用

备品备件 
同设备规格 套 1   

12 
其它附属设

备及材料 
同设备规格 项 1  含穿墙件 

六 
GIS 室 SF6
环境监控装

置 
同设备规格 套 1   

七 

GIS SF6 气

体微水密度

在线监测设

备 

同设备规格 套 1  探头免维护型 

八 
防腐油漆涂

料 
同设备规格 项 1   

九 

接地线缆、压

接件及其它

配套辅助设

备 

 项 1   

十 
隔震抗震设

备 
 项 1   

十

一 
配套辅助设

备 
同设备规格 项 1   
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序

号 
名称 规格型号 单位 

数

量 
生产厂家/产

地 
备注 

十

二 
支架及维护

平台 
 批 1   

十

三 

动力电缆及

控制电缆，槽

盒等 

A 级阻燃电缆（或耐

火），316L 不锈钢槽盒 
批 1   

十

四 
人员安全防

护用品 

含专用防护服,防毒面具,
氧气呼吸器,手套,防护

眼镜及防护膏等 
项 1   

十

五 
SF6 气体 

总量+20%余量（配套充

气接头及连接管） 
项 1   

十

六 
密封件  套 1   

说明：本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据机型实际情况严格按

照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可

在表格下方增行填写，并在备注栏中标注“增加”字样。本清单将作为投标人的分项报

价依据。所选配件均应采用国内外名优产品，除招标人已列出外，投标人可补齐后列出

三家以上同档次的供应商产品（最终需经招标人确认）,并按最高价计入总价。投标人

最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、数量、性能、功能上的要

求为准。 

2.2 备品备件 

2.2.1  252kV GIS设备 

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按下表

格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。 

序号 名称 数量 备注 

1 断路器分闸线圈 2 个  

2 断路器合闸线圈 2 个  

3 隔离开关和接地开关联锁电磁铁 1 套  

4 控制柜内各种控制、监测、保护元件 各 1 只  
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5 故障关合接地开关及接地开关的辅助开关 各 1 只  

6 
现场安装消耗材料（包括：各种密封圈、密

封脂、SF6管路和各种接头、弯头、紧固件

等） 
按 1 个间隔用量  

7 各种型号的辅助继电器 每类 1 个  

8 加热器 1 套  

9 
SF6 气体带压力指示及温度补偿密度继电

器 
3 套 按照通用配置 

10 密封件 每种各 1 只  

11 各种型号的切换开关、控制开关 每类 1 个  

12 各种型号的小型断路器、空气开关 每类 1 个  

13 各种型号的指示灯泡 每类 1 个  

14 SF6气体 5 瓶 
50kg/瓶， 

纯度 99.9% 

15 各种型号的熔丝、按钮 3 套  

16 避雷器泄漏电流指示表 1 只/每种型号  

 

2.3 专用工具： 

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按下表格式要求提供详细的专用工具清单

（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等），并分别列出价格，其价格包括在合

同总价中。 

序

号 
名称 

规格型

号 
单位 数量 

产

地 
生产厂家 备注 

1 
SF6 气体一

体化充气/回
收车 

 台 1  
DILO 或相当

于 

带压缩机、真空

泵、气瓶、真空

压力表、压力表、

阀门、软管、过

滤器、干燥器专

用工具等 

2 
便携式 SF6
泄漏检测仪 

 套 1  TIF 或相当于  

3 
真空度测量

表 
 套 1    
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4 
断路器检测

装置（多功

能） 
 套 1    

5 万用表  只 1    

6 力矩扳手  套 1    

 

2.4 进口材料及进口件清单 

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单，格式参照下表。 

序号 名称 
规格和型

号 
单位 数量 产地 

生产

厂家 
备注 

        

        

        

备注： 

“套”是指该系统的软、硬件配备和功能特性等均具有较好的完整性，能够独立并完

整地实现各项必需的功能，而无需招标人加以额外的经济投资、技术调整或补充。投标

人在投标书中应对各系统加以详细的描述，以便招标人能清楚地了解相应系统的配置和

功能。 

“足量”是指投标人提供的该类设备或材料的数量应无条件地满足现场安装、预调

试、调试、试验和质保期内的需求，而不会增加招标人的任何费用。（若某类设备材料

在本规范书中还有特殊要求，则应以具体要求为准。） 

招标人将根据设计、计算的结果最终确定是否选用母线避雷器、联变高压侧避雷器

并调整合同价格。                
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附件 3 技术资料和交付进度 

1  一般要求 

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及

文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文

件。图纸应为 AutoCAD 格式，文本文件应为 Word/Excel 格式。 

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工

程要求。 

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天

内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。 

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试

运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。 

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投

标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及

时免费提供新的技术资料。 

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。 

1.7 投标人应在合同签订后 7 天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共 10

套（其中设计院 3 套，业主方 7 套），另加 2 套电子文档（设计院和业主方各 1 套）。 

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的

技术资料，18 套纸质文件（随机 2 套，设计院 4 套，招标人 12 套），电子文件 5 套（设

计院 2 套，招标人 3 套）。 

1.9 设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供 12 套（设计院 1 套，招标人 11 套）

完整的设备竣工图，另加 3 套电子版。 

1.10 投标人提供运行和维护手册、培训手册 18 套纸质文件，另加 2 套电子版。其它资

料（标准规范、质量计划等）提供 6 套。 

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。 

1.12 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能   

新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。 

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂统一标识编码。 

1.14 招标人提供的设备布置和细节参见附图。 
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2  投标数据和资料 

2.1 投标人需在投标书中提供一份建议的工作时间表，包括设备的运输日期，证明投标

人在按招标人要求时间表履行工作的能力的充分细节。 

2.2 投标人应随投标书提供： 

a) 附件一中要求的所有技术数据表 

b)  供招标人评估投标设备的充分说明资料 

c) 标有粗略外形尺寸、气室布置（包括气室分隔图）、252kV GIS 房平面布置图、

动力和控制电缆入口、重量、运行和维护所需的净距的初步总装图 

d) 每种断路器、继电器和控制的控制原理图 

e) 推荐备品和易耗品清单如下: 

i) 识别标记 (部件名称) 

ii) 更换上述部件的日期和参数 

f)  典型安装和维修说明 

g)  252kV 出线套管与架空线、连接示意图 

3  投标人提供的图纸及资料 

3.1    投标人需提供如下： 

3.1.1   按照招标人要求的格式和数量并在规定时间内需提供的图纸包括主部件布置尺

寸的装配图、正视图、维修和操作要求净距、招标人提供的设备基础和安装调

试的净距要求。带有定位尺寸的仪表和电缆人口的位置。 

3.1.2   GIS、保护盘和就地控制盘等设备总重。 

3.1.3   最大运输件的重量和尺寸。 

3.1.4   电流互感器的变比修正系数、相角修正、饱和曲线和额定短时耐受电流及内阻。 

3.1.5   同 3.1.4 节的电压互感器参数。 

3.1.6   所有继电器、跳闸装置和接地传感器装置、仪表的型号、样本和说明资料。 

3.1.7   材料设备清单（包括断路器和其他设备的完整额定值）。 

3.1.8   所有未包括在说明书内的装置和逻辑系统内部接线图。 

3.1.9   投标人在工厂试验后应提供整套的控制接线图，包括如下应增加的资料： 

a) 由于元器件改变导致的任何改变； 

b) 在完成试验后实际接线图； 

c) 元件和外部连接的端子标识； 
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3.1.10  对于每个不同型号和规格的断路器： 

a) 在正常或最小允许操作电压下的合闸和跳闸电流； 

b) 合闸和跳闸的最小允许操作电压； 

c) 储能机构的涌流及稳态电流； 

d) 招标人接受的直流控制回路熔断器或微型开关型号及特性。为了与招标人

上级的分断装置相匹配，投标人应可改变相应的熔断器或微型开关型号； 

e) 断路器弹簧储能马达直流电流-时间曲线。 

3.1.11  投标人应提供单元内部接线图，包括装置、端子和接线的识别标记。 

3.1.12  控制接线图应有详尽的端子接线，不需要参考其他的图表即可充分反映端子之

间的连接。投标人应对内部接线和设备功能的准确性负责。内部连线符合装置

之间端子对端子的连接，在投标人提供的接线图中电气连接和实际应一致。 

3.1.13  配电装置单元内部和外部接线图应清晰的表示出所有需在现场完成的接线（因

为是分装运输）。投标人应提供所有外部电缆资料。 

3.2    在此规范中投标人提供的数据和信息为保证性能参数，预期性能，接口要求和构

造特征。投标人应对这些信息的精确性和兼容性负责。投标人可以提供额外的

技术参数附加在要求清单的下面。 

3.3    投标人提供的文件、图纸以及数据 

       投标人提供的满足上述规定格式、质量、时间要求的文件应包括设计计算书，

外形尺寸，接线图，显示设备位置的常规布置和其他布置图（平面和断面），

维护和操作空间的要求，招标人的基础和衬垫，安装的表面清洁度要求。 

3.4    文件、图纸和指导手册 

3.5    所有的设计计算由投标人完成。 

3.6    全部系统的设计资料和图纸： 

a) 常规布置 

b) 结构平面断面和细节 

c) SF6示意图 

d) 主接线图 

e) 保护及控制逻辑图 

f) 保护及控制原理接线图 

g) 系统监测及数据采集图 
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h) 元件外观、接线图和铭牌图 

i) 系统、元件设备的操作手册 

j) 系统电缆图 

k) GIS 接地系统图 

l) GIS 基础图：设备基础、预埋件、预留孔 

m) 最大单元运输起吊图、荷重图、吊钩位置图 

3.7  所有设备安装图纸和手册。 

3.8  基础要求、负载及埋件要求。 

3.9  安装手册。 

3.10 每个单独部件的重量和总重。 

3.11 最大运输件的重量和尺寸。 

3.12 钢结构的估计总重。 

3.13 GIS 母线扩建端接口尺寸图。 

4.资料提交进度 

投标人应按如下进度提交设备图纸和文件： 

序号 文件名称 提交日期（合

同生效之日起) 
备   注 

1 252kV GIS 主接线图 7 天  

2 252kV GIS 总布置图 7 天  

3 252kV GIS 布置详图 7 天 设备装配说明,包括外形

尺寸,设备的重心位置与

总重量,受风面积,运输尺

寸和重量,控制盘位置,电

缆接入的位置等等 

4 252kV GIS 以下设备的的组装图和装

配详图，包括：断路器、隔离开关、接

地开关、电流互感器、电压互感器、母

线、进出线套管、母线避雷器、联变高

压侧避雷器、进出线避雷器等 

7 天 组装图应表示设备总的

装配说明,包括外形尺寸,

设备的重心位置与总重

量,受风面积,运输尺寸和

重量,控制盘位置,电缆接
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入的位置等等。 

5 252kV GIS 就地控制盘接线图 (包括

CWD 和 EWD 图) 

7 天  

6 252kV GIS 土建资料(包括图纸) 7 天  

7 电缆清单 7 天  

8 设备和材料清单 7 天  

9 其它图纸和清单 7 天  

10 接口清单 7 天  

11 安装及调试手册 180 天  

12 运行及维护手册 180 天  
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附件 4 交货进度 

1. 设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。 

2. 投标人应根据下表要求在投标文件中详细提出设备交货进度，并满足招标人要求。 

序号 设备名称 交货地点 设备交付时间 

1 地脚螺栓及预埋件 现场工地 2026.5.31 

2 GIS 设备 现场工地 2026.5.31 

3 备品备件 现场工地 2026.5.31 

4 专用工具 现场工地 2026.5.31 

1．各类备品、备件随各自的设备同期到货。 

2．专用工具随设备发运。 

3．上表交货时间是指设备到达现场的时间，若招标人因施工计划和其他条件改变而要

求调整交货进度，投标人将全力配合。 
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附件 5 设备监造、检查和性能验收试验 

1. 概述 

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检

验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件 1 规定的要求。 

1.2 投标方应在本合同生效后 3 个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、

性能验收试验标准。有关标准应符合附件 1 的规定。 

2. 工厂检验 

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的

检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作

为交货时质量证明文件的组成部分。 

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。 

2.3  投标方检验的结果要满足附件 1 的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标

方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大

质量问题时应将情况及时通知招标方。   

3. 设备监造 

3.1  招标方对投标方设备的监造 

3.1.1 招标方对投标方在国内、外生产的合同设备进行监造。招标方的监造并不代表能

免除任何投标方对设备制造质量所应负的责任。 

3.1.2  重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。 

3.1.3  国内部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前 10天内提供给招标方监造

代表；国外部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前 30 天内提供给招标方监造

代表。 

3.1.4  投标方在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划

书面通知监造代表。 
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3.1.5  招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方应积极配合并提

供相关资料的复印件。 

3.1.6  合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。 

3.1.7  招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。 

3.1.8  投标方应给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。 

3.1.9  投标方应在现场见证前 10 天（国外设备应提前 30 天）以书面形式通知招标方

监造代表。 

3.1.10  监造依据 

 根据本招标书以及国家有关规定。 

3.1.11  监造方式 

 文件见证、现场见证和停工待检，即 R 点、W 点、H 点。 

 R 点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。 

 W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验

或试验记录，即现场见证。 

 H 点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检

验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。 

 招标方接到质量见证通知后,应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代

表不能按期参加，W 点自动转为 R 点，但 H 点没有招标方书面通知同意转为 R 点时，

投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，

招标方仍未按时到达，则 H 点自动转为 R 点。 

 每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。

投标方复印 3 份，交招标方监造代表 1 份。 

3.1.12  监造内容 

 监造的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如
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招标方认为有必要时，可将 W 点调整为 H 点，投标方必须无条件接受。 

3.1.13 监造标准 

监造标准采用国标及 IEC 标准及引进技术标准。 

表 1：GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）监造项目表 

见证方式 
序号 监造部件 监造项目 

H W R 备注 

1 材质、外观及尺寸检查  √   
2 电气性能试验  √   1 盆式、支撑绝缘子 
3 机械性能试验  √   
1 材质检验  √   

2 触头、防爆膜 
2 机械尺寸  √   

1 材质报告   √  

2 焊接质量检查和探伤试验   √  3 外壳 

3 水压试验  √   

1 配套厂家出厂试验报告   √  

2 外观检查  √  抽检 4 出线套管 

3 机械尺寸检查  √  抽检 

5 电压互感器 配套厂家出厂试验  √  直接发给客户 

6 避雷器 配套厂家出厂试验  √  直接发给客户 

1 一般结构检查   √  

2 绝缘电阻测量   √  

3 线圈电阻测量   √  

4 极性试验   √  

5 工频耐压试验   √  

6 误差试验   √  

7 电流互感器 

7 励磁特性试验   √  

1 一般结构检查   √  

2 机械操作试验   √  

3 闭锁装置动作试验   √  

4 二次线路确认   √  

5 安全阀试验   √  

8 断路器 

6 液压泵充油试验   √  

9 隔离开关 1 一般结构检查   √  
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见证方式 
序号 监造部件 监造项目 

H W R 备注 

2 分、合试验   √  接地开关 

3 电气联锁试验  √   

1 SF6 气体密封试验  √   

2 一般结构检查  √   

3 辅助回路绝缘试验  √   

4 主回路电阻测量  √   

5 主回路雷电冲击耐压试验  √   

6 主回路工频耐压试验  √   

7 超声波检查  √   

10 

运输单元组装、

套管单元、母线

单元 

8 局部放电测量  √   

11 包装及待运   现场查看  √   

4.试验要求 

投标人应该根据本规范书的要求和适用的规范和标准进行所有的工厂试验，并且

负责指导现场试验。 

4.1 总则 

4.1.1 试验和标准 

试验包括工厂试验和现场试验。其中，工厂试验包括相应的型式试验和例行试验

（即出厂试验），也包括所有对所使用的材料和整个制造的过程的检查和测试。现场试

验内容包括所有的性能试验和验收试验（即保证值试验）。投标人应在投标书中提出用

于招标人审核的规范、标准或规则。投标人应该在合同签订以后将这些文件提交给招

标人。 

4.1.2 工厂试验和现场试验中须检查、试验和通过的项目 

投标人应遵照有关标准和本规范书的要求对其提供的所有设备进行检查和试验。

对整个 GIS 配电装置而言，试验除应包含所有元件按其各自的标准所必需进行的工厂

内的型式试验和例行（出厂）试验外，同时还应包括在工厂内局部安装后对 GIS 某一

具有代表性的功能单元（比如一完整间隔）上进行的型式试验、出厂时对于每一运输
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单元的例行试验以及在现场完整安装后对于所有系统和设备的现场性能试验和验收试

验（即保证值试验）。在工厂试验和现场试验阶段，招标人都有权参加他认为有必要目

证的试验项目。投标人应制定详细完整的试验内容、原则及其实施的具体步骤，并应

该在其预期的招标人来审核试验前按商务部分要求的时间提前提交给招标人确认。 

在本章节内仅列举了现场试验的部分内容和要求，投标商应在投标文件中划分并

详细列举这两个阶段的试验内容和步骤，供招标人确认。 

4.1.3 责任 

投标人应完成本规范书中要求的所有工厂试验，且能满足所有适用的规范和标准

并通过试验，保证所提供的设备和材料应满足指定的要求。招标人代表有权目证任何

试验。 招标人对试验的目证不能降低本规范书中对投标人的要求。 

所有的设备试验和调试都应该由投标人负责提供指导。 

投标人应该遵照相关标准和本规范书中的要求，提供详细的技术文件，以保证试

验、调试的正确进行。 

说明和布置所有用于进行指定试验的试验设备连接。 

4.1.4 现场性能试验和验收试验报告的签署 

在现场性能试验和验收试验结束之后，投标人和招标人应该在相应的试验报告上

签字。 

4.2 工厂试验 

4.2.1 按本规范书要求完成的所有设备，要求其设计和其他试验均应满足现行的 ANSI，

IEEE，IEC 等标准和 2.0 章中提到的标准或其他招标人认可的标准。在试验场所，保证

试验结果适用于同类设备，设备满足这里提到的相似或更严格要求。本规范书所包括

的全套 GIS 设备还必须在工厂内完整的组装过。 

4.2.2 根据第 2.0 段所列的现行 ANSI，IEEE 和 UL 标准对设备的每个主要部件，如：

配电装置的母线、断路器及隔离开关等开关设备（包括接地闸刀）、CT、PT、避雷器
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等进行设计试验。并提供验证试验报告。如果需要作型式试验，以前所作过试验的试

验数据，如果满足或比本规范要求更高，也可被接受。并向招标人提供验证试验报告。

如果试验项目为投标人标准型式试验的一部分，这些生产(流程)试验必须逐条进行。如

果试验项目是由于新设计而进行的，也不应增加招标人费用。 

4.2.3 型式试验的数据可作为制造商的有效数据，如果招标人要求应将数据提供给招标

人。 

4.2.4 如果同一配电装置组件中的开关设备间（如断路器和隔离开关、隔离开关和接地

闸刀间）需要联锁，应进行试验确定闭锁或电气联锁回路的正确性 

4.2.5 完成的设备应经检查，以使其物理状况良好，活动部分和静态部分相吻合。应保

证该设备物理尺寸及各部件之间的净距满足要求。 

4.2.6 应对设备在额定值下进行温升试验，除非以前相同设计的设备合格的温升试验数

据有效。 

4.2.7 投标人应提供上述试验的所有设备、仪器、工具和人工，以及不可预知的费用，

并更换设备在试验中损坏的部分而不增加招标人费用。 

4.2.8 固态设备的试验应根据 ANSI C37.90.2 标准或其他招标人认可的试验标准进行。 

4.2.9 投标人应将所有试验报告，包括试验数据和结果，送给招标人审查和认可。 

4.2.10 如果需要的话，应在每个特殊设备规范中注明特殊试验要求 

4.2.11 断路器型式试验试验应符合，但不限于如下要求： 

(1)机械稳定性试验； 

(2)整个试验过程中不得对试品进行检修和机械调整，试验过程中不允许拒动、误

动、漏油、漏气； 

试验后断路器和辅助设备不得损坏和松脱，各项机械特性应在技术条件允许的范围

内。回路电阻应给出各连接部位所占的比例； 

(3)断路器任何部分的温升不得超过有关标准的规定值； 
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温升试验应分别在完成机械稳定性试验，允许的不经检修连续开断试验后进行复

试。但在开断试验后被烧损的触头部分的温升标准允许提高 10K。经过任何一个短

路试验方式后，在接触点上仍保留有银层的触头才能视为镀银触头。如果铜层裸露，

则应按无银层考核。机械稳定性试验后应判别是否裸铜； 

(4)绝缘试验：试验按有关标准的要求进行，非自恢复绝缘不得闪络。SF6断路器应

在允许的最低密度下进行绝缘试验； 

(5)应进行内部电弧试验，试验按有关标准的要求进行； 

(6)连续开断能力试验：制造厂应按开断试验的要求，分别进行额定短路开断电流

的 100％、60％、30％和 10％的开断试验。根据连续开、合的试验次数给出开断特

性曲线； 

(7)密封试验； 

制造厂应采用可靠和定量的测漏设备及方法测量 SF6泄漏量。其值不大于工厂的保

证值，且不得大于 1％年。 

液压/弹簧机构充压到最高允许压力后关闭流体源，静置 24h 后其压力降不得大于

105Pa。机械强度试验后应满足上述要求。 

4.2.12 二次控制设备及回路的工厂试验要求 

每个仪表都应该根据投标人标准步骤进行试验。投标人应该在投标书中提交一份

详细的试验说明。 

应该对所有的电气－电子设备进行电气工厂试验。试验应该包括但不限于：电源

设备的高压试验和根据本规范书要求的为证明设备功能正常的运行试验。 

投标人应该提供用于试验的设备、仪表、工具、人员和费用，包括损坏部分和材

料的调换。252kV GIS 二次控制设备及回路系统应该在所有试验和证明成功通过并且

证明报告由双方签字以后才算完成。 

252kV GIS 二次控制设备及回路系统的试验报告应该由投标人正确存档并提交给
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招标人。投标人应该在给招标人检查之前先在他的工厂中对所有的电源、变送器、计

时器、仪表、成套设备等进行校验。 

投标人应该将每个经过校验的设备的合格的校验数据准备好并提供给招标人以证

明每个设备在设备的全范围中都在制造商说明的精度范围之内。投标人应该在装船之

前把用于所有控制设备和继电器的设定数据建立并提供给招标人。 

投标人应该在安装和系统初始运行之后重新校验所有的设备。 

接线试验主要包括所有仪表、表计、指示仪、开关、指示灯等设备是否正确接线

和功能是否正常的试验。 

控制接线和功能应进行以下工厂试验： 

每个回路都应该进行连续功能试验，以检查回路是否运行正常。 

应对除了那些包含有电子部件的每个回路在设备连接的情况下用 1000V 的摇表进

行绝缘试验，绝缘阻抗应该不小于 25 兆欧。 

252kV GIS 设备的二次控制设备及回路系统在发货到现场之前应该进行成功的模

拟试验。 

根据试验的最终结束，设备应该被认为是完整的并且无硬件需要调换、改变、替

代或交换，除非招标人的书面协议有所更改。 

应该根据 ANSI 标准对设备的电气接口进行所有的试验。电气试验应该证明柜装

设备良好的接地和接线的准确性。试验应该根据 ANSI 标准进行点对点的连续性试验

和电气绝缘试验。投标人应该负责对有可能被高压试验损坏的仪表和设备进行保护。

因为质量问题而引起的仪表和设备的损坏应该由投标人自费调换。 

电源：输入至设备的电源也应该进行试验以证明设备可以在本规范书规定的电源

范围内全程地工作。 

抗冲击能力：除了指定之外的所有设备的输入和输出应该根据 ANSI C37.90a 进

行试验。设备应该在 2.5kV 浪涌电压和频率为 1.5MHz 情况下通过 ANSI C37.90a 的
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抗冲击能力试验而不造成系统的损坏和不正常运行。抗冲击能力应该在数据试验阶段

和工厂试验阶段进行。 

绝缘试验：涉及的设备应该可以承受高压试验。该试验的目的是为了试验在危险

电压下用于设备中的绝缘材料的绝缘强度。试验应该在进线和出线以及机架间进行。

连接至 60V 控制电源或稍小的设备应该可以在 500Vr.m.s.下承受 50Hz 的高压试验 1 分

钟。连接至大于 50V（但不大于 600V）的控制电源的设备应该可以承受 1000V 高压在

50Hz 下 1 分钟，最小 1500Vr.m.s.。 

EMI 和 RFI 试验：本规范书涉及到的设备都应该可以在等级为 2 的电磁场强度、

波段为 a，b 和 c 的情况下正常运行而不会有故障运行或数据错误。 

投标人应该在所有重要的制造和工厂试验阶段前的至少 3 个月通知招标人/工程师

参加试验。 

投标人应该将所有工厂试验的合格副本提供给招标人。所有的设备和材料在没有

得到招标人答复前不能装船。 

4.2.13 控制柜工厂试验要求 

所有的设备应该根据投标人的标准步骤进行工厂试验。投标人应该提交这些试验

步骤的详细说明。 

电气试验应该根据应用的当前的工业标准进行。对设备进行的电气试验应该包括

但不限于，电源设备的高压试验以及根据本规范书进行证明设备功能正常的试验。 

接线试验应该包括那些决定所有仪表、表计、指示器、开关、指示灯等是否接线

和功能正确的试验。每个回路应该进行连续性试验。每个回路除了包含有电子部件的

外，都应该在所有设备连接的情况下用 1000V 摇表接线绝缘试验。绝缘阻抗不应该小

于 25 兆欧。 

所有由投标人提供的设备在接收时都应该为了正确的运行而进行立即检查。应通

知投标人所接收的设备是否有损坏和不完整。投标人应该负责所有接收的设备都处于
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良好的状态并确保发运至工作现场的设备与发运前处于相同的状态。 

投标人应该为试验提供所有的设备、仪表、工具和人员并承担包括损坏部件和材

料调换在内的所有费用。 

投标人应该向招标人提交包括试验中故障情况在内的所有工厂试验报告的合格副

本。 

4.2.14 GIS 配电装置的型式试验应在一个完整的三相间隔上进行，其试验和验证的内容

包括，但不限于此： 

a) 绝缘试验； 

b) 主回路电阻测量和温升试验； 

c) 主回路及接地回路的短时和峰值耐受电流试验； 

d) 电磁兼容（EMC）试验； 

e) 高压断路器和隔离开关、接地开关的开断能力和关合能力的试验； 

f) 机械试验； 

g) 联锁、辅助回路、防护等级试验； 

h) 外壳强度试验； 

i)  防雨试验； 

g) 密封性试验； 

k) SF6 湿度测量； 

l) 压力释放试验； 

m) 抗震试验； 

n) 无线电干扰（R.I.V.）试验； 

o) 内部故障电弧影响试验； 

p) 固体绝缘材料和浇铸绝缘子试验； 

q) 极限温升下机械操作试验； 
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r) 噪音试验。 

4.2.15 GIS 应在制造厂进行出厂试验，试验应在每一运输单元（或一完整的间隔，如可

能）进行，以保证试品与型式试验的一致性。出厂试验的项目为： 

a) 主回路 1min 工频耐压试验（对 GIS 主回路的相对地、相间以及高压断路器断

口间）； 

b) 辅助和控制回路的绝缘试验； 

c) 主回路电阻测量； 

d) 局部放电试验； 

e) 外壳压力试验； 

f) 密封性试验； 

g) SF6气体含水量测量； 

h) 机械特性和机械操作试验； 

i) 电动、气动和液压的辅助装置试验； 

j) 接线检查。 

注：必要时要检验同样额定值及结构元件的互换性 

4.2.16 252 kV GIS 各设备最少应进行以下例行（出厂）试验（表格内容作为参考，投

标人应以各运输单元为单位进行出厂试验）： 

W：招标人参加的试验项目     D：提供试验数据    H：停工待检 

编号 试验程序 参照标准 W 或 D 或 H 备注 

(一) 252 kV GIS 试验    

1 
主回路的绝缘试验（包括：

冲击，工频耐压等试验） 
 W  

2 
控制回路和辅助回路的耐

压试验 
 W  

3 主回路电阻测试  W  

4 局部放电试验  W  
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编号 试验程序 参照标准 W 或 D 或 H 备注 

5 外壳压力试验  W  

6 气体泄漏试验  W  

7 断路器机械试验  W  

8 辅助电气和液压装置试验  W  

9 间隔压力试验  W  

 

(二) GIS 主元件例行试验    

A 断路器    

1 SF6 泄漏试验  D  

2 操作机构漏油试验  W  

3 主回路电阻测试  W  

4 机械功能试验  W  

(1) 压力释放阀定值检查  W  

(1.1) 压力释放阀定值检查  W  

(1.2) 
合闸闭锁检查，分闸闭锁检

查，普通闭锁检查 
 W  

(1.3) 所有加热器检查  W  

(1.4) 分合闸线圈电阻测量  W  

(2) 操作试验  W  

(2.1) 

动作时间 

合闸时间 

分闸时间 

最大分合时间≤60ms 

 
W 

 

在型式试验报告

中提供速度－时

间数据 

(2.2) 

最大不同期时间 

相间 

合闸时≤5ms 

分闸时≤3ms 

同相 

合闸时≤3ms 

分闸时≤2ms 

 W  

(2.3) 50 次动作试验  W  

(2.4) 反压缩  W  

(2.5) 非合闸状态闭锁  W  
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编号 试验程序 参照标准 W 或 D 或 H 备注 

(2.6) 
在 71.5V-121V 下动作，在

33V 以下不能跳闸 
 W  

5 
操作装置电气设备的试验，

包括绝缘试验(2kV) 
 W  

6 局部放电  W  

7 工频试验：断路器  W  

8 完整性  D  

 

B 隔离和接地闸刀    

1 
SF6 泄漏试验(以运输单元

进行) 
 D  

2 主回路电阻测试  D 在运输单元 

3 

单元和装置机械性能试验 

合闸时间 s 

分闸时间 s 

闭锁检查 

 
D 

 
 

4 
电气元件的功能(驱动和辅

助回路)和绝缘试验 
 D  

5 局部放电  W  

6 完整性  D 在运输单元进行 

 

C 电流互感器    

1 端子标识确认  D  

2 二次线圈工频耐压试验  D  

3 
线圈匝间过压试验(包括耐

压试验) 
 D  

4 激磁电流曲线  D  

5 局部放电测试  W  

6 误差测定  D  

 

D 电压互感器    

1 泄漏试验  D  

2 端子标识确认  D  

3 二次线圈工频耐压试验  D  
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编号 试验程序 参照标准 W 或 D 或 H 备注 

4 局部放电测试  W  

5 

一次线圈感应试验 

最高电压  550kV 

试验电压  740kV 

 D  

6 

误差测定提供 

1) 激磁曲线(电流 VS 电压，

二次侧) 

2)根据 ANSI 标准进行的温

升试验，全波冲击，短路能

力的型式试验报告 

 
D 

 
 

 

E 套管    

1 SF6 泄漏试验  D  

2 主回路电阻测试  D  

3 局部放电试验  D  

4 工频耐压试验  D  

5 完整性  D  

 

F 气体密度和压力继电器    

1 SF6 泄漏试验  D  

2 机械和电气功能测试  D  

3 工频试验  D  

4 完整性  D  

 

G 避雷器(GIS)    

1 SF6 泄漏试验  D  

2 

在最大可持续运行电压下

测泄漏电流(阻性分量和容

性分量) 

 D  

3 
在泄漏电流 5mA(峰值)测相

应参考电压 
 D  

4 局部放电试验  D  

5 外观检查  D  
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编号 试验程序 参照标准 W 或 D 或 H 备注 

 

注：提供所有的型式试验报

告，表明所有的数据符合

ANSI 标准。 

   

 

(三) 运输单元检查和试验    

1 SF6 泄漏试验  H  

2 主回路电阻测试  H  

3 局部放电试验  H  

4 工频试验  H  

5 完整性  D  

 

(四〕 避雷器    

1 

在最大可持续运行电压下

测泄漏电流(阻性分量和容

性分量) 

 D  

2 
在泄漏电流 5mA(峰值)测参

考电压 
 D  

3 局部放电试验  D  

4 外观检查  D  

 

注：提供所有的型式试验报

告，表明所有的数据符合

ANSI 标准。 

   

 

(五) 

_____kV 就地控制盘（包括

表计，同期检测及闭锁装置

等） 

 D  

 外观检查  D  

 接线校验  D  

 绝缘试验，2kV/1 分，50Hz  D  

 

(六) 变送器和测量表计  D  

 外观检查  D  

 接线校验  D  

 绝缘试验，2kV/1 分，50Hz  D  
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编号 试验程序 参照标准 W 或 D 或 H 备注 

 

(七) 光字报警设备    

 外观检查  D  

 接线校验  D  

 绝缘试验，2kV/1 分，50Hz  D  

4.3 现场试验 

现场试验应在全部装配好的 GIS 或部分组合体上，根据本规范书中的标准进行。

经招标人同意，投标人也可进行额外的现场试验。 

现场试验内容包括所有的性能试验和验收试验。其中，在现场安装完成将进行部

分现场试验，包括所有可在冷态状况下进行的现场试验，为 GIS 设备的充电试运行作

好准备工作。待设备投入试运后，再进行余下部分需在 GIS 设备充电或带负荷运行条

件下进行的现场试验。 

4.3.1 GIS 设备机械试验 

(1)泄漏试验 

泄漏试验应在一个或几个组合体完成后进行。试验程序由投标人确定。 

(2)操作试验 

所有断路器、隔离闸刀、接地闸刀进行操作的机械部分均应进行检查，保证接点

杆和行程调节适当。 

检查所有的外部机械位置指示装置和类似的装置调节和指示恰当。 

(3)气体质量试验 

SF6气体在充入 GIS 之前要求进行检查，保证满足 4.4.2.9 的要求。 

在 GIS 充气过程中和充气后，应根据相关标准进行测试，投标人应提出测试方案。 

4.3.2 GIS 设备电气试验 

(1)接地试验 

检查所有的接地连接，保证其机械完整。 
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(2)连续电阻试验 

检查 GIS 的接地连接，保证电气连续性。 

在所有的母线的接头和断路器、隔离闸刀和接地闸刀的接触电阻测量，保证接点

接触紧密。 

(3)交流试验 

工频试验应按照相关标准，或其它招标人接受的适用标准进行。投标人提供试验

步骤，并由招标人确认。 

4.3.3 二次控制设备及回路的现场试验要求 

在现场安装结束和设备通电前，投标人应该仔细检查所有设备，现场连接，电源

和设备安装。检查之后，设备才可以通电，然后进行标准试验。 

4.3.4 252kV GIS 现场试验项目 

投标人与招标人应密切配合，采取必要的手段并保证 GIS 设备尽快地投入运行。 

1) 启动试验(空载试验) 

投标人应提出启动试验程序，并记录要求的数据，判断设备状况是否满足设计要

求。 

应进行投运前的空载试验，对所有的马达运行或手动运行的设备进行不限于转动、

监视、调节和运行试验。 

2) 性能试验 

安装工作完成后应对所有设备进行下列各项性能试验。试验的过程、数据和误差

情况及相关要求，在第二次设计联络会上提供由招标人确认。 

试验项目包括： 

a) 主回路绝缘试验； 

b) 辅助回路绝缘试验； 

c) 主回路电阻测量； 
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d) 密封性试验； 

e) 投运试验（各元件按技术条件要求进行相关试验）； 

f) SF6气体湿度测量； 

g) 局部放电测量； 

h) 检查与核实； 

i) 现场 EMC 检测； 

j) SF6气体验收； 

k) 气体密度装置及压力表核校验。 

3) 验收试验 

对 252kV GIS 设备进行验收试验以确认其工作能力。 

4) GIS 设备现场试验应至少包括以下内容： 

编号 试验项目 适用标准 备注 

(一) _____kV 断路器   

1 SF6 泄漏试验   

2 测量主回路电阻   

3 辅助电气和液压回路试验   

4 机械操作试验   

5 控制和辅助回路电压试验   

6 主回路工频耐压干式试验   

7 零表压承受电压试验   

8 介质损试验   

9 外壳接地试验   

10 完整性   

11 SF6 含水量测试 查阅到的保证值  

 

(二) 避雷器（GIS/AIS） 参考工厂试验  

1 SF6 泄漏试验(对于 GIS)   

2 在最大可持续运行电压下测量电

流（阻性分量和容性分量） 
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编号 试验项目 适用标准 备注 

3 测量 5mA(峰值)电流下参考电压值   

4 外观检查   

 

(三) _ 电压互感器   

1 检查端子标识 同铭牌  

2 变比测试 误差小于 2%  

3 二次线圈工频试验 0.8*2kV，1 分  

4 一次侧绕组感应耐压试验   

 

(四) 电流互感器   

1 检查端子标识 同铭牌  

2 变比测试 误差小于 2%  

3 检查 V－I 特性曲线 参考工厂试验数据  

4 二次线圈工频试验   

    

 

(五) 就地控制盘（包括表计，同期检测

和闭锁装置等） 

  

 外观检查   

 接线校验   

 绝缘试验，2kV/1 分，50Hz   

 

(六) 变送器和测量表计   

 外观检查   

 接线校验   

 绝缘试验，2kV/1 分，50Hz   

 

(七) 光字报警设备   

 外观检查   

 接线校验   

 绝缘试验，2kV/1 分，50Hz   

 

(八) GIS 整体   
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编号 试验项目 适用标准 备注 

 SF6 泄漏试验   

 GIS 管外壳温升试验   

 GIS 现场 EMC 检测   

 GIS 整体对地工频耐压试验   
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附件 6 技术服务和联络 

1 投标人现场技术服务 

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场

服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月

数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。 

现场服务计划表（格式） 

派出人员构成 
序号 技术服务内容 计划人月数 

职称 人数 
备注 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质： 

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度; 

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位; 

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够

正确地进行现场指导; 

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。 

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人
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现场服务人员。 

 

服务人员情况表 

姓名  性别  年龄  民族  

政治面貌  学校和专业  职务  职称  

 （包括参加了哪些工程的现场服务）   

        

        

工        

作        

简        

历        

        

        

        

 （按资质 4 条逐条评价）   

单        

位        

评        

价    单位 (盖章) 

    年   月   日  

        

（注： 每人一表） 

1.3  投标人现场服务人员的职责 

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问

题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进

行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签

证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服

务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。 
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安装、调试重要工序表 

序号 工序名称 工序主要内容 备注 

    

    

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发

生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标

人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。 

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。 

1.4  招标人的义务 

    招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。 

2.培训 

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技

术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技

术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员

以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致， 

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。 

2.2 投标人的责任和义务：  

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。 

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。 

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技

术人员。 

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。 

 计划主要包括： 

 a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的
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讲解。 

 b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。 

       c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。 

 d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。 

 e. 了解合同设备的设计，并确认文件与 IEC 标准及相关标准的一致性。 

 f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。 

 g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。 

2.2.5 投标人应按培训计划的要求，为招标人的技术人员免费提供工作服、安全帽和文

具等。 

2.2.6 投标人应允许招标人的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。 

2.2.7 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通

方便。 

2.3  招标人的责任： 

2.3.1  招标人应及时向投标人提供培训时间和人员安排。 

2.3.2  为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。 

2.4 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。 

3  设计联络 

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费

用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由

招标投标双方商定。 

设计联络计划表 

序号 次数 内容 时间 地点 人数 

1 第一次   投标人所在地  

2 第二次   招标人所在地  
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附件 7 分包与外购 

1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资

质情况。 

分包及外购情况表 

序号 设备/部件 型号 单位 数量 产地 厂家名称 
近两年同类型

机组主要业绩 
备注 

    

    

     

    

    

    

     

    

注：上表中的序号和内容应与附件 2 的一致。 

2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口部件一览表。 

进口部件一览表 

序号 名  称 规格 单位 数量 重量 原产地 制造厂商 备注 

1         

2         

         

★除按要求填写本部分的表格外，投标人需详细提供所有分包外购设备的备选厂家

的资质文件、业绩（对与投标人配合的业绩要单独注明），并将此资料单独装订成册。 
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附件 8 运行维护手册编写格式 

运行维护手册格式要求如下： 

 

舟山市普陀 2#海上风电场项目 

陆上集控中心 

 
 

252kV GIS 及附属设备 

 

运  行  维  护 

 

手 

 

册 

 

要求：一式 10 套 

纸张：A4 

字体：宋体，小四号 

行间距：1.5 倍 

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40 

页眉：XX 设备运行维护手册 
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注：在正式提交前，先由招标人审定。 

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运

行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和

异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手

册的形式和内容。 

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解

设备的功能的控制方法。 

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。 

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容： 

1、 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。 

2、 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。 

3、 设备联锁和保护功能说明。 

4、 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。 

5、 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。 

6、 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。 

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为 50mm。 

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。 
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附件 9 大（部）件情况 

投标人应把超级超限的情况详细予以说明 

长 × 宽× 高 重  量 
序号 

部件 
名称 

数量 
包装 未包装 包装 未包装 

厂家 
名称 

货物发运

地点 
运输方

式 
备注 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

注：上表中的序号和内容应与附件 2 的一致 

说明： 

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并

附运输外形尺寸图及其重心位置。 

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。 

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至

轨面的高度要求。 

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑

物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至

现场。 

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输

路线等。 

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应

承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。 
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附件 10 技术差异表 

 

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。 

技术差异表 

招标文件 投标文件 序  

号 条 目 简 要 内 容 条  目 简 要 内 容 
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附件 11 附图 

252kV GIS接线图和252kV GIS室布置图详见附图1和附图2。 
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附件 12 投标人需要说明的其他问题（满足工程设计需要的资料、质量承诺

及售后服务承诺等） 

合同（技术协议）签订后的七个日历天内，投标人提供满足工程设计需要的纸质资料 10

套以及电子文档 2套；投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有

设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。 

格式自拟。 
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第六章 投标文件格式 
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招标编号：ZJTY-2025-04-22-001 

 

舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上

集控中心 252kVGIS及其附属设备 

投 标 文 件 

第一卷 商务文件 

  

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 
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一、法定代表人资格证明或授权委托书 

 

法定代表人资格证明 

 

投标人名称： 

姓名：（）性别：（）年龄：（）职务：（）系（）的法定代表人（单位负责人）。 

 

特此证明。 

投标人：（盖单位章） 

或法定代表人签字：（签字） 

日期： 

 

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 
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授权委托书 

 

本人（）系（）的法定代表人（单位负责人），现委托（）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改舟山市普陀 2#海上风电场项目陆

上集控中心 252kVGIS及其附属设备的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由

我方承担。 

委托期限：。 

代理人无转委托权。 

 

投标人（盖单位章）：  

或法定代表人（签字）：  

身份证号码：  

委托代理人：  

身份证号码： 

日期： 

 

附：委托代理人身份证复印件 
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二、联合体协议书（若需，联合体各方签字盖章后扫描上传） 

联合体协议书 

    （所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加    （项目

名称）    （标段名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1.      （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。 

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与

本招标项目有关的一切事宜。 

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标

人承担连带责任。 

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：    。 

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，

合同履行完毕后自动失效。 

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，

应附授权委托书。 

 

联合体牵头人（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

 

联合体成员（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

 

联合体成员（盖单位章）：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：   

日期：    年    月    日 
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三、廉政承诺书 

廉政承诺书 

致：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司  

为配合招标人招标采购活动中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不

正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和

廉政建设责任制规定，本单位参与采购过程中，保证在项目业务的获取（包括但不限于招标

投标等其他采购形式）、合同签订及合同履行等全过程中严格遵守以下规定： 

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。严格遵守招

标人在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合招标人遵守执行。 

二、对本单位相关人员进行经常性的廉洁自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规

定： 

1. 不得以任何形式向招标人相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重

物品、好处费、感谢费等。 

2. 不得邀请招标人相关人员参加可能对上述招标采购活动公正性、廉洁性产生影响的

各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。 

3. 不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向招标人相关

人员提供不正当利益。 

4. 不得在上述招标采购活动中向招标人相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利

益，或施加任何形式影响和干扰决策。 

5. 本单位及工作人员在招标采购过程中，不得以任何形式向招标人或招标代理机构的

相关人员行贿、提供回扣或其他好处费等。 

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照

相关法律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。且一经查实，招标

人有权取消我方的候选（或中选）资格，并配合落实进一步的处罚措施。 

四、本单位在此承诺，如果招标人相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形

式的不正当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工

作，或推荐采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的，本单位将及时向招标人主管部门

或纪检监察部门举报，并视招标人需要，积极配合相关的调查取证工作。 

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。                                      

                                          

投标人（盖单位章）：                                                          

日期：
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四、商务偏差表 

序号 
条目 

(招标文件) 

简要内容 

(招标文件) 

条目 

(投标文件) 

简要内容 

(投标文件) 
备注 

      

      

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。 
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五、 报价保证金 

投标人应在此提供“保证金递交回执”。 
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六、招标代理服务费承诺函（适用于中标人支付招标代理服务费的） 

 

招标代理服务费承诺函 

致：浙江天音管理咨询有限公司 

我公司在本标段报价总价中已含招标代理服务费。本单位在此承诺，如在本次招标项目

中获中标，本单位将按照招标文件规定的比例计算的金额，向贵方支付招标代理服务费（收

费标准详见附表 1，若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币收取），并在签定

合同后，向贵方支付招标代理服务费。 

                        投标单位： 

                日期： 

附表 1：本标段招标代理服务收费标准按 “货物”类型收费标准收取，收费基数以中标

金额为准，并按差额定率累进法计算。若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币

收取。服务费收取账户以付款通知书为准。 

类型 

中标金额 
货物 服务 工程 

100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 

100～500万元 1.1% 0.8% 0.7% 

500～1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 

1000～5000万元 0.5% 0.25% 0.35% 

5000万元～1亿元 0.25% 0.1% 0.2% 

1～5亿元 0.05% 0.05% 0.05% 

5～10亿元 0.035% 0.035% 0.035% 

10～50亿元 0.008% 0.008% 0.008% 

50～100亿元 0.006% 0.006% 0.006% 

100亿以上 0.004% 0.004% 0.004% 

例如：若中标金额为 2000万元，所属标段属于“货物”类型（仅为举例所用，与本标

段无关），则招标代理服务费为：（100×1.5%+（500-100）×1.1%＋（1000-500）×0.8%+

（2000-1000）×0.5%）=14.90（万元） 
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七、近三年财务状况表 

公司状况 20  年 20  年 20  年 说明 

总资产     

资产负债率    负债合计/总资产 

净资产收益率    净利润/所有者权益合计 

现金净流入     

流动比    流动资产合计/流动负债合计 

负债合计     

净利润     

所有者权益合计     

流动资产合计     

流动负债合计     

注：提供近三年财务状况表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的

财务状况表。 



111

八、资格审查及评审打分资料 

（一）基本情况表 

投标人名称  

注册资金  成立时间  

注册地址  

邮政编码  员工总数  

联系人  电话  
联系方式 

网址  传真  

法定代表人 姓名  电话  

投标人须知要求投标 

人需具有的各类资质证书 
类型： 等级： 证书号： 

202 年 202 年 202 年 
近三年营业额（万元） 

   

投标人关联企业情况 

（包括但不限于与投标人法定代表

人（单位负责人）为同一人或者存

在控股、管理关系的不同单位） 

 

投标设备/材料制造商名称  

投标人须知要求投标设备/材料制

造商需具有的资质证书 
类型： 等级： 证书号： 

备注  

注：1. 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”

或“五 证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；投标人为依法允许经营的

事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。 

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备/材料制造商的资质提出了要求，投标人应根

据投标人须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。 

3. 若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更的，应提供相关部

门的合法批件或其他相关证明材料。 

4. 如投标人无法定代表人的，法定代表人填写单位负责人。 
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（二）业绩汇总表 

与评审有关的时间、规模、技术指标及其他

要求 
序

号 

业绩证明 

对象 

业绩项

目名称 

建设单位 

（项目业主） 签约

时间 

竣工时间/

投运时间 

规模/数

量/金额 

规格型号、

主要技术

指标 

…… 

是否资格

评审业绩 

是否技术

评分业绩 

 投标人          

 
投标产品

制造商 
         

 投标产品          

 ……          
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附表：业绩情况明细表 

业绩汇总表对应业绩序号：     

业绩证明对象名称  

业绩项目名称  

证明材料 材料涉及主体 材料签署/生效时间 

____合同 甲方：_____ 乙方：______  

竣工/验收报告 …… ……  
证明材料清单 

……    

合同设备/材料名称  

主要规模、数量指标  

合同价格  

规格和型号  

主要性能指标  

项目概况及投标人履

约情况 

 

履约情况证明方： 

联系人及电话： 

 

备注  

注：1. 每个业绩需提供一份《业绩情况明细表》。 

2. 投标人应根据招标公告要求提供相应业绩证明材料。 

3. 若提供的业绩证明材料的出具方、证明对象与投标人所列业绩证明对象不一致，投

标人应附完整的可证明业绩证明对象和该业绩之间的关联关系的证明材料（包括不限于组织

更名材料、分包、外购、委托运营协议等） 
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（三）检测、试验报告（若需） 
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（四）制造商授权书（投标人为代理商时提供） 

（投标文件委托代理人签字的须提供，按以下格式签字盖章后，以图片形式上传、替换） 

 

制造商授权书 

 

 

致：     

 

我单位    （制造商名称）是按    （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营

业地点设在     （制造商地址。兹授权按    （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业

地点设在    （投标人的单位地址）的    （投标人名称）以我单位制造的    （设备/材料名

称）进行    （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责

任。 授权期限：    。 

投标人名称：    （盖单位章） 制造商名称：    （盖单位章） 

 

签字人职务：    签字人职务：     

 

签字人姓名：    签字人姓名：     

 

签字人签名：    签字人签名：     

 



116

（五）连带责任书及技术支撑承诺函（若需） 

该连带责任书及技术支撑承诺函须由设备制造商的法定代表人或授权代表签署，如设备

制造商为国内法人的，还须加盖公章。 

 

该连带责任书及技术支撑承诺函须载明：设备制造商同意就卖方在本合同（包括不时进

行的修改和补充）项下的责任和义务向买方承担连带责任。 

 

格式由投标人自行设计 
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（六）关于设备原厂商授权函的承诺函（若需） 

致：     

我公司承诺，在收到中标通知书后 10天内向贵公司提供招标文件所要求的设备原厂商

针对    项目的授权函和设备原厂商出具的三年售后服务承诺函。若无法在规定的时间内

提供，视为我公司放弃中标，同意投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数

额的，同意对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，同意对招标人的损失承担赔偿责

任。  

 

 

                            投标人（盖单位章）：  

                          日期：    年    月    日



招标编号：ZJTY-2025-04-22-001 

 

 

舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上

集控中心 252kVGIS及其附属设备 

投 标 文 件 

第二卷 技术文件 

  

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 
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一、技术规范 

（以招标文件技术规范为准） 

制造商主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状 

 

产品设计、制造、安装、验收标准 

 

质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍 
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二、技术偏差表 

 

技术偏差表 

序号 条目(招标文件) 简要内容(招标文件) 条目(投标文件) 简要内容(投标文件) 

     

     

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。 
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三、佐证所投品牌的第三方证明文件 

《关键部件品牌规格表》和《主要部件品牌规格表》中的部件品牌，投标人在招标文件

列明品牌以外选择其他品牌进行报价的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参

数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”；若投标人未提

供证明文件的，评标委员会有权判定投标人投标品牌为“不相当于”。 

品牌 1. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供） 

1 部件名称  

2 投标品牌  

3 证明文件清单  

3.1 
与该品牌有关的性能指标参数

第三方证明文件 
 

3.2 
该品牌有关的同类型业绩证明

文件 
 

3.3 其它第三方证明文件  

附：第三方证明文件 

 

品牌 2. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供） 

1 部件名称  

2 投标品牌  

3 证明文件清单  

3.1 
与该品牌有关的性能指标参数

第三方证明文件 
 

3.2 
该品牌有关的同类型业绩证明

文件 
 

3.3 其它第三方证明文件  

附：第三方证明文件
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四、附表附图-部件品牌响应表 

 

部件品牌响应表 

 
 

部件品牌响应表 

 

序

号 
部件名称 

招标文件规定品牌规格范围或相当

于 

部件名

称 

投标人所报品牌规

格 

1 高压套管 西安西瓷、南京智达、沈阳传奇 
主要部

件 
 

2 
密度继电

器 
Trafag、WIKA、Comde 

主要部

件 
 

  



五、品牌部件知悉函 

知  悉  函 

我公司已知悉并理解招标文件第三章评标办法中的下述条款（若与第三章

评标办法描述不一致的，以招标文件第三章评标办法的描述为准）： 

1. 《关键部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明 

（1）若投标人在投标文件中未明确唯一品牌的，作否决投标处理。 

（2）投标人所投关键部件品牌在招标文件列明品牌以外的，投标人在投标时须提供与

该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或

相当于”，经评标委员会判定是否属于“相当于”。如判定为“相当于”，则进行后续评标；

如判定为“不相当于”，则作否决投标处理。若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权

直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。 

2. 《主要部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明 

（1）若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。 

（2）若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌

中最低技术水平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分； 

（3）若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式

进行响应的，视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分； 

（4）若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档

次”等模糊字眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质

量分； 

（5）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，投标人在投

标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列

明品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投

品牌为“不相当于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标

委员会按下述方式进行处理： 

1）按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价； 

2）按所投品牌技术水平最低的进行评审。                             

 

     投标人：（盖章） 

               投标日期： 



招标编号：ZJTY-2025-04-22-001 

 

 

 

舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集

控中心 252kVGIS及其附属设备 

 
投 标 文 件 

 

第三卷 报价文件 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

投标人： （盖单位章） 

 



125

一、投标函 

投标函 

致：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 

1. 我方己仔细研究了舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kVGIS及其附属

设备标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ 元）的投标总报价，并按合同约

定履行义务。 

2. 投标文件前后如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 

5．如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）按照招标文件要求提交履约担保； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

7.我方理解，你方并非接受最低价格或可能收到的任何投标函的约束，亦无须负担我们

的任何报价费用。  

                            

                        投标人(盖单位章)：  

                     日期： 
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开标一览表 

 

项目名称：舟山市普陀 2#海上风电场项目陆上集控中心 252kVGIS 及其附属设备 

单位：万元（人民币） 

 

投标报价  
小写：  

大写： 

税率   

备注   

 

 

投标单位（盖章）：                               日期：  
 

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改技术规范中要求。 
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三、价格表 

1. 一般要求  

1.1 分项价格表中设备分项须与技术规范供货范围中的分项内容相一致。 

1.2 当分项价之和与总价不符时，以总价为准并对单价进行修正，但总价金额小数点有

明显错误的除外。 

1.3 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。 

1.4 价格表中报价为报价有效期内不变价格。报价有效期内为 90天 

1.5 报价应注明日期并有法定代表人或其授权人的签字。 

2. 报价表 

                     投 标 价 格 总 表         单位：人民币万元 

序号 名   称 合  计 增值税率 备  注 

1 设 备 价 格   

设备本体  详见附表 1 

备品备件  详见附表 2 

 

专用工具  详见附表 4 

2 技术服务费  详见附表5 

3 运保费  

    % 

 

详见附表6 

 总计    
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附表1：本体价格分项表 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 单价 合价 备注 

         
 

 小计        
 

 

附表 2：随机备品备件分项价格表 （计入总价，不限于以下项目） 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 单价 合价 备注 

         
 

 小计        
 

 

附表 3：三年生产运行用备品备件、主要耗材（含一个大修期，不计入总价） 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 
生产 

厂家 
单价 合价 

更换

周期 
备注 

         
  

 小计        
  

报价有效期：合同设备质量保证期满后三年内   

 

附表 4：专用工具分项价格表（计入总价） 

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 
生产厂

家 
单价 合价 备注 

         
 

 小计        
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附表5：技术服务费分项价格表（计入总价） 

单位：万元 

序号 内    容 人日数 单价 合价 备注 

1 卖方现场技术人员服务费     

2 培训费     

3 设计联络会费用     

4 其它     

 合计     

 

附表 6：运保费分项价格表（计入总价） 

单位：万元  

序号 内    容 价 格 备注 

1 大件运输费（包括大件措施费）  若有 

2 普通件运输费   

3 保险费   

4 其它   

 合计   
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附表 7：进口设备与部件分项价格表                                

    

单位：万元 

序号 名称 
规格型

号 
单位 数量 产地 

生产 

厂家 
单价 合价 备注 

          

 

附表 8：国内分包与外购部件分项价格表             

单位：万元 

序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 
生产 

厂家 
单价 合价 备注 

         
 

 小计        
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