
锅炉标准项⽬
序号 检修项⽬ 项⽬类别 在装量

本专业⼯作 其他专业配合⼯作 报价
（元） 备 注

主要检修内容 主要配合⼯作内容
1 锅炉本体

1.1 汽⽔分离器及储⽔箱 标准 1 2个汽⽔分离器及储⽔箱割⼿孔检查、内部清理。 ⽆

1.2 ⽔冷壁系统 标准 1

1.清理表⾯灰渣； 

⽆

2.根据锅炉防磨防爆检查情况，进⾏消缺处理；（不含换管）
3.根据⽀吊架检查情况，进⾏消缺处理；
4.螺旋⽔冷壁出⼝集箱、垂直⽔冷壁进⼝集箱、中间混合集箱引出
管座检查、打开联箱⼿孔或割下封头（4个），检查清理腐蚀、结
垢，清理内部沉积物；

1.3 省煤器 标准 1

1.清理表⾯及管⼦与管⼦间灰渣；

⽆
2.根据锅炉防磨防爆检查情况，进⾏消缺处理；（不含换管）
3.根据⽀吊架及管夹检查，进⾏消缺处理；
4.打开联箱⼿孔或割下封头（2个），检查腐蚀，清理结垢。

1.4 过热器系统 标准 1

1.清理管⼦表⾯积灰；屏式过热器积焦清理；

⽆
2.根据锅炉防磨防爆检查情况进⾏处理；（不含换管）
3.打开联箱⼿孔或割下封头（2个），检查腐蚀，清理结垢；
4.根据⽀吊架检查情况，进⾏消缺处理。

1.5 再热器系统 标准 1

1.清理管⼦表⾯积灰；

⽆
2.根据锅炉防磨防爆检查情况，进⾏消缺处理；（不含换管）
3.打开联箱⼿孔或割下封头（2个），检查腐蚀，清理结垢；
4.根据⽀吊架检查情况，进⾏消缺处理。

1.6 减温器 标准 1 1.割喷嘴检查喷⽔减温器：抽查过热器减温器4个（两道焊⼝），
再热器减温器2个（两道焊⼝）； ⽆

1.7 锅炉密封 标准 1 1.检修所有窥视孔、⼈孔⻔、绳孔、膨胀节、穿墙管、测点孔，消
除漏⻛； ⽆

1.8 ⽔压试验 标准 1 锅炉整体⽔压试验（包括⼀、⼆次系统）、⽀吊架临时处理、检
查消缺等配合项⽬（不含换管）。 ⽆

1.10 烟⽓调节挡板 标准 4

1.过热器及再热器烟⽓调节挡板叶⽚磨损情况检查处理；

⽆
2.挡板校活络，开度、同步性校验；
3.连杆机构检查处理；
4.挡板轴密封检查处理。

1.12 燃烧器及燃尽⻛喷⼝ 标准 1

1.⼆次⻛箱、燃尽⻛⻛箱消漏；

仪控测点拆装配合

2.燃烧器内外⼆次⻛⻔检查处理；挡板的传动销轴的磨损情况检
查；记录燃烧器⼆次⻛内、外档板及调⻛盘原始开度，调整每块
档板的同步性； 

仪控配合⼯作不在本包内

3.燃烧器及燃尽⻛层⼆次⻛⻔检查处理 详⻅⻛⻔挡板清单

4.进⼝弯头、喷嘴磨损测厚，对磨穿、壁厚减薄超标的喷嘴、进⼝
弯头进⾏更换或修补；

导向器、钝体烧损更换不超过3台,
超过时⼯时按实际数量变更；拆装
弯头以4只计。

2 启动系统
3 燃油系统

3.1 油枪及管、阀⻔ 标准 1

1.管道、过滤器、⾦属软管检查处理；

仪控测点拆装配合 仪控配合⼯作不在本包内2.32⽀油枪解体检修，喷嘴检查清理；点⽕枪安装位置标定；油枪
外套管检查处理；油枪进退调试。
3.缺陷阀⻔解体检修。

4 汽⽔系统
5 ⻛烟系统

1.空预器内部检查（冷端换热元件除外）、清理、进出⼝烟道清
灰，排⽔槽疏通；
2.减速箱揭盖检修，联轴器检查，弹性块更换，配合电⽓电机检
修； 



5.1 空预器 标准 2

3.油站滤⽹清洗，管路漏点消除；油泵联轴器、弹性块检查，冷却
⽔检查消漏；
4.空⽓预热器传动⻮轮及围带销检修； 
6.空⽓预热器上下轴承检查，更换润滑油；

7.扇形板检修；LCS提升装置检修，冷态标定；  LCS配合检查配合及调试
。 配合⼯作不在本包内

8.空预器内部⽀撑件及壳体磨损检查、漏点处理；吹灰器⽀架检
查；进出⼝膨胀节检查修补；
9.空预器冲洗⽔管路、消防⽔管路检修；
10.空预器开、关⼈孔⻔，密封盘根更换；
12.空预器试运⾏；
13.检修后的设备、现场清理。                                                          
14.配合2A、2B空预器润滑油站1号、2号油泵电机⼤修

5.2 冷、热⼀次⻛道 标准 1

1.⻛道查漏消缺、⽀撑筋板检查、膨胀节检查等；
2.冷⼀次⻛挡板，空预器⼀次⻛出⼝挡板轴套检查处理轴封更换，
密封条更换，校活络做好开度指示等；

配合拆接线，执⾏机构
检查、检修、调试 仪控配合⼯作不在本包内

3.冷、热⼀次⻛道⾄磨煤机进⼝法兰（包括冷热⻛隔离⻔、调节
⻔）查漏消缺、⽀撑筋板检查处理、膨胀节检查处理等；
4.⻛⻔（磨煤机冷、热⻛调节挡板，磨煤机冷、热⻛⻔）轴套检查
处理轴封更换，⽓缸解体抹油脂，密封条更换，校活络做好开度
指示等；
5.磨煤机进⼝⼀次⻛道及炉前⺟管⻛道查漏处理。                     
6.⼈孔⻔检查检修。

5.3 冷、热⼆次⻛道 标准 1

1.⻛道查漏消缺、⽀撑筋板检查处理、膨胀节检查等；
2.⻛⻔挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填
料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。

配合拆接线，执⾏机构
检查、检修、调试 仪控配合⼯作不在本包内

3.⼈孔⻔检查检修。

5.4 烟道 标准 1

1.烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换（引⻛机出⼝挡板轴承
座需更换16个），加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘
根；挡板开关灵活做好开度指示。

配合拆接线，执⾏机构
检查、检修、调试 仪控配合⼯作不在本包内

2.⼈孔⻔检查检修。包括盘根检查更换，损坏紧固件更换等。预估
20个

5.5 密封⻛机 标准 2

1.⻛机叶轮、机壳、集流器检查、消漏检修；

电机拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包内

2.轴承箱解体，轴承检查、更换；
3.进⼝挡板检查，⽓缸解体，⻔密封处理，校活络；
4.换向三通⻔轴解体检修，密封⽺⽑毡更换，进出⼝膨胀节更换、
进⼝滤⽹检查，滤⽹反吹挡板解体检修；
5.⻛机靠背轮中⼼找正 ；配合⻛机电机检修

锅炉标准项⽬合计（元）

锅炉特殊项⽬
序号 检修项⽬ 项⽬类别 在装量

本专业⼯作 其他专业配合⼯作 报价
（元） 备 注

主要检修内容 主要配合⼯作内容

1 炉内检修平台搭拆 特殊 2 炉内平台倒运、预拼装、安装、操作、拆卸⼊库等。包括配合锅
炉3/4平台额外拆除及通⻛试验搭设2次。

2 炉顶⼩室内部底部四周漏灰处
理 特殊 1 底部变形铁板、构件校正、更换处理



3 燃烧器喷⼝更换 特殊 1 更换12套燃烧器喷⼝，包括⼆次⻛扩锥，⼀次⻛前端等

4 空预器轴向弧形板螺栓全⾯检
查加固 特殊 6 轴向弧形板检查⻔割、焊，调节螺栓及⽀撑⻆钢更换或加固，轴

向弧形板与转⼦间隙调整。

5 烟⻛道更换膨胀节 特殊 12
⼀次⻛机进⼝（2个，带框架更换）、送⻛机进⼝（2个，带框架
更换）、引⻛机出⼝⾮⾦属膨胀节（4个，其中3个带框架更换）
、引⻛机进、出⼝膨胀带更换（4个）的安装。

6 烟道查漏补焊（除引⻛机出⼝
烟道顶板外） 特殊 2 烟道查漏消缺、⽀撑筋板检查处理、膨胀节检查、⾦属膨胀节补

焊等、烟道测点更换（60个测点，改换不锈钢材质）。

7 ⾦属⽆损检测配合打磨 特殊 1
机组四⼤管道焊缝、弯头⽆损检测配合打磨；
锅炉受热⾯及集箱焊缝、管接座焊缝⽆损检测配合打磨；炉外⼩
管⽆损检测配合打磨。

8 燃尽⻛喷⼝更换 特殊 3 燃尽⻛喷⼝⽔冷壁及附件更换3套。

每套燃尽⻛喷⼝（⼩的）18根管，
每套燃尽⻛喷⼝（⼤的）26根管。
暂估各换3套，若实际更换数量发⽣
变化按单套价格折算。

9 低再⾄⾼再联通管更换 特殊 1 割除前管道加固及加固拆除，吊杆更换、管道环切、坡⼝制作、
打磨、焊接、热处理。（暂估4道⼝）

10 空预器密封⽚更换 特殊 2 冷端径向密封⽚、⽀撑板更换，环向密封⽚检查更换，中⼼筒密
封更换，轴向密封⽚检查更换，密封间隙调整。

11 主汽温包更换 特殊 1 更换A侧主汽温包1和B侧主汽温包3，包括焊接、热处理等⼯作

12 配合仪控专业⼆次⻛量测点增
加4套（机务部分） 特殊 1 A、B侧⼆次⻛道切割、焊接恢复；4套测量装置转运、吊装、安装

就位、焊接加固；测量装置引出管路焊接（不含仪表管）等⼯作

13 ⽔压试验放⽔管道改造 特殊 1 有现有DN50管道改为DN100，并增加相应三通、直管、阀⻔等
（含管道固定装置）

14 再热器管屏改造 特殊 1 ⾼再中间20屏（左数28-47屏），外3圈整圈更换（含异种钢）。
包括新管夹等附件更换

15 更换⾼再进出⼝集箱加强管接
座 特殊 1 暂估120个，含热处理。

16 炉顶⼤罩保温更换 特殊 1 全部更换，暂估200⽴⽅ / 根据保温棉更换量，按实结算，单
价详⻅按实结算价格表

锅炉特殊项⽬合计（元）

环化标准项⽬
序号 检修项⽬ 项⽬类别 在装量

本专业⼯作 其他专业配合⼯作 报价
（元） 备 注

主要检修内容 主要配合⼯作内容
环保专业
⼀）湿式电除尘及⽔系统

1 2号湿式除尘循环⽔箱检修 标准 1

开、关湿电循环⽔箱⼈孔⻔，检查清理⽔箱；

搅拌器电⽓拆接线
搅拌器更换润滑油；

搅拌器解体检修。搅拌器轴承、油封更换；
箱内防腐层检查，修补防腐配合；

2 2号湿式除尘排⽔箱检修 标准 1

开、关湿电排⽔箱⼈孔⻔，检查清理⽔箱；

搅拌器电⽓拆接线
搅拌器更换润滑油；
搅拌器解体检修。搅拌器轴承、油封更换；



箱内防腐层检查，修补防腐配合；

3 2A、2B湿式电除尘碱液箱检查 标准 2
碱液箱检查、⽔冲洗

⽆
箱内防腐层检查，修补防腐配合；

4 2号湿式除尘器及⽔系统检修 标准 1

电除尘器内部积灰检查并⽤消防⽔冲洗⼲净
阴极线检查，对有断裂、扭曲变形的阴极线进⾏更换；
阳极板检查，对有破损、弯曲变形的阳极板进⾏校正更换；
湿电本体防腐层检查修补配合（含补焊）；
湿电进、出⼝烟道防腐层检查修补配合（含补焊）
所有冲洗⽀管、冲洗喷嘴检查疏通；
阴极瓷瓶积灰清理更换；
阴极吊杆清灰、检查电腐蚀情况；
湿电⼤量绝缘⼦室顶盖检查、更换；
防尘罩拆下清洗⼲净后装回；
⽔系统管道、阀⻔检修； 湿电⾃动过滤器电⽓拆

接线配合湿电循环⽔⾃动过滤器清理，密封更换

5 2A、2B湿电循环⽔泵检修 标准 2

2台循环⽔泵解体⼤修，更换轴承、机械密封，过流部件视情况更
换；泵联轴器螺栓及弹性块检查更换

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包进出⼝阀、泵出⼝⽌回阀、排污阀等相关阀⻔严密性检查，视情
况更换
泵进出⼝膨胀节检查更换；
配合2A、2B湿电循环⽔泵电机⼤修

6 2A、2B湿电排⽔泵检修 标准 2

2台排⽔泵解体⼤修，更换轴承、机械密封。
2台泵过流部件检查，视情况更换；
泵联轴器螺栓及弹性块更换

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包
进出⼝阀、泵出⼝⽌回阀、排污阀等相关阀⻔严密性检查，视情
况更换
泵进出⼝膨胀节检查更换；

配合2A湿电排⽔泵电机⼤修

7 2A、2B湿电补⽔泵检修 标准 2

2台补⽔泵解体⼤修，更换轴承、机械密封。
2台泵过流部件检查，视情况更换；

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包进出⼝阀、泵出⼝⽌回阀、排污阀等相关阀⻔严密性检查，视情
况更换
泵进出⼝膨胀节检查更换；
配合2A湿电补⽔泵电机⼤修

⼆）脱硝及尿素制氨系统

1 2号⽔解器检修 标准 1

⽔解器加热盘管抽出，检查盘管点蚀情况。并测加热盘管厚度；

⽆
⽔解器安全阀校验配合（拆、装），更换爆破⽚。

⽔解器内部清理，⽔解器壁厚检查；
⽔解器相关阀⻔检查，视情况检修或更换； 

2 2号尿素溶液制备罐检修 标准 1

打开2号尿素溶液制备罐⼈孔⻔

⽆

清理2号尿素溶液制备罐内杂物，并使⽤除盐⽔冲洗。
检查尿素溶液制备罐罐体、加热盘管腐蚀情况，并测厚。做好记
录

检查2号尿素溶液制备罐搅拌器，视情况消缺；

更换2号尿素溶液制备罐搅拌器润滑油；

3 2号尿素溶液输送泵检修 标准 1
拆下2号尿素溶液输送泵进⼝膨胀节，检查泵过流部件，视情况决
定是否扩⼤检修范围； 电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包



清理2号尿素溶液供给泵前滤⽹；

4 2A、2B尿素溶液供给泵检修 标准 2
清理2号尿素溶液供给泵前双联过滤器

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包
检查尿素溶液泵过流部件，视情况安排是否进⼀步解体

5 2A、2B脱硝SCR反应器检修 标准 2

检查模块防尘罩完整、⽆裂缝；
检查清理声波喇叭内部积灰；
解体检修所有声波吹灰器；
脱硝反应器清灰；

⽆

6 脱硝进、出⼝取样管清灰 标准 2 脱硝进、出⼝取样管清灰 ⽆

7 脱硝进⼝多孔合⾦板检查更换 标准 2 脱硝进⼝多孔合⾦板检查 ⽆

8 脱硝喷氨格栅检修 标准 2 喷氨格栅检查清灰，喷氨格栅磨损情况检查 ⽆

9 脱硝进⼝烟道梁检查 标准 2 脱硝进⼝梁检查，磨损情况检查 ⽆

10 尿素制氨烟⽓换热器检查检修 标准 2 尿素制氨烟⽓换热器检查清灰，喷氨格栅磨损情况检查，视检查
情况修复。 ⽆

11 脱硝系统锅炉侧外部管道检修 标准 1 喷氨管道及阀⻔检查，氨空混合器检查清理；供氨管道及阀⻔检
查清理；脱硝进⼝采样管弯头更换 ⽆

三）除尘输灰

1 2号炉电除尘器检修 标准 1

⼀⾄五阴极振打系统检查检修 振打电机拆解线配合，
调试配合

电⽓配合⼯作不在本包

⼀⾄五阳极板检查检修

⼀⾄五阳极振打系统检查检修 振打电机拆解线配合，
调试配合

⼀⾄五阳极框架检查检修
⼀⾄五阴、阳极振打桩检查检修
⼀⾄五阴、阳级振打装置减速机检查检修并加油；
⼀⾄五阴打瓷轴清理,断裂瓷轴更换，位置不正的阴打电机基座位
移找正，⼈孔、⼿孔⻔密封更换；
⼀⾄五电场灰⽃⽓化板检查检修。
⼀⾄五电场灰⽃⽓化管检查疏通
⼀⾄五电场⼈孔⻔检修，更换所有⼈孔⻔密封。
灰⽃⽓化⻛机检查检修，⽓化⻛机滤⽹进⾏拆卸清理，润滑油换
新，传动轴承、⻮轮、⽪带检查检修，叶轮间隙检查调整、机头
并视情况更换损坏部件。⽓化⻛机进⼝膨胀节检查更换。
电除尘蒸汽加热疏⽔管检查更换
⼀⾄五所有灰⽃管撑检查、补强、破损灰⽃壁修复；电除尘器焊
缝及主要结构检查并做记录。

2 2号炉⼲灰输送系统 标准 1

省煤器进⽓逆⽌阀、阀前短管全部更换
输灰系统⼀⾄五电场输灰管节流孔板检查更换
输灰管易磨部件检查更换约10件，磨损双套管更换共计50m。
电除尘仓泵进⼝膨胀节检查，对拉伸严重，存在裂纹的膨胀节进
⾏更换
仓泵背压管、流化管、进⽓管、补⽓管（包括⼿动隔离阀、逆⽌
阀）检查，更换（含油漆）
省煤器及1-5电场仓泵清灰检查；
⼀⾄五电场仓泵⽓动进料阀检查，对磨损⽓动阀解体⼤修，更换
⽓囊。磨损严重阀⻔更换。 仪控拆接线、调试配合 仪控配合⼯作不在本包

⼀⾄五电场仓泵⼿动进料阀检查，所有阀⻔更换盘根，磨损严重
阀⻔更换



输灰系统细灰管沿线测厚检查
膨胀节拆下，检查膨胀节及内部双套管磨损情况，磨损严重的膨
胀节、管段更换。

化学专业
⼀）原⽔预处理系统、综合泵房

1 6座⾼密度沉淀池检查 标准 6

1、搅拌器、导流筒、刮泥机检查、检修；刮泥板⾼度测量、调
整；（刮泥机爬架损坏检修，⼯时另计）
2、刮泥机摆线针轮减速机、链条加润滑脂；
3、刮泥机、凝聚区搅拌机⻮轮箱更换润滑油；
4、内部污泥取样管疏通

⽆

2 共6座V型滤池检修 标准 6

1、开下部⼈孔，拍照⽚检查记录漏砂情况；
2、清理下部污泥、⽯英砂⾄事故灰场；
3、全⾯翻砂检查⽯英砂下⾯的滤帽，更换损坏的滤帽；
4、配⽔槽、配⽔孔海草及杂物清理；配⽔孔疏通。

⽆

3 冷却塔补给⽔升压泵检修 标准 12

1台 3200m3/h,0.12MPa,185kW,卧式单级双吸离⼼泵解体⼤修：
泵的壳体、叶轮、机械密封、轴、轴套、轴承、联轴器等检查检
修；机械密封、轴承更换；视情况更换损坏部件；

电⽓配合电机拆接线

冷却塔升压泵进出⼝及联络阀检查、更换（拆装检查阀⻔12个，
更换阀⻔5个） 仪控电动头拆接线配合

⼆）海⽔淡化系统、除盐⽔系统

1 除盐⽔箱内部检查 标准 3
1、罐体内防腐检查，修补配合；
2、内部浮顶检查。
3、外部爬梯拆除

⽆

2 1、2号超滤产⽔箱内部检查 标准 1 1、罐体内防腐检查，修补配合； ⽆

3 1、2号⼀级产⽔箱内部检查 标准 1 1、罐体内防腐检查；
内部浮顶检查

⽆
三）精处理及再⽣系统、⽔汽取样、炉内加药

1
2A、2B、2C、2D凝混床内部检
查（含树脂捕捉器，根据运⾏

条件检查2座混床）
标准 4

1、开中部⼈孔，内部搭架⼦，检查上布⽔装置是否变形，是否有
缝隙；
2、上部所有⽔帽拆下，清理内部杂物，装复。
3、检查、紧固下部所有⽔帽；
4、拆除树脂捕捉器，检查内部防腐检查，清理树脂捕捉器缝隙中
杂物，测量树脂捕捉器缝隙；
5、相关内漏阀⻔检修。

⽆

2 2A、2B前置过滤器内部检查 标准 2 1、内部衬胶检查；
2、相连内漏阀⻔检修。 ⽆

3 精处理阴、阳再⽣罐、树脂分
离罐 再⽣树脂贮存罐

套（只） 4 1、罐体内衬胶检查，进、出⽔⽔冒检查；
系统管阀检查

⽆

4 2号机组加氧系统检修 1 加氧泵及进出⼝管路、阀⻔检查，视情况更换损坏部件。 ⽆

四）化学监督、强检

1 化学监督炉管制样 标准 1 锅炉四管制样：对锅炉专业切割下来的四管进⾏精加⼯。 ⽆

五）废⽔零排放

1 废⽔零排放烟道及⼲燥塔清灰 标准 1
利⽤吸尘⻋，清理废⽔零排放系统 进出⼝烟道及⼲燥塔内的积灰
。 
总灰量按10m³考虑，超出10m³另出联系单

⽆



2 2号⼲燥塔离⼼雾化器冷却⻛机
检查 检修

标准 2 检查2号⼲燥塔离⼼雾化器冷却⻛机情况，视检查情况决定是否解
体检修

⽆

3 2号⼲燥塔离⼼雾化器检修 标准 1

1、吊出2号⼲燥塔离⼼雾化器，检查雾化器堵塞情况，视情况更
换雾化器
2、离⼼雾化器增速箱润滑油更换
3、离⼼雾化器试运⾏

⽆

4 2号⼲燥塔废⽔箱及搅拌器检修 标准 1
1、开关⼲燥塔废⽔箱⼈孔⻔。
2、检查废⽔箱内防腐，防腐修补配合
3、检查搅拌器叶轮是否光洁，轴的同⼼度。若有缺陷进⾏处理.
4 废⽔箱清理

⽆

5 2号⼲燥塔输灰系统检修 标准 1

1、打开2号⼲燥塔仓泵底部⼿孔，检查仓泵内积灰及腐蚀情况。
清理仓泵内积灰。
2、2号⼲燥塔仓泵⽓动进料阀、⽓动透⽓阀、输灰⽓动进⽓阀、
⽓动出料阀解体检修
3 其他输灰系统⼿动阀检查 视情况更换

⽆

6 2号⼲燥塔⼊⼝烟道电动调节挡
板⻔检修 标准 1 2号⼲燥塔⼊⼝烟道电动调节挡板⻔检查、检修 仪控调试配合 仪控配合⼯作不在本包

7 2号⼲燥塔出⼝⾄2A、2B电除尘
前烟道挡板检修 标准 2 2号⼲燥塔出⼝⾄2A、2B电除尘前烟道挡板检修，调试 仪控拆接线、调试配合 仪控配合⼯作不在本包

8 2号⼲燥塔⽔系统检修 标准 1

1、2A、2B废⽔输送泵检修
2、2号冲洗⽔增压泵检修
3、2号⼲燥塔废⽔输送泵出⼝⺟管电动排污阀检修、2号⼲燥塔废
⽔输送泵出⼝⺟管冲洗⽔电动阀检修
4、其他⽔系统⼿动阀检修

电⽓拆接线配合 电⽓配合⼯作不在本包

9 2号⼲燥塔栏杆、楼梯更换 2号⼲燥塔损坏的楼梯踏板、格栅板、栏杆扶⼿更换 ⽆

环化标准项⽬合计（元）

环化特殊项⽬
序号 检修项⽬ 项⽬类别 在装量

本专业⼯作 其他专业配合⼯作 报价
（元） 备 注

主要检修内容 主要配合⼯作内容
环保专业
湿电

1 湿式电除尘器进⼝膨胀节更换 2 更换，膨胀节2只
脱硝

1 脱硝供氨旁路增设蒸汽伴热管 2 脱硝供氨旁路增设蒸汽伴热管
2 脱硝烟道⽔平膨胀节更换 2 更换4.6×16m  膨胀节两个下半个。

3 2号⽔解器出⼝压⼒变送器接⼝
调整 1 将现有靠近⽔解器侧压⼒测点管路改短，重新连接蒸汽吹扫管路

4 2号炉氨蒸汽伴热疏⽔管改接 1 将蒸汽伴热疏⽔管⾄⾬⽔管部分改接⾄机组排⽔槽
除尘输灰

1 ⼲式电除尘器阳极板加夹板增
强 将电除尘器⼀、⼆电场所有阳极板底部加夹板加强



2 ⼲式电除尘器仓泵透⽓管改造 30 将⼲式电除尘器仓泵透⽓管折弯部⻔管路更换，采⽤法兰式连接
3 ⼲式电除尘器顶部查漏修补 3500 ⼲式电除尘器顶部修补，约900平⽶，含油漆

4 ⼲电顶部排⽔槽更换 4 将原有⾬⽔槽拆除，新安装⾬⽔槽（4条，每条⻓约36⽶，宽0.25
⽶）

5 ⼲式电除尘器灰⽃蒸汽加热疏
⽔阀及前后隔离阀更换 75 将原有疏⽔阀及前后⼿动隔离阀拆除，重新安装新阀

6 2B01灰⽃蒸汽加热盘管检查疏
通 1 切开2B01灰⽃蒸汽加热盘管进⽓及排⽔管路，疏通内部管路后恢

复
化学

1

配合电⽓电机⼤修，找中⼼等

1 2号机前置过滤器反洗⽔泵 18.5kw
2 1 2号机精处理再循环泵    75kw
3 1 2A前置过滤器回收⽔泵 22kw
5 1 2B前置过滤器回收⽔泵 22kw
6 1 1A精处理冲洗⽔泵 22kw
7 1 1B精处理冲洗⽔泵 22kw
8 1 1A精处理罗茨⻛机 37kw
9 1 1B精处理罗茨⻛机 37kw
10 1 配合1A超滤反洗⽔泵电机⼤修； 90kw
11 1 配合1A⼀级反渗透提升泵电机⼤修 90kw
12 1 配合1A⼀级反渗透增压泵电机⼤修55kw
13 1 配合1A⼯业⽔泵电机⼤修 75kw

环化特殊项⽬合计（元）

脱硫机务标准项⽬
序号 检修项⽬ 项⽬类别 在装量

本专业⼯作 其他专业配合⼯作 报价
（元） 备 注

主要检修内容 主要配合⼯作内容

1 2号FGD烟道检修 标准 1

原烟道⼈孔⻔、净烟道⼈孔⻔开、关，检查处理⼈孔⻔密封
性；

仪控配合⼯作不在本包

脱硫原烟道结垢清理（装袋清出），清理完后⽤消防⽔冲洗⼲
净。
原烟道事故喷淋⺟管、⽀管查漏修补；
事故喷淋喷嘴检查、清理、更换；
原烟道顶部测点查漏、消缺； 仪控测点拆接线配合
脱硫净烟道其他膨胀节及膨胀节反法兰检查、消漏；
13900×6000（⽔平，1只）；8000×6000（⽔平，4只）
脱硫净烟道涂鳞防腐层检查，破损防腐层基层焊补；
事故喷淋阀⻔检查、调试或更换 仪控拆接线、调试配合

2 吸收塔检修 标准 1

开、关并检查吸收塔⼈孔⻔、排污⻔，发现故障处理；        

仪控配合⼯作不在本包

开启除雾器冲洗⽔泵，检查除雾器除雾器冲洗⽔阀严密性，根
据检查情况更换阀⻔；详⻅脱硫阀⻔清册 7-54 仪控拆接线、调试配合

氧化⻛管清理、疏通，氧化⻛管固定⽀架抱箍、紧固螺栓检查
、更换
吸收塔底部排污阀检查、更换
检查喷淋⺟管磨损、变形、开裂情况，喷淋⺟管固定⽀架抱箍
、紧固螺栓检查、更换；



2 吸收塔检修 标准 1
托盘层杂物清理，托盘变形、磨损、孔洞堵塞情况检查及调整
、疏通或补焊，固定螺栓检查及更换。

仪控配合⼯作不在本包

增效环检查、加固
2号吸收塔供浆调节阀、供浆旁路阀及相关管路检查、处理 仪控拆接线、调试配合
在第五层喷淋层顶部搭设脚⼿架，全⾯检查屋脊式除雾器部件
是否磨损、变形、开裂、固定夹是否完整、紧固，除雾器冲洗
管路、喷嘴磨损、变形、开裂堵塞情况；
利⽤内窥镜，全⾯检查A-E层吸收塔喷嘴堵塞情况，疏通堵塞喷嘴。

3 2A、2B、2C、2D、2E吸收塔
循环泵检修 标准 5

2A、2B、2C、2D、2E吸收塔循环泵，轴承体拆出，检查循环
泵叶轮、耐磨板、泵壳等过流部件，视检查情况进⼀步解体。
机械密封视情况更换；

仪控拆接线、调试配合
电机拆接线、调试配合

仪控配合⼯作不在本包
电⽓配合⼯作不在本包

拆装2A、2B、2C、2D、2E吸收塔循环泵进、出⼝⼤⼩头，检
查⼤⼩头磨损腐蚀情况，视检查情况修复⼤⼩头；
拆下吸收塔循环泵进出⼝⼤⼩头后，清理进⼝管道内积浆液，
检查吸收塔循环泵进出⼝管道衬胶情况，防腐修补配合
5台循环泵进出⼝管道膨胀节检查更换；
5台循环泵联轴器找中⼼；
5台循环泵叶轮间隙调整；
5台循环泵润滑油更换；
2台吸收塔循环泵轴承体解体，更换轴承等；
5台循环泵冲洗⽔阀、进⼝排污阀检查更换；
检查循环泵出⼝阀⻔严密性，对不严的阀⻔进⾏调整；
配合2D、2E吸收塔循环泵电机⼤修

4 2A、2B、2C、2D、2E吸收塔
搅拌器检修 标准 5

搅拌器检查叶轮外形、流道表⾯光洁，对磨损严重的叶轮进⾏
更换；机械密封、轴检查更换；联轴器螺栓更换；

搅拌器电机拆接线配合 电⽓配合⼯作不在本包
搅拌器传动⽪带更换；
搅拌器减速箱润滑油更换；
搅拌器冲洗⽔阀查漏，有损坏更换。叶⽚冲洗⽔管道检查、疏
通  
配合2B、2D吸收塔搅拌器电机⼤修

5 2D、2E氧化⻛机检修 标准 2
磁悬浮⻛机滤棉、滤⽹更换

⽆
检查磁悬浮⻛机冷却液，添加冷却液

6 2A、2B⽯膏排出泵检修 标准 2

泵解体检查、⼤修，试情况更换损坏部件；

电机拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包
更换润滑油；
相关管道、阀⻔检查及处理；  详⻅阀⻔清册 97-108
2A、2B⽯膏排出泵电机⼤修配合

7 2A、2B除雾器冲洗⽔泵检修 标准 2

泵解体⼤修，更换泵轴承、油封、密封圈、机械密封等

电机拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包

过流部件检查，更换磨损严重的过流部件；
更换联轴器螺栓、弹性块，联轴器找中⼼； 
更换润滑油；
泵进出⼝阀⻔检查、更换；
除雾器冲洗⽔泵出⼝滤⽹清理；
配合2B除雾器冲洗⽔泵电机⼤修

8 2号除雾器冲洗⽔箱 标准 1

⼈孔⻔开关，检查处理⼈孔⻔密封性；        

⽆
箱体衬胶检查，衬胶修补配合；
更换除雾器冲洗⽔箱搅拌器润滑油；
除雾器冲洗⽔箱搅拌器检查、处理；
配合除雾器冲洗⽔箱搅拌器电机⼤修

9 2号除尘废⽔预澄清器检修 标准 1

⼈孔⻔开关，检查处理⼈孔⻔密封性；  

电机拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包
箱体涂鳞检查，涂鳞修补配合；
内部斜板检查、修复；
预澄清器刮泥机检查、检修；



2台除尘废⽔底泥输送泵检查、检修；

10 2号⽯灰⽯粉仓检修 标准 1

清空2号⽯灰⽯粉仓⾄地⾯；

电⽓拆接线配合
仪控拆接线、调试配合

仪控配合⼯作不在本包
电⽓配合⼯作不在本包

检查更换2号⽯灰⽯粉仓⽓化板，疏通⽓化⻛管道，更换⽆法疏
通的⽓化⻛管。
2A、2B⽯灰⽯粉仓⼿动插板阀检查检修； 
2A、2B⽯灰⽯粉仓给粉机检修，更换给粉机轴承
配合2A⽯灰⽯粉仓給粉机电机⼤修
2A、2B⽯灰⽯粉仓⽓动插板阀检查、修理  
2A、2B⽯灰⽯粉仓流化⻛机检查、检修
配合2A⽯灰⽯粉仓流化⻛机电机⼤修
2号⽯灰⽯粉仓布袋除尘器检查，清理内部积灰。检查除尘器布
袋、⻰⻣、排⽓⻛机、⻛道；对库顶压缩空⽓管路及相关阀⻔
进⾏检查，故障更换 ；

11 2号⽯灰⽯浆液箱检修 标准 1

⼈孔⻔开关，检查处理⼈孔⻔防腐；

⽆
箱体衬胶检查，防腐修补配合；      
⽯灰⽯浆液箱搅拌器润滑油更换；
配合1号⽯灰⽯浆液箱搅拌器电机⼤修

12 2A、2B⽯灰⽯浆液泵检修 标准 2

泵解体检查，更换轴承、油封、机械密封；视情况更换过流部
件； 电⽓拆接线、调试配合

仪控拆接线、调试配合
仪控配合⼯作不在本包
电⽓配合⼯作不在本包更换润滑油；

相关阀⻔检查及处理；

13 2A脱硫密度计增压泵检修 标准 1
更换轴承、油封，过流部件检查，视情况更换。   

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包泵进出⼝阀⻔、膨胀节检查更换，    
更换泵进出⼝腐蚀严重的管道

14 2号吸收塔区域浆池及搅拌器检
修 标准 1 区域浆池搅拌器轴及叶⽚检查，吸收塔区域浆液搅拌器减速箱润

滑油更换. 电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包

15 2A、2B吸收塔区域浆池浆液泵
检修 标准 2

解体2台区域浆池浆液泵，更换轴承

电⽓拆接线、调试配合
仪控拆接线、调试配合

仪控配合⼯作不在本包
电⽓配合⼯作不在本包

检查2台浆液泵过流部件，视检查情况更换过流部件。       
泵进出⼝管道衬胶检查，损坏更换
泵进出⼝阀⻔检查、更换 
区域浆池浆液泵出⼝管道沉降处理

16 1C脱硫⽯膏旋流站检修 标准 1

1C⽯膏旋流站旋流⼦拆下清理；旋流⼦隔离阀检查更换  

⽆
溢流管检查更换；
溢流箱、分配器、底流箱检查衬胶检查，衬胶修补配合。          
底流衬胶管道内窥镜检查，损坏更换

17 1C⽯膏⽪带脱⽔机检修 标准 1

⽪带滑台、真空槽、冲洗喷嘴疏通、冲洗；⽪带托辊、张紧装
置、摩擦带、密封条、钢丝绳、滤布检查更换；

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包

析⽔管疏通；析⽔管膨胀节检查、更换 ；

主、从动轮及所有托辊轴承清洗及更换润滑脂。 

真空⽪带机冲洗⽔箱检查、清理

2台⽯膏冲洗⽔箱冲洗⽔泵解体检修，视情况更换部件；
配合1C⽯膏脱⽔冲洗⽔箱1号、2号冲洗⽔泵电机⼤修
1C⽪带机滤液接收箱防腐检查，防腐修补配合；
配合1C⽯膏⽪带脱⽔机电机、1C⽯膏脱⽔真空泵电机⼤修

18 1C脱硫回⽤⽔泵检修 标准 1
泵解体检查，更换轴承，机械密封；视情况更换过流部件；

电⽓拆接线、调试配合
仪控拆接线、调试配合

仪控配合⼯作不在本包
电⽓配合⼯作不在本包更换（添加）润滑油（脂）；

相关管道、阀⻔检查及处理；

19 ⼀台脱硫废⽔⽯灰乳计量泵解
体⼤修，（螺杆泵） 标准 1

泵体解体⼤修，泵的壳体、叶轮、副叶轮、轴、轴套、轴承、
联轴器等检查检修，磨损销⼦更换。
配合电⽓电机⼤修

电⽓拆接线、调试配合 电⽓配合⼯作不在本包



20 配合1A脱硫⼯艺⽔泵电机检修 标准 1 配合1A脱硫⼯艺⽔泵电机⼤修

脱硫机务标准项⽬合计（元）

脱硫机务特殊项⽬
序号 检修项⽬ 项⽬类别 在装量

本专业⼯作 其他专业配合⼯作 报价
（元） 备 注

主要检修内容 主要配合⼯作内容
1 更换吸收塔进⼝烟道膨胀节 1 更换膨胀节1个，14×6⽶
2 更换吸收塔出⼝烟道膨胀节 1 更换膨胀节1个，14×6⽶

3 吸收塔循环泵进⼝隔离阀返⼚
检修 5

拆下吸收塔循环泵进、出⼝电动蝶阀（共5台）并装⻋返⼚维修；
影响阀⻔拆除的管道拆装；
阀⻔装复并调试；

仪控拆接线、调试配合
2B、2C、2D、2E吸收塔循环泵进⼝
电动阀返⼚维修并装复，2D吸收塔
循环泵出⼝电动⻔装复

4 2E吸收塔循环泵进⼝过滤器修
补 1 打开过滤器⼈孔⻔，对泄漏点内外打磨，采⽤砂轮打磨挖掏原有

焊缝，并进⾏焊接修补

脱硫机务特殊项⽬合计（元）


